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1 PROLOOG

Vandaag is het maar al te zeer de vraag 
wat een gebouw voor de toekomst moet 
zijn. Niet alleen hier. Maar altijd en overal. 
Of toch. Dit zou een vraag moeten zijn 
die altijd weer op de eerste plaats zou 
moeten komen. Want niet alleen vandaag 
maar ook in de toekomst en ook in de 
veranderende toekomst zullen gebouwen 
steeds weer anders en steeds weer sneller 
anders door gemeenschappen gebruikt en 
geleefd worden. 

Hoe mensen gebouwen beleven en hoe 
die beleving vandaag en a steeds sneller 
zal veranderen maakt dat we gebouwen 
vandaag niet zomaar louter meer voor de 
verwachtingen van vandaag ontwerpen 
maar ook zo ontwerpen en bouwen 
dat de – misschien wel onbekende – 
verwachtingen van morgen meer dan ooit 
kans kunnen krijgen.
We zullen gebouwen gaan ontwerpen 
klaar voor de verandering: van NEW-USE 

– nieuwe gebouwen via (P)RE USE – nieuw 
maar klaar voor de verandering – tot RE-
USE – inderdaad klaar -.

Wat vandaag het programma van eisen 
noemt en wat vandaag op allerlei manieren 
verwacht wordt is niet alleen een kwestie 
van voldoen maar is ook een kwestie 
van bevraging. Bevraging gemotiveerd 
door ontwerpen. En dat is anders dan 
ontwerpen om te antwoorden. De vraag 

>>DO><IT<>TOGETHER<<

Een plek. Voor verandering.
Een plek. Voor de wereld.
Een plek. Voor allen.

Een plek. Voor de jonge gasten.
Een plek. Voor de stad.
Een plek. Voor de toekomst.

PROLOOG. VERANDERING.

We beginnen met het laatste. Toekomst.
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bevragen komt voor het antwoord. En de 
vraag bevragen komt niet alleen maar 
omdat vandaag alles nog eens tegen het 
licht moet gehouden worden – en dat in 
het licht van ecologie en economie en 
ergonomie – maar ook omdat ontwerpen 
op zich de vraag inderdaad kan, mag en 
zelfs moet durven veranderen.

Niks mis met programma’s van eisen en 
hedendaagse verwachtingen. Alleen maar 
mis wanneer ontwerpen een invulling 
wordt. Ontwerpen moet een vraagstelling 
durven zijn.

En zonder de vragen af te bakenen. Alvast 
zouden de volgende vragen niet ongepast 
kunnen zijn.

Kunnen we met minder? Door misschien 
anders? Door misschien te delen? Kunnen we 
samen? En zelf bouwen? Of toch een deel? 
Kunnen we wat zeker moet onderscheiden 
van wat misschien niet moet? En wat nu 
moet van wat misschien nog niet moet? Of 
uiteindelijk straks misschien zelfs wel eens 
anders zou moeten?



Want we leren. Gebouwen leren ons. Maar vaak 
wat gebouwen ons leren wordt door gebouwen 
onmogelijk gemaakt om te veranderen. Hoe we 
dan wat we kunnen leren een kans geven ook al 
zijn gebouwen wat gebouwen moeten zijn.

Want. Eerst en vooral zijn we                gemeenschappen. 
Eerder dan gebouwen. En gemeenschappen leven. 
Bewegen en veranderen. Gebouwen moeten niet 
alleen de gemeenschap van vandaag doen leven 
maar moeten klaar staan om de  gemeenschap 
van morgen en zelfs overmorgen te laten leven.

Mensen. Jonge mensen. Meer dan elke andere 
mens. Onverminderd elke     andere mens. Jonge 
mensen zijn zich hiervan bewust. Bewust dat 
bouwen ‘IMPACT’ heeft en dat daarom bouwen 
‘een PACT’ moeten zijn met de ‘gebruiker’. Niet 
langer geldt nog het adagio ‘HOE EEN HUIS TE 
LEVEN’ maar wel ‘HOE EEN LEVEN TE HUIZEN’. 
Niet langer zullen we nog van ‘gebruiker’ spreker 
maar van ‘BELEVER’. Niet langer meer over 
‘gebouwen’ maar over ‘GEMEENSCHAPPEN’.

Minder. Participatie. Verandering. Of ook: cirkel, 
periferie en tangens. Wil zeggen: hoe we vandaag 
met al wat we doen klaar staan om ‘STRAKS WAT 
ANDERS’ te doen en ook hoe we vandaag met al 
wat we doen klaar staan ‘OM TE DELEN’ met de 
wereld rondom.
We stellen een gebouw voor die een gemeenschap 
of zelfs liever gezegd gemeenschappen kans zullen 
geven om elk hun eigen plek te vinden maar ook 
om die plek te kunnen veranderen en te kunnen 

delen met anderen.
We stellen een gebouw voor op een plek die niet 
alleen al als gebouw – let op de daklijn en de 
stedelijke hoek alsook het uitnodigende gebaar 
ervan – deelneemt maar die ook open zal staan 
– seizoen per seizoen anders -. En die de straat 
aan één zijde hersteld alsook de tuin aan de 
andere zijde in maat brengt met de tuinen rondom.

Eén gemeenschap. Tegelijk drie gebouwen. Of 
liever: drie gebouwen maar één gemeenschap. 
Een reeks aan grote kamers en een open hal naast 
een omsloten zaal.  Of nog: een huis en een atelier 
en een schuur. En nog: een schip en een portaal 
en een koor. Dan nog: loges, foyer en toneel. 

De grote kamers, of dus: het huis, het schip of de 
loges. Al die kamers.
Eigenlijk een reeks van vier houten structuurlijnen. 
Klaar voor gebruik. Klaar voor verandering.

De open hal, of dus: het atelier, het portaal of de 
foyer. Eigenlijk het dak bij uitstek gedragen door 
de kolommen die overal alom aanwezig zijn.

De omsloten zaal, of dus: de schuur, het koor 
of het toneel. Een in baksteen omsloten ruimte 
tegelijk de stilte plek gevend als het lawaai kans 
geven.

 Eigenlijk vooreerst een dak. Eén dak. Onder 
één dak of liever cascade van daken. Wisseling van 
daken. Maar steeds hellende daken. Zowel een 
idee van schaal van een huis en omgeving als een 

idee van schaal van een loods en identiteit.  Een 
dak die zichzelf draagt – kolommen en spanten – 
en die bescherming betekent. Niet meer of minder. 
Maar eigenlijk: het dak is de architectuur.

Een dak die een gevel plaats geeft. Teruggetrokken. 
En uit eenvoudig glas. Serreglas. Genoeg isolerend. 
Maar niet bedoeld een geïsoleerde ruimte te willen 
afbakenen. De gevel bakent een tussenklimaat 
af. Een klimaat die zorgt dat het gegarandeerde 
klimaat compacter en preciezer kan zijn. En het 
tussenklimaat gewoonweg voldoende en minder 
mag zijn. En achter die glazen gevel dan weer 
houten wanden of bakstenen gevels. Tussenin 
gewoon dat serreglas en open einders in zicht. 
Maar eigenlijk: open is deel.

Eén structuur. Eenvoudig hout. Wanden van houten 
structuren. Ultieme geïsoleerd. Daarmee absoluut 
geconditioneerde ruimtes alle comfort te geven. 
Wanden als houten beschikbare structuren. Daar 
waar niet anders dan te verwachten valt afgewerkt 
mits het vakmanschap zo waar het hoort. Maar 
ook voor een deel onafgewerkt en daarmee open 
voor participatie en verandering.

Een dak die een tuin plaats geeft. Een tuin  d e e l s 
onder de uitlopende spanten van het dak. Een 
tuin overlangs langszij. Maar daardoor altijd 
daar. Tussenin deze gemeenschap. En de buren 
rondom. Een tuin om te delen. Een tuin om te 
verliezen. Om zich in te verliezen.  

HOE EEN LEVEN TE HUIZEN DOOR EEN DAK TE GEVEN.

VISIE OP DE OPDRACHT



Alles tezamen. Dan toch in drie geleed. Maar één 
gemeenschap. Dat dak.  

Schaal en proportie. Beeld ook detail. Eén maar 
gedeeld. Veel tegelijk rust. Speels geen lawaai. 
Binnen tegelijk buiten. Laag zonder plat. Lang 
zonder eindeloos. Open toch geborgen. Duidelijk 
zoveel mogelijk. Eénvoudig nooit eentonig. 
Aanwezig doch fragiel. Wereld(‘s) naast dorp(‘s). 
Tot slot. Mooi zonder meer. Het dak is voldoende. 
Als architectuur.

We bouwen een te groot dak. En daarmee 
verbinden we binnen en buiten. We bouwen een 
helemaal open gevel. En daarmee verbinden 
we mens en jeugd. We bouwen een beschikbare 
structuur. En daarmee openen we betrokkenheid 
en verandering.

Al wat specifiek is zal meteen worden gebouwd 
– polyvalente zaal en stilteruimtes -. Eén op één. 
Dat is evident. Het vraagt te veel kennis ter zake 
om dit tot goed te laten komen. 

Al wat ondersteunend is zal al voor een groot deel 
worden gebouwd – vergaderzalen en leslokalen -. 
Twee derde in plaats van één op één. Een goede 
start is cruciaal. Tegelijk kan het gebruiken – lees: 
beleven – mogelijk al andere inzichten leveren. 
Kans genoeg om dat aan te passen. Eén derde als 
die kans. En dan die één derde kans als een project 
voor de gemeenschap: DIY – DO-IT-YOURSELF – 
wordt DIT – <>DO><IT>>TOGETHER<< -.

Al wat tussenin kan gebeuren zal ook tussenin 
gebeuren – van ontmoeting tot berging -. En 
zal tussenin gebeuren rekeninghouden met de 
omstandigheden van de tussenruimtes en met 
de uitnodiging om alles net anders te laten zijn.  
Een circustent of een foodtruck als variante op de 
hangplek en de bar. Om straks op een keer met 
tent en truck de plek te verlaten om ergens anders 
deel te nemen aan het leven te velde of in de stad.
De vier lange lijnen van de houten structuren zijn 
ruggengraat voor wat altijd zal zijn of blijven maar 
ook voor wat altijd anders zal kunnen en worden. 

Specifieke programma verwachtingen passen 
perfect – polyvalente zaal en stilteruimtes -. 
Algemenere programmadelen worden met elkaar 
in maat gebracht – leslokalen en vergaderlokalen 
– op een manier zodat net elk hun andere 
specifieke verwachting niet genegeerd worden 
maar ook niet hun eigen limiet zullen worden. 
Lossere programmadelen worden losser en 
gedurfder geformuleerd – hangen en eten en 
drinken -. Zoals straten en pleinen in steden en 
dorpen tussenbeide komen: ze maken het leven. 
Onder dak. Maar evengoed binnen. Als buiten. In 
de tuin.
 
Een bijzonder programma is toegevoegd. Of 
noem het een bijzondere ambitie is plek gegeven. 
Gaan we straks bouwen dan gaan we ook straks 
daar plek voor moeten maken. Een werkplek. 
Met uitrusting en toebehoren. Een atelier en een 
stockage. We gaan zelf bouwen. We gaan traag 
bouwen. We gaan leren bouwen. Die plek zal al 
gaandeweg meer of minder worden. We zien wel.

De verschillende opdrachtgevers. Zijn niet zomaar 
opdrachtgevers. De opdrachtgever zoeken niet 
alleen ruimte. Maar willen ook een boodschap 
dragen. Uitdragen. Een boodschap die niet meer 
of minder is dan dat deze een plek moet worden 
waar jonge mensen zich thuis voelen. En thuis 
voelen is niet alleen een plek krijgen maar ook 
mee aan een plek bouwen.

EN DOOR DIT SAMEN TE DOEN
 ><DO>>IT<>TOGETHER<>
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Het project is uitgetekend als een ambitie van 
ruimtes. De plannen en sneden situeren een ze-
kere abstractie. Een deel van de verwachte ruim-
tes – programma – werd opgetekend. Een ander 
deel gezien de opvatting van de bevraging – een 

betere efficiëntie moet mogelijk zijn – alsook het 
idee dat een deel – en mits dan veranderende 
verwachtingen – als vrije ruimte opgetekend.
Tegelijk werd een test gemaakt waarin alles past.
Dat we de abstractie boven de test verkiezen en 

aldus de abstractie eerst of eerder tonen sluit aan 
bij de attitude die dit team wil aannemen. Een at-
titude welke vandaag de attitude in architectuur 
zou moeten zijn. Zo niet worden.

NOOT BIJ HET PROJECT
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B-ONTHAALBALIE
MET TWEE
WERKPLEKKEN
EN
OPBERGRUIMTE
20

B- ALGEMEEN ONTHAAL   225M2

B-AFGESLOTEN
STILLE RUIMTE
 60

B- LOUNGE: CHILLPLEKKEN
OF -SPOTS 60

B- AFGESLOTEN
VERGADERLOKAAL
 40

A- BUITENGEVEL

C -OVERKOP-HUIS148 M2

C- ONTMOETINGSRUIMTE,
UITGERUST MET
TOOGFACILITEITEN
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C- GENDERNEUTRAAL
EN MINDERVALIDEN
SANITAIR 10M2

C-BERGRUIMTE
20M2

D-  VRIJE TIJD 455M2

D- POLYVALENTE ZAAL, EVENTUEEL HALF
VERZONKEN EN MET EEN BIJZONDERE
AANDACHT VOOR DE AKOESTIEK EN EEN
COMPLETE EN FUNCTIONELE UITRUSTING
(LICHT, GELUID, PROJECTIE,
• • • • • • • •• •• • •• • • ••• •••••••••••••••••••••
250
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 D- KEUKEN
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E- KANTOOR MET 6
WERKPLEKKEN
 60

E- HULPVERLENING (JAC) 142 M2

E- VORMINGS-/
VERGADERLOKAAL
50

E- GESPREKSLOKAAL
 9

E- GENDER
NEUTRAAL
SANITAIR  5

F-  JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN
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F- RUIMTE(S) VOOR 15 FLEXIBELE
WERKPLEKKEN
120

F-VERGADERZAAL
60

F-KANTOOR
DIENSTHOOFD
 15 M2

F-STILLE
RUIMTE
 9 M2 F-
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F- RUIME BERGING VOOR
O.A. SPELMATERIAAL EN
TENTEN
80

G. ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN
ARBEIDSMARKT 163M2

G-VORMINGSLOKAAL
50 M2

G
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G- BUREAU MET 5
FLEXIBELE
WERKPLEKKENEN
OPBERGRUIMTE
40

H. FACILITEITEN MEDEWERKERS 85M2

H- REFTER UITGERUST MET
KITCHENETTE EN 20
ZITPLAATSEN
 60

H-BERGING
20

H- GENDERNEUTRAAL
SANITAIR 5
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B-ONTHAALBALIE
MET TWEE
WERKPLEKKEN
EN
OPBERGRUIMTE
20

B-AFGESLOTEN
STILLE RUIMTE
 60

B- LOUNGE:
CHILLPLEKKEN OF
SPOTS 60

B- AFGESLOTEN
VERGADERLOKAAL
 40

C- ONTMOETINGSRUIMTE,
UITGERUST MET
TOOGFACILITEITEN
100M2

C- GENDERNEUTRAAL
EN MINDERVALIDEN
SANITAIR 10M2
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SANITAIR
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DAMES  5
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D-SAN.
ROLSTOELGEBRUIKER

5

F- GENDER
NEUTRAAL
SANITAIR  5
G- GENDER
NEUTRAAL
SANITAIR  5

H- GENDER
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SANITAIR  5
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G
20

M
2
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     FLEXIBELE PUBLIEKSRUIMTE - LOBBY1
B- ONTHAALBALIE MET TWEE WERKPLEKKEN EN OPBERGRUIMTE2 20.0 m2

B- LOUNGE: CHILLPLEKKEN OF SPOTS3  60.0 m2

D- VESTIAIRE OF VESTIAIRE- MOGELIJKHEDEN4 30.0 m2

     FIETSENSTALLING - DOUBBELE LAAG5
D- GROENE ZONE6  80 m2

G- BUREAU MET 5 FLEXIBELE WERKPLEKKENEN OPBERGRUIMTE7 46.5 m2

8 14.5 m2

9
F-STILLE RUIMTE10 9.6 m2

11
12
13

C,D,E,F,G - GENDERNEUTRAAL SANITAIR14 41.5 m2

D- KEUKEN15 31.0 m2

F- RUIMTE VOOR 15 FLEXIBELE WERKPLEKKEN16 101.2 m2

E- KANTOOR MET 6 WERKPLEKKEN17 49.8 m2

H- REFTER UITGERUST MET KITCHENETTE EN 20 ZITPLAATSEN18
B- AFGESLOTEN STILLE RUIMTE19

C- ONTMOETINGSRUIMTE, UITGERUST MET TOOGFACILITEITEN20 101.2 m2

D- POLYVALENTE ZAAL21 264.3 m2

F- RUIME BERGING VOOR O.A. SPELMATERIAAL EN TENTEN22 81.2 m2

D- BERGRUIMTE23 50.7 m2

C- GESPREKSLOKAAL24 9.6 m2

25
26
27
28
29
30

1

2
3

4
15

147 8 9
10 11

12

16 17

18
19

20

21

23

22

32
31

3029
28

33

27262524

3735
34

36
38 39

5

6

13

14.5 m2

F-STILLE RUIMTE 9.6 m2

H- BERGING 14.5 m2

14.5 m2C- BERGING

F- KANTOOR DIENSTHOOFD
F- KANTOOR DIENSTHOOFD

49.8 m2

49.8 m2

C- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

G- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

G- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL31 45.5 m2

32
G- VORMINGSLOKAAL33 49.8 m2

34
35
36
37
38
39

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID

E- VORMINGS-/VERGADERLOKAAL

B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL 45.5 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

G- VORMINGSLOKAAL

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VERGADERZAAL

ALGEMEEN ONTHAAL
OVERKOP-HUIS

B

VRIJE TIJD
C

HULPVERLENING (JAC)
D

JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN DIENST EVENEMENTEN
E

ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN ARBEIDSMARKT
F

FACILITEITEN MEDEWERKERS
G
H

LEGENDE:

66% TYPE

PLANNEN 66% TYPE
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100% TYPE

1

     FLEXIBELE PUBLIEKSRUIMTE - LOBBY1
B- ONTHAALBALIE MET TWEE WERKPLEKKEN EN OPBERGRUIMTE2 20.0 m2

B- LOUNGE: CHILLPLEKKEN OF SPOTS3  60.0 m2

D- VESTIAIRE OF VESTIAIRE- MOGELIJKHEDEN4 30.0 m2

     FIETSENSTALLING - DOUBBELE LAAG5
D- GROENE ZONE6  80 m2

G- BUREAU MET 5 FLEXIBELE WERKPLEKKENEN OPBERGRUIMTE7 46.5 m2

8 14.5 m2

9
F-STILLE RUIMTE10 9.6 m2

11
12
13

C,D,E,F,G - GENDERNEUTRAAL SANITAIR14 41.5 m2

D- KEUKEN15 31.0 m2

F- RUIMTE VOOR 15 FLEXIBELE WERKPLEKKEN16 101.2 m2

E- KANTOOR MET 6 WERKPLEKKEN17 49.8 m2

H- REFTER UITGERUST MET KITCHENETTE EN 20 ZITPLAATSEN18
B- AFGESLOTEN STILLE RUIMTE19

C- ONTMOETINGSRUIMTE, UITGERUST MET TOOGFACILITEITEN20 101.2 m2

D- POLYVALENTE ZAAL21 264.3 m2

F- RUIME BERGING VOOR O.A. SPELMATERIAAL EN TENTEN22 81.2 m2

D- BERGRUIMTE23 50.7 m2

C- GESPREKSLOKAAL24 9.6 m2

25
26
27
28
29
30

1

2
3

415147 8 9 10 11 12

16 17 18 19 20
21

23

22

3231302928

33

27262524

373534 36 38 39

5
6

13

14.5 m2

F-STILLE RUIMTE 9.6 m2

H- BERGING 14.5 m2

14.5 m2C- BERGING

F- KANTOOR DIENSTHOOFD
F- KANTOOR DIENSTHOOFD

49.8 m2

49.8 m2

C- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

G- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

G- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL31 45.5 m2

32
G- VORMINGSLOKAAL33 49.8 m2

34
35
36
37
38
39

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID

E- VORMINGS-/VERGADERLOKAAL

B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL 45.5 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

G- VORMINGSLOKAAL

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VERGADERZAAL

ALGEMEEN ONTHAAL
OVERKOP-HUIS

B

VRIJE TIJD
C

HULPVERLENING (JAC)
D

JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN DIENST EVENEMENTEN
E

ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN ARBEIDSMARKT
F

FACILITEITEN MEDEWERKERS
G
H

LEGENDE:

PLANNEN 100% TYPE



JO
NG

ER
EN

C
EN

TR
UM

9 PLANNEN 100% PROGRAM

66% PROGRAM

ONTHAALBALIE MET TWEE WERKPLEKKEN EN OPBERGRUIMTE
220.8 m2

LOUNGE: CHILLPLEKKEN OF SPOTS

VESTIAIRE OF VESTIAIRE- MOGELIJKHEDEN

GROENE ZONE

BUREAU MET 5 FLEXIBELE WERKPLEKKENEN OPBERGRUIMTE

STILLE RUIMTE

466.0 m2

KEUKEN

RUIMTE VOOR 15 FLEXIBELE WERKPLEKKEN

KANTOOR MET 6 WERKPLEKKEN
REFTER UITGERUST MET KITCHENETTE EN 20 ZITPLAATSEN

AFGESLOTEN STILLE RUIMTE

POLYVALENTE ZAAL

RUIME BERGING VOOR O.A. SPELMATERIAAL EN TENTEN

BERGRUIMTE

STILLE RUIMTE

BERGING

KANTOOR DIENSTHOOFD
KANTOOR DIENSTHOOFD

GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL

GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL

AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL

VORMINGSLOKAAL

VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID

VORMINGS-/VERGADERLOKAAL

AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL

VORMINGSLOKAAL

VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
VERGADERZAAL

ALGEMEEN ONTHAALB

VRIJE TIJD

HULPVERLENING (JAC)

D

JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN DIENST EVENEMENTEN

E

ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN ARBEIDSMARKT

F

FACILITEITEN MEDEWERKERS

G

H

LEGENDE:

BGC D

F

FHE

D

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

ONTMOETINGSRUIMTE, UITGERUST MET TOOGFACILITEITEN
GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL

OVERKOP-HUISC 144.9 m2

133.4  m2

444.8 m2

168.3 m2

69.3 m2

BERGING
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ONTHAALBALIE MET TWEE WERKPLEKKEN EN OPBERGRUIMTE
220.8 m2

LOUNGE: CHILLPLEKKEN OF SPOTS

VESTIAIRE OF VESTIAIRE- MOGELIJKHEDEN

GROENE ZONE

BUREAU MET 5 FLEXIBELE WERKPLEKKENEN OPBERGRUIMTE

STILLE RUIMTE

466.0 m2

KEUKEN

RUIMTE VOOR 15 FLEXIBELE WERKPLEKKEN

KANTOOR MET 6 WERKPLEKKEN
REFTER UITGERUST MET KITCHENETTE EN 20 ZITPLAATSEN

AFGESLOTEN STILLE RUIMTE

POLYVALENTE ZAAL

RUIME BERGING VOOR O.A. SPELMATERIAAL EN TENTEN

BERGRUIMTE

STILLE RUIMTE

BERGING

KANTOOR DIENSTHOOFD
KANTOOR DIENSTHOOFD

GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL

GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL

AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL

VORMINGSLOKAAL

VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID

VORMINGS-/VERGADERLOKAAL

AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL

VORMINGSLOKAAL

VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
VERGADERZAAL

ALGEMEEN ONTHAALB

VRIJE TIJD

HULPVERLENING (JAC)

D

JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN DIENST EVENEMENTEN

E

ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN ARBEIDSMARKT

F

FACILITEITEN MEDEWERKERS

G

H

LEGENDE:

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

GENDERNEUTRAAL SANITAIR

ONTMOETINGSRUIMTE, UITGERUST MET TOOGFACILITEITEN
GESPREKSLOKAAL
GESPREKSLOKAAL

OVERKOP-HUISC 144.9 m2

133.4  m2

444.8 m2

168.3 m2

69.3 m2

BERGING

100% PROGRAM

BGC D

F

FHE

D

PLANNEN 66%
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66% TYPE

1

     FLEXIBELE PUBLIEKSRUIMTE - LOBBY1
B- ONTHAALBALIE MET TWEE WERKPLEKKEN EN OPBERGRUIMTE2 20.0 m2

B- LOUNGE: CHILLPLEKKEN OF SPOTS3  60.0 m2

D- VESTIAIRE OF VESTIAIRE- MOGELIJKHEDEN4 30.0 m2

     FIETSENSTALLING - DOUBBELE LAAG5
D- GROENE ZONE6  80 m2

G- BUREAU MET 5 FLEXIBELE WERKPLEKKENEN OPBERGRUIMTE7 46.5 m2

8 14.5 m2

9
F-STILLE RUIMTE10 7.8 m2

11
12
13

C,D,E,F,G - GENDERNEUTRAAL SANITAIR14 41.5 m2

D- KEUKEN15 31.0 m2

F- RUIMTE VOOR 15 FLEXIBELE WERKPLEKKEN16 101.2 m2

E- KANTOOR MET 6 WERKPLEKKEN17 49.8 m2

H- REFTER UITGERUST MET KITCHENETTE EN 20 ZITPLAATSEN18
B- AFGESLOTEN STILLE RUIMTE19
C- ONTMOETINGSRUIMTE, UITGERUST MET TOOGFACILITEITEN20 101.2 m2

D- POLYVALENTE ZAAL21 264.3 m2

F- RUIME BERGING VOOR O.A. SPELMATERIAAL EN TENTEN22 81.2 m2

D- BERGRUIMTE23 50.7 m2

C- GESPREKSLOKAAL24 9.6 m2

25
26
27
28
29
30

1

2
3

415147 8 9 10 11 12

16 17 18 19 20
21

23

22

3231302928

33

27262524

373534 36 38 39

5

6

13

14.5 m2

F-STILLE RUIMTE 7.8 m2

H- BERGING 14.5 m2

14.5 m2C- BERGING

F- KANTOOR DIENSTHOOFD
F- KANTOOR DIENSTHOOFD

49.8 m2

49.8 m2

C- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

G- GESPREKSLOKAAL
G- GESPREKSLOKAAL
B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL31 45.5 m2

32
G- VORMINGSLOKAAL33 49.8 m2

34
35
36
37
38
39

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID

E- VORMINGS-/VERGADERLOKAAL

B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL 15.0 m2

14.7 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

30.2 m2

30.2 m2

G- VORMINGSLOKAAL

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VERGADERZAAL

ALGEMEEN ONTHAAL
OVERKOP-HUIS

B

VRIJE TIJD
C

HULPVERLENING (JAC)
D

JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN DIENST EVENEMENTEN
E

ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN ARBEIDSMARKT
F

FACILITEITEN MEDEWERKERS
G
H

LEGENDE:
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66% TYPE

1

     FLEXIBELE PUBLIEKSRUIMTE - LOBBY1
B- ONTHAALBALIE MET TWEE WERKPLEKKEN EN OPBERGRUIMTE2 20.0 m2

B- LOUNGE: CHILLPLEKKEN OF SPOTS3  60.0 m2

D- VESTIAIRE OF VESTIAIRE- MOGELIJKHEDEN4 30.0 m2

     FIETSENSTALLING - DOUBBELE LAAG5
D- GROENE ZONE6  80 m2

G- BUREAU MET 5 FLEXIBELE WERKPLEKKENEN OPBERGRUIMTE7 46.5 m2

8 14.5 m2

9
F-STILLE RUIMTE10 7.8 m2

11
12
13

C,D,E,F,G - GENDERNEUTRAAL SANITAIR14 41.5 m2

D- KEUKEN15 31.0 m2

F- RUIMTE VOOR 15 FLEXIBELE WERKPLEKKEN16 101.2 m2

E- KANTOOR MET 6 WERKPLEKKEN17 49.8 m2

H- REFTER UITGERUST MET KITCHENETTE EN 20 ZITPLAATSEN18
B- AFGESLOTEN STILLE RUIMTE19
C- ONTMOETINGSRUIMTE, UITGERUST MET TOOGFACILITEITEN20 101.2 m2

D- POLYVALENTE ZAAL21 264.3 m2

F- RUIME BERGING VOOR O.A. SPELMATERIAAL EN TENTEN22 81.2 m2

D- BERGRUIMTE23 50.7 m2

C- GESPREKSLOKAAL24 9.6 m2

25
26
27
28
29
30

1

2
3

415147 8 9 10 11 12

16 17 18 19 20
21

23

22

3231302928

33

27262524

373534 36 38 39

5

6

13

14.5 m2

F-STILLE RUIMTE 7.8 m2

H- BERGING 14.5 m2

14.5 m2C- BERGING

F- KANTOOR DIENSTHOOFD
F- KANTOOR DIENSTHOOFD

49.8 m2

49.8 m2

C- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

E- GESPREKSLOKAAL 9.6 m2

G- GESPREKSLOKAAL
G- GESPREKSLOKAAL
B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL31 45.5 m2

32
G- VORMINGSLOKAAL33 49.8 m2

34
35
36
37
38
39

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID

E- VORMINGS-/VERGADERLOKAAL

B- AFGESLOTEN VERGADERLOKAAL 15.0 m2

14.7 m2

49.8 m2

49.8 m2

49.8 m2

30.2 m2

30.2 m2

G- VORMINGSLOKAAL

F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VORMINGSLOKAAL UITGERUST MET PROJECTIEMOGELIJKHEID
F- VERGADERZAAL

ALGEMEEN ONTHAAL
OVERKOP-HUIS

B

VRIJE TIJD
C

HULPVERLENING (JAC)
D

JEUGDDIENST, JONGERENOPBOUWWERK EN DIENST EVENEMENTEN
E

ONDERWIJS, DEELTIJDSE TRAJECTEN EN ARBEIDSMARKT
F

FACILITEITEN MEDEWERKERS
G
H

LEGENDE:

ajdviv/ivjdva + 019

PLANNEN 1:200
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VISUALISATIES
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Dit team wil architectuur een andere dimensie 
geven. Een architectuur of een architect die niet 
alleen maar oplevert maar die begeleid. Niet 
alleen tot het tot stand komen van het gebouw 
maar ook na het tot stand komen van het gebouw. 
We situeerden al dat het niet om een gebouw gaat 
maar om een gemeenschap. 

Dit team is dan ook een team van ARCHITECTEN 
– en specialisten nodig voor – als van NIET-
ARCHITECTEN – om mee architectuur een 
kwestie van een proces te laten worden -. Het 

portfolio van de architecten staat in teken van 
de immer verandering – economie, ergonomie en 
ecologie -. 

De NIET-ARCHITECTEN zijn hier om mee met 
de ARCHITECTEN het proces van participatie 
een andere kijk te geven. Vanuit hun werking die 
wisselt tussen stad en kunst zal ook participatie 
anders worden.

A JDVIV – de ARCHITECTEN – weten wat 
participatief bouwen is. Het project voor de 
kantoren van het Toneelhuis in het schermenhuis 
naast de BOURLA in Antwerpen werd zodanig 
opgevat dat het kon worden gerealiseerd met 
een sociale werkplaats. Dimensies en gewichten 
werden richtlijn in het participatief bouwproject. 
Voor het project voor de psychiatrische campus 
CARITAS werd een voorstel gemaakt die niet 
alleen een ruimtelijk idee inhield – maar ook 
– tegelijk vooral een proces woud initieren van 
verandering.

VISIE OP HET PROCES

><DO>>IT<>TOGETHER<>

  is ook

><DO>>IT><TRAJECT<>
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019 COLLECTIEF – de NIET-ARCHITECTEN 
– weten wat kunst en stad kunnen betekenen 
voor elkaar. Het collectief wil eerder initiëren en 
exploreren dan louter presenteren en finaliseren. 
The EXHIBITION THAT NEVER FINISH is een 
tentoonstelling in het kader van het initiatief 
KUNSTHAL Gent door 019 COLLECTIEF en 
verbind jonge kunstenaars met de verlangende 
stad rondom. 

DENNIS DUJARDIN & STEPHAN THIERS maken 
de tuin niet alleen leefbaar maar ook eetbaar.

019, AE en DD&ST – de NIET-ARCHITECTEN 
- onverminderd IVJDV A – de ARCHITECTEN – 
tekenden samen dit PROJECT die nog meer een 
PROCES zal zijn dan een PROJECT. Een scenario 
van begeleiding als ook opleiding maakt dan ook 
deel uit van dit PROJECT. 

Het opzetten van een TRAJECT met en door jonge 
kunstenaars in een participatief engagement 
– 019 COLLECTIEF - alsook het opzetten van 
een atelier om niet alleen het gebouw verder te 
bouwen maar ook al wat nodig is in het gebouwen 

– A JDVIV/IVJDV A en AE - productie te geven 
alsook het initiëren van een leefbare/eetbare tuin 
– DD&ST – maakt deel uit van dit voorstel.

Een tijdsbestek van goed en wel een jaar moet dit 
mogelijk maken. Een half jaar ‘voor-bereiding’ – 
-tegen einde werf - en een half jaar ‘na-bereiding’ 
om alles uit de startblokken te krijgen.

De planning voegt het TRAJECT toe naast een 
eerste inzicht in algemene planning.

REFERENTIES

ajdviv/ivjdva + 019
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Epiloog. Wereld.

En dit is niet alleen een fysieke opdracht 
maar ook een mentale opdracht. Of nog 
liever: ook de fysieke participatie zal het 
mentale welzijn helpen. Alsook de mentale 
participatie de fysieke wereld zal helpen.

Geen gebouw. Maar een gemeenschap. 
Niet zomaar een gemeenschap. Maar een 
wereld. Een wereld die bescherming biedt 
maar ook verandering durft. 

Jong zijn is veranderen. Veranderen is jong 
blijven.

We maken een andere wereld. Een wereld 
die niet alleen meer bouwen is. Maar 
vooral maken is. Een wereld die een andere 
ecologie zal kans geven. Die een andere 
ergonomie zal perspectief geven. Maar 
ook een andere economie. 

Architectuur is geen service. Architectuur 
is een attitude. Een attitude die 
gemeenschappen mee vorm en kans 
geeft – participatie is de eerste sleutel 
en verandering als tweede sleutel -. Een 
attitude die ecologie een ander begin en 
verwachting geeft – verandering als eerste 
sleutel en minder als tweede sleutel -. Een 

attitude die economie herdefinieerd en 
herverdeeld – minder als eerste sleutel en 
ander gebruik als tweede sleutel -. 

We maken een wereld. Een kleine maat 
te groot – oppervlakte dak is 1883.1 
vierkantemeter en oppervlakte van het 
tussenklimaat is 318.4 vierkantemeter en 
daarmee 20.3-% groter dan verwacht -. 
Tegelijk een maat kleiner – oppervlakte 
van het absoluut geklimatiseerde deel is 
1493.6 vierkantemeter en daarmee 7.1-% 
kleiner dan opgegeven -. 
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We kunnen dit met minder en voor minder 
maken. Daardoor kunnen we de economie 
anders gaan verdelen. Een economie 
voor het bouwen – AANBESTEDING 
-. Een economie voor het participeren 
– >>DO<>IT<<TOGETHER<>. En 
een economie voor het beleven – 
<<DO>>IT><TRAJECT <> -.

De eerste inschattingen – kostenraming - 
spreken voor zich. En schikt zich anders.

Samen. Vanaf nu. En dan verder. 
Jonge zijn. Vanaf nu. En voor altijd.

We eindigen met het eerste. Jong.

Een plek. Voor verandering. 
Een plek. Voor de wereld.
Een plek. Voor allen.

Een plek. Voor de jonge gasten.
Een plek. Voor de stad.
Een plek. Voor de toekomst.

DO><IT><TOGETHER
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Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

Cb-21-43 / Lommel / Jeugdcentrum / Architecten jdviv

Isometric

Prefab wand (beton)

Vakwerk (staal)

Primaire balken (staal)

Secundaire balken (staal)

Windverbanden (staal)

Randbalken (staal)

OPTIE 1: VAKWERKEN

De flexibele ruimte is verdeeld in een raster van stalen 
kolommen die doorlopen tot aan het dak. Bovenop deze 
kolommen bevinden zich hogere I-profielen in helling die 
een kleine uitkraging hebben aan de zijkanten van het 
gebouw en doorlopen tot het midden waar het hoogste 
punt zich bevindt. Deze balken overspannen ongeveer 
9,2m en 11,7m.

Tussen de I-profielen bevinden zich kleinere profielen 
die worden gebruikt als secundaire structuur voor de 
aansluiting van het dak. Eén vakje van het raster is 
niet voorzien van deze secundaire structuur en is open 
gehouden voor de boom die erin geplant zou kunnen 
worden. De horizontale stabiliteit van het gebouw wordt 
gerealiseerd door de toevoeging van windverbanden op 
verschillende rastercellen.

Het tweede gebouw bestaat uit geprefabriceerde betonnen 
wanden die vakwerken, opgebouwd uit slanke stalen 
profielen, ondersteunen. Hun vorm is driehoekig, zodat een 
zadeldak wordt verkregen. Alle spanten zijn evenwijdig 
met uitzondering van de laatste, dit is het gevolg van de 
vorm van het gebouw. Tussen de vakwerken bevinden zich 
weer kleinere profielen die worden gebruikt als secundaire 
structuur voor de aansluiting van het dak.

OPTIE 2: BALKEN

De flexibele ruimte is verdeeld in een raster van stalen 
kolommen die doorlopen tot aan het dak. Bovenop deze 
kolommen bevinden zich hogere I-profielen in helling die 
een kleine uitkraging hebben aan de zijkanten van het 
gebouw en doorlopen tot het midden waar het hoogste 
punt zich bevindt. Deze balken overspannen ongeveer 
9,2m en 11,7m.

Tussen de I-profielen bevinden zich kleinere profielen 
die worden gebruikt als secundaire structuur voor de 
aansluiting van het dak. Eén vakje van het raster is 
niet voorzien van deze secundaire structuur en is open 
gehouden voor de boom die erin geplant zou kunnen 
worden. De horizontale stabiliteit van het gebouw wordt 
gerealiseerd door de toevoeging van windverbanden op 
verschillende rastercellen.

Het tweede gebouw bestaat uit geprefabriceerde betonnen 
wanden die aan de bovenzijde driehoekig zijn, zodat 
een zadeldak kan worden verkregen. Loodrecht op deze 
wanden worden de primaire betonnen balken geplaatst 
en daartussen bevinden zich weer kleinere profielen die 
dienen als secundaire structuur voor de aansluiting van het 
dak.

DE MUUR

De ‘tuin’ achter het gebouw moet van twee kanten bekeken 
worden

1) van uit het jeugdcentrum
Het jeugdcentrum heeft baat bij een afgeschermde tuin; 
voor de sfeer en voor de privacy.

2) van uit de buren
De buren wensen -vermoedelijk- niet steeds aan te kijken 
tegen de activiteiten van het jeugdcentrum

Daarom lijkt het ons een goed idee om een scheidende 
muur aan te brengen op het terrein.

Er is een zekere traditie in Lommel van betonnen muren 
dus kunnen we daar naar refereren.

De verschillende zijden van de muren garanderen altijd een 
aangename plek uit de wind en in de zon.

DE TUIN

Aan de beide zijden van de muur ontwikkelen zich aparte 
werelden van voor- en achter. Te paard, ingesloten door 
muren zit een geheime besloten ruimte.
De muur biedt de fietsenstalling een houvast met een dak 
dat over de muur beide zijden verenigt.

De tuin wordt verdeeld in drie zones met elk een eigen 
invulling: kiezels; beplanting en verharding.
Twee grote bomen leveren het noodzakelijke groenvolume 
als tegengewicht voor het minerale programma. In de 
groene driehoek willen we een jungle creëren met een zo 
weeldering mogelijke beplanting met daarin een intieme 
lunchplek.

Het verharde gedeelte sluit aan bij de logistieke zone van 
het project waar leveringen en buitenactiviteiten kunnen 
plaatsvinden. En basketdoel zou toelaten een balletje te 
werpen tijdens de pauze.

De kiezels op de hoek van het perceel krijgen een expo-
karakter waar producties van het jongerencentrum een 
plaats kunnen vinden.

DE VOORTUIN

Is gewoon een uitbreiding van het bestaande voetpad 
(totale breedte 5,5m). Het geeft de aanwezige 
laanbeplanting wat meer ruimte en integreert het centrum 
in de publieke ruimte met zijn consistente bestrating en 
fijne detaillering in kleiklinker. Eventueel kunnen hier een 
paar zitelementen worden toegevoegd of billboards van 
het centrum.

TV THIERS | DUJARDIN
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NOTA DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 
JONGERENCENTRUM LOMMEL

Om een duurzaam project te realiser
en moet er vooreerst aandacht worden besteed aan de 
energetische prestaties van het gebouw waardoor de 
energiegebruiken geminimaliseerd kunnen worden. 

De belangrijkste elementen hierbij zijn:
• Compactheid
• Isolatiewaarden
• Oriëntatie en resulterende zonnewinsten/daglicht
• Inertie van het gebouw 
• Luchtdichtheid

Ons voorstel is een zeer compacte aaneenschakeling van 
2 volumes en de gebouwschil wordt een geperforeerde 
huid waarbij flexibel kan omgegaan worden met daglicht 
en zonnetoetreding. 
De resterende vraag op een zo energiezuinige manier 
invullen, zonder enig compromis naar bruikbaarheid of 
binnencomfort toe, is de volgende te nemen stap. 
Wij willen de klimatisatie organiseren zonder gebruik te 
moeten maken van fossiele brandstoffen; daarom kiezen 
we voor de warmtepomptechnologie. Een warmtepomp 
maakt gebruik van lokaal aanwezige, hernieuwbare 
energiebronnen. Door middel van een compressie wordt 
de warmte uit lucht, water of de bodem onttrokken en tot 
een bruikbaar niveau getild voor ruimteverwarming. De 
primaire energie voor een warmtepomp is elektriciteit, die 
we zoveel als mogelijk ter plaatse willen opwekken door 
PV-cellen.

Omwille van het beste rendement, kiezen wij voor een 
geothermische warmtepomp waarbij de bodem wordt 
gebruikt voor energieopslag. Dit doen we door een BEO-
veld te realiseren in de omliggende groenomgeving of 
onder het gebouw. De onderstaande tekening toont het 
principe van een dergelijk concept.

Zoals op de figuur aangegeven is een bijkomend 
voordeel van deze techniek de aanwendbaarheid voor 

passieve koeling in de zomer en dit zonder gebruik van 
de warmtepomp. De enige energie die er op dit moment 
gebruikt wordt, is deze voor het circuleren van het water. 
Het gebruik van de boorgaten voor zowel verwarming als 
koeling heeft ook een algeheel positief effect; gedurende 
de winterperiode werd de ondergrond uitgekoeld door de 
extractie van energie voor verwarming. In de zomer worden 
op die manier koudere temperaturen verkregen en wordt 
de ondergrond langzaamaan terug opgewarmd, klaar voor 
de volgende winterperiode.
Het gebouw wordt getypeerd door een wisselende 
bezetting inzake personen in de verschillende lokalen, 
die echter typisch gedurende de hele dag een zekere 
bezettingsgraad bezitten. De bezetting is hoog, of 
kan dit zeker zijn, waardoor aandacht zal moeten 
uitgaan naar zowel het klassieke wintercomfort en 
de verwarmingsinstallatie, als het zomercomfort, het 
voorzien van een vorm van koeling of tempering van de 
binnentemperaturen. We verkiezen als afgiftesystemen 
een toepassing van vloerverwarming/koeling voor 
functies op gelijkvloers, klimaatplafonds of convectoren 
voor de burelen op de verdipeing als basisklimatisatie. 
De hygiënische ventilatielucht gebruiken we voor de 
naregeling.  

De luchtkwaliteit in de lokalen is een actueel en belangrijk 
aspect van de technische installatie. We kiezen voor de 
implementatie van een ventilatiesysteem D, waarbij zowel 
pulsie als extractie mechanisch worden gerealiseerd, 
en de luchtgroepen worden uitgerust met verwarmings/
koelbatterij. De ruimtes worden verder uitgerust met een 
CO2-sturing, zodat het debiet dat in de ruimtes wordt 
binnen geblazen steeds een functie is van de noodzaak 
voor verse lucht. Om de warmtevraag voor het realiseren 
van een gezonde verluchting verder te minimaliseren zal 
de luchtgroep die de verse lucht in de ruimtes brengt 
en de bedorven lucht afvoert, voorzien worden van een 
recuperatie-eenheid die de warmte uit de bedorven lucht 
recupereert. De recuperator kan gebypasst worden in de 
zomer zodat maximaal gebruik kan gemaakt worden van 
‘free cooling’.

Voor het watermanagement van ons project hanteren 
we dezelfde principes als voor het klimatisatieconcept: 
in eerste instantie verbruik vermijden door zelfsluitend 
kraanwerk, debietbegrenzers en lekdetectie, en zoveel 
mogelijk gebruik maken van duurzame oplossingen zoals 
regenwater.
Verlichting kan in dergelijke gebouwen typisch tot 40% van 
het primair energieverbruik van een gebouw betekenen. 
De moeilijke aanwijsbaarheid van 1 verantwoordelijke en 
de lange uren dat het gebouw in gebruik is, spelen hierin 
natuurlijk een belangrijke rol. Om voor dit dossier het 
elektrisch verbruik te minimaliseren worden verscheidene 
maatregelen genomen.
Ten eerste wordt de hoeveelheid daglichttoetreding 
geoptimaliseerd. Door het karakter van de gevel zo 
goed mogelijk in te zetten in de daglichttoetreding naar 
de ruimtes toe, kan op zonnige dagen de verlichting 
grotendeels uitgeschakeld worden.
Nog beter maken we van deze component gebruik, door 
de toepassing van een automatische daglichtsturing. 
Hierbij worden minstens de armaturen aan de daglichtzijde 
van een detector voorzien, die de lichtintensiteit en dus 
het bijhorend energieverbruik gaan dimmen naargelang de 
noodzaak.
Voor lokalen die typisch een lagere bezettingsgraad 
hebben, kan een afwezigheidsdetectie een bijzondere 
meerwaarde betekenen. 
De allerbelangrijkste parameter is natuurlijk de keuze voor 
efficiënte verlichtingstoestellen, met name LED-armaturen, 
die als bijkomend voordeel een minimaal onderhoud 
hebben. Dit doen we zowel voor de basisverlichting, als 
voor de theaterverlichting.
Een intelligente sturing van alle technieken zorgt voor een 
comfortabele en veilige werkomgeving op het ogenblik dat 
het gebouw effectief in gebruik is. Aanwezigheidssensoren, 
toegangscontrole, beveiligingsinstallaties en bediening 
via app op de smartphone worden de tools van het 
gebouwbeheerssysteem.
Duurzaamheid zit ook in de flexibiliteit en aanpasbaarheid 
van de lokalen binnen ons beschermd volume; daarom 
verkiezen we een installatie die zoveel mogelijk in opbouw 
wordt geplaatst. Dit geeft het bijkomend voordeel van 
gemakkelijk onderhoud.
Gezien de primaire energie voor ons klimatisatiesysteem 
sowieso elektriciteit zal zijn, hebben we er alle baat 
bij zoveel mogelijk ter plaatse op hernieuwbare wijze 
te produceren door middel van PV-panelen. De grote 
dakoppervlakte geeft ons daartoe zeker mogelijkheden. 
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><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

100%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	050	585,38€						

werf inrichting 2,50% 76	264,63€												

3	126	850,01€						

marge ontwerp 7,50% 234	513,75€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	361	363,76€						

verschil -18	636,24€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	154,72€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	798,00€														

bruto geleverd 2171,40 1	548,02€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	361	363,76€						
BTW 21% 705	886,39€									
TOTAAL	I.BTW 4	067	250,15€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 100% 1	699	384,38€				 ITEMS 247	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 292	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€																 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€																

25	000,00€												 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										

366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 66	310,00€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 139	510,00€								 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT 50,00€																		 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur 50,00€																		 architectuur

-€																						 techniek 75,00€																		 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 175,00€																
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 0,00 sog 175,00€																 -€																						

25	000,00€										 -€																						
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 12	500,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
12	500,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 0 sog 12	500,00€										 -€																						

19	820,63€										 -€																						

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€																

331,55 m2 -€																						 -€																						
366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										

73	200,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€																 stabiliteit

150,00€																 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€																

236,50 m2 300,00€																 70	950,00€										
170,50 m2 300,00€																 51	150,00€										

122	100,00€								

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

50,00€																		 architectuur
75,00€																		 techniek

125,00€																

0,00 sog 125,00€																 -€																						

-€																						

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

100%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	050	585,38€						

werf inrichting 2,50% 76	264,63€												

3	126	850,01€						

marge ontwerp 7,50% 234	513,75€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	361	363,76€						

verschil -18	636,24€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	154,72€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	798,00€														

bruto geleverd 2171,40 1	548,02€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	361	363,76€						
BTW 21% 705	886,39€									
TOTAAL	I.BTW 4	067	250,15€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 100% 1	699	384,38€				 ITEMS 247	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 292	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€																 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€																

25	000,00€												 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										

366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 66	310,00€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 139	510,00€								 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT 50,00€																		 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur 50,00€																		 architectuur

-€																						 techniek 75,00€																		 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 175,00€																
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 0,00 sog 175,00€																 -€																						

25	000,00€										 -€																						
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 12	500,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
12	500,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 0 sog 12	500,00€										 -€																						

19	820,63€										 -€																						

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€																

331,55 m2 -€																						 -€																						
366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										

73	200,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€																 stabiliteit

150,00€																 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€																

236,50 m2 300,00€																 70	950,00€										
170,50 m2 300,00€																 51	150,00€										

122	100,00€								

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

50,00€																		 architectuur
75,00€																		 techniek

125,00€																

0,00 sog 125,00€																 -€																						

-€																						

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

100%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	050	585,38€						

werf inrichting 2,50% 76	264,63€												

3	126	850,01€						

marge ontwerp 7,50% 234	513,75€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	361	363,76€						

verschil -18	636,24€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	154,72€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	798,00€														

bruto geleverd 2171,40 1	548,02€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	361	363,76€						
BTW 21% 705	886,39€									
TOTAAL	I.BTW 4	067	250,15€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 100% 1	699	384,38€				 ITEMS 247	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 292	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€																 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€																

25	000,00€												 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										

366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 66	310,00€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 139	510,00€								 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT 50,00€																		 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur 50,00€																		 architectuur

-€																						 techniek 75,00€																		 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 175,00€																
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 0,00 sog 175,00€																 -€																						

25	000,00€										 -€																						
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 12	500,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
12	500,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 0 sog 12	500,00€										 -€																						

19	820,63€										 -€																						

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€																

331,55 m2 -€																						 -€																						
366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										

73	200,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€																 stabiliteit

150,00€																 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€																

236,50 m2 300,00€																 70	950,00€										
170,50 m2 300,00€																 51	150,00€										

122	100,00€								

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

50,00€																		 architectuur
75,00€																		 techniek

125,00€																

0,00 sog 125,00€																 -€																						

-€																						

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

100%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	050	585,38€						

werf inrichting 2,50% 76	264,63€												

3	126	850,01€						

marge ontwerp 7,50% 234	513,75€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	361	363,76€						

verschil -18	636,24€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	154,72€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	798,00€														

bruto geleverd 2171,40 1	548,02€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	361	363,76€						
BTW 21% 705	886,39€									
TOTAAL	I.BTW 4	067	250,15€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 100% 1	699	384,38€				 ITEMS 247	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 292	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€																 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€																

25	000,00€												 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										

366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 66	310,00€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 139	510,00€								 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT 50,00€																		 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur 50,00€																		 architectuur

-€																						 techniek 75,00€																		 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 175,00€																
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 0,00 sog 175,00€																 -€																						

25	000,00€										 -€																						
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 12	500,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
12	500,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 0 sog 12	500,00€										 -€																						

19	820,63€										 -€																						

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€																

331,55 m2 -€																						 -€																						
366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										

73	200,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€																 stabiliteit

150,00€																 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€																

236,50 m2 300,00€																 70	950,00€										
170,50 m2 300,00€																 51	150,00€										

122	100,00€								

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

50,00€																		 architectuur
75,00€																		 techniek

125,00€																

0,00 sog 125,00€																 -€																						

-€																						

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

66%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	041	059,76€						

werf inrichting 2,50% 76	026,49€												

3	117	086,25€						

marge ontwerp 7,50% 233	781,47€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	350	867,72€						

verschil -29	132,28€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	147,99€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	792,39€														

bruto geleverd 2171,40 1	543,18€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	350	867,72€						
BTW 21% 703	682,22€									
TOTAAL	I.BTW 4	054	549,94€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 66% 1	614	859,10€				 ITEMS 297	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 317	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit à architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€															 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€															

25	000,00€												 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										

66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 44	162,46€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 -€																						 -€																						 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 73	200,00€										 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek -€																						 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 25	000,00€										
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										 25	000,00€										
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 50	000,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
50	000,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										

19	820,63€										 50	000,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€															 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€															

66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										
66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										

92	913,66€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€															 stabiliteit

150,00€															 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€															

66,60% 236,50 m2 300,00€															 47	252,70€										
66,60% 170,50 m2 300,00€															 34	065,90€										

81	318,60€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

-€																						 architectuur
-€																						 techniek

25	000,00€										

1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

66%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	041	059,76€						

werf inrichting 2,50% 76	026,49€												

3	117	086,25€						

marge ontwerp 7,50% 233	781,47€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	350	867,72€						

verschil -29	132,28€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	147,99€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	792,39€														

bruto geleverd 2171,40 1	543,18€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	350	867,72€						
BTW 21% 703	682,22€									
TOTAAL	I.BTW 4	054	549,94€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 66% 1	614	859,10€				 ITEMS 297	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 317	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit à architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€															 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€															

25	000,00€												 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										

66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 44	162,46€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 -€																						 -€																						 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 73	200,00€										 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek -€																						 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 25	000,00€										
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										 25	000,00€										
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 50	000,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
50	000,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										

19	820,63€										 50	000,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€															 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€															

66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										
66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										

92	913,66€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€															 stabiliteit

150,00€															 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€															

66,60% 236,50 m2 300,00€															 47	252,70€										
66,60% 170,50 m2 300,00€															 34	065,90€										

81	318,60€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

-€																						 architectuur
-€																						 techniek

25	000,00€										

1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

100%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	050	585,38€						

werf inrichting 2,50% 76	264,63€												

3	126	850,01€						

marge ontwerp 7,50% 234	513,75€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	361	363,76€						

verschil -18	636,24€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	154,72€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	798,00€														

bruto geleverd 2171,40 1	548,02€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	361	363,76€						
BTW 21% 705	886,39€									
TOTAAL	I.BTW 4	067	250,15€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 100% 1	699	384,38€				 ITEMS 247	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 292	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€																 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€																

25	000,00€												 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										

366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 66	310,00€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 139	510,00€								 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT 50,00€																		 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur 50,00€																		 architectuur

-€																						 techniek 75,00€																		 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 175,00€																
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 0,00 sog 175,00€																 -€																						

25	000,00€										 -€																						
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 12	500,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
12	500,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 0 sog 12	500,00€										 -€																						

19	820,63€										 -€																						

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€																

331,55 m2 -€																						 -€																						
366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										

73	200,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€																 stabiliteit

150,00€																 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€																

236,50 m2 300,00€																 70	950,00€										
170,50 m2 300,00€																 51	150,00€										

122	100,00€								

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

50,00€																		 architectuur
75,00€																		 techniek

125,00€																

0,00 sog 125,00€																 -€																						

-€																						

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

66%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	041	059,76€						

werf inrichting 2,50% 76	026,49€												

3	117	086,25€						

marge ontwerp 7,50% 233	781,47€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	350	867,72€						

verschil -29	132,28€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	147,99€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	792,39€														

bruto geleverd 2171,40 1	543,18€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	350	867,72€						
BTW 21% 703	682,22€									
TOTAAL	I.BTW 4	054	549,94€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 66% 1	614	859,10€				 ITEMS 297	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 317	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit à architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€															 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€															

25	000,00€												 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										

66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 44	162,46€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 -€																						 -€																						 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 73	200,00€										 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek -€																						 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 25	000,00€										
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										 25	000,00€										
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 50	000,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
50	000,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										

19	820,63€										 50	000,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€															 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€															

66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										
66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										

92	913,66€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€															 stabiliteit

150,00€															 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€															

66,60% 236,50 m2 300,00€															 47	252,70€										
66,60% 170,50 m2 300,00€															 34	065,90€										

81	318,60€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

-€																						 architectuur
-€																						 techniek

25	000,00€										

1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PROJECT	STUDIES
%

architectuur gebouw INBEGREPEN -
interieur INBEGREPEN -
omgeving INBEGREPEN -

stabiliteit INBEGREPEN -
stabiliteit specialisaties NIET INBEGREPEN -

techniek INBEGREPEN -
techniek specialisaties bouwfysica INBEGREPEN -

specialisaties akoestiek INBEGREPEN -

controle veiligheid INBEGREPEN -
energie INBEGREPEN -
rioleringen INBEGREPEN -

andere NIET INBEGREPEN -

totaal 11,75%

verzekeringen
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 De raming splits zich op in volgende onderdelen

PROJECT / GEBOUW - aanbesteding

PROJECT / GEBOUW / >>DO><IT<>TOGETHER – 
reservatie van materialen en materieel.

PROCESS / GEMEENSCHAP – reservatie van het traject.
 Het is zo dat het initiatief een deel van de 
realisatie en de afwerking van het gebouw op te nemen als 

participatief project een beslissende invloed heeft op de 
kostprijs van het gebouw. Een deel van de het beschikbare 
budget zal worden vertaald in een materiaal en materieel 
inschatting voor dit participatief project. Een zeker voordeel 
voor het projectbudget kan dan worden ingezet voor het 
participatief project.
 De extra middelen die door in de opdracht zijn 
voorzien kunnen worden toegevoegd aan de opdracht van 
het participatieve project. Dit is zo opgenomen in deze 
eerste inschatting – lees: ambitie -.

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

100%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	050	585,38€						

werf inrichting 2,50% 76	264,63€												

3	126	850,01€						

marge ontwerp 7,50% 234	513,75€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	361	363,76€						

verschil -18	636,24€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	154,72€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	798,00€														

bruto geleverd 2171,40 1	548,02€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	361	363,76€						
BTW 21% 705	886,39€									
TOTAAL	I.BTW 4	067	250,15€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 100% 1	699	384,38€				 ITEMS 247	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 292	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€																 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€																

25	000,00€												 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										

366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 66	310,00€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 200,00€																 66	310,00€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 139	510,00€								 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT 50,00€																		 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur 50,00€																		 architectuur

-€																						 techniek 75,00€																		 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 175,00€																
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 0,00 sog 175,00€																 -€																						

25	000,00€										 -€																						
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 12	500,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
12	500,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 0 sog 12	500,00€										 -€																						

19	820,63€										 -€																						

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€																

331,55 m2 -€																						 -€																						
366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										

73	200,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€																 stabiliteit

150,00€																 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€																

236,50 m2 300,00€																 70	950,00€										
170,50 m2 300,00€																 51	150,00€										

122	100,00€								

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

50,00€																		 architectuur
75,00€																		 techniek

125,00€																

0,00 sog 125,00€																 -€																						

-€																						

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PLANNING	KOSTEN

€	/	M2	/	BOUWELEMENT	/	ITEM

66%

beschikbaar 3	380	000,00€						

eerste	kosteninschatting 3	041	059,76€						

werf inrichting 2,50% 76	026,49€												

3	117	086,25€						

marge ontwerp 7,50% 233	781,47€									
markt prijs 0,00% -€																								
markt uitvoering 0,00% -€																								

eerste	kosteninschatting totaal 3	350	867,72€						

verschil -29	132,28€										

m2 netto gevraagd 1601,00
geleverd 1560,00 2	147,99€														

netto	plus gevraagd 1841,15
geleverd 1869,50 1	792,39€														

bruto geleverd 2171,40 1	543,18€														 kosten	buitenaanleg	inbegrepen

TOTAAL 3	350	867,72€						
BTW 21% 703	682,22€									
TOTAAL	I.BTW 4	054	549,94€						

VOORBEREIDINGEN 50	000,00€											 OMSLOTEN	ZAAL 678	700,00€								 GROTE	KAMERS	&	OPEN	HAL 66% 1	614	859,10€				 ITEMS 297	500,00€								 BUITEN 82	500,00€										 TECHNIEKEN,	INSTALATIES	&	UITRUSTINGEN 317	500,00€								

DIXIT:	SCHUUR/KOOR/TONEEL DIXIT: HUIS & ATELIER / SCHIP & PORTAAL / LOGES & FOYER technieken	instllaties:	distributies	gerekend	in	wanden	en	vloeren;	uitgezonderd	ventilatie

MASSIEF	BOUW LICHT	BOUW
BAKSTEEN HOUT	/	GLAS
PANNEN PANNEN

l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp l b ep stp tp
h b h b h b h b h b h b

VOORBEREIDING PARKING	/	VERWIJDEREN -€																	 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding VLOEREN -€																						 voorbereiding TRAPPEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	MUUR -€																						 voorbereiding VERWARMING -€																						 voorbereiding
-€																	 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit 100,00€																 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

25	000,00€					 architectuur 125,00€																 architectuur 150,00€																 architectuur 25	000,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
-€																	 techniek 75,00€																		 techniek 75,00€																		 techniek -€																						 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek

25	000,00€					 300,00€																 325,00€																 25	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 252,80 m2 300,00€																 75	840,00€										 787,20 m2 325,00€																 255	840,00€								 2 st 25	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
142,20 m2 300,00€																 42	660,00€										 727,90 m2 325,00€																 236	567,50€								

395,00 m2 325,00€																 128	375,00€								
25	000,00€												 252,80 m2 325,00€																 82	160,00€										 50	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										

75	840,00€										
VOORBEREIDING GROND	/	VOORBEREIDING -€																	 voorbereiding LIFTEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	KAMERS -€																						 voorbereiding VENTILATIE -€																						 voorbereiding

-€																	 stabiliteit WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 620	782,50€								 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
25	000,00€					 architectuur 200,00€																 stabiliteit à architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																	 techniek 150,00€																 architectuur WANDEN	/	GEVEL STRUCTUUR	/	VIER	LIJNEN -€																						 voorbereiding 20	000,00€										 techniek -€																						 techniek 75	000,00€										 techniek
50,00€																		 techniek 200,00€															 stabiliteit

25	000,00€					 -€																						 architectuur 20	000,00€										 12	500,00€										 75	000,00€										
400,00€																 -€																						 techniek

1,00 25	000,00€					 25	000,00€										 2 stops 20	000,00€										 40	000,00€										 2 st 12	500,00€										 25	000,00€										 1 sog 75	000,00€										 75	000,00€										
773,50 m2 400,00€																 309	400,00€								 200,00€															

25	000,00€												 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										 40	000,00€										 25	000,00€										 75	000,00€										
309	400,00€								 66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										

66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 SANITAIR -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GROND -€																						 voorbereiding SANITAIR -€																						 voorbereiding
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

POORT	/	RAAM -€																						 stabiliteit 25	000,00€										 architectuur 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur
700,00€																 architectuur -€																						 techniek -€																						 techniek 25	000,00€										 techniek

-€																						 techniek 44	162,46€										
25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										

700,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

plein 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 AFWERKINGEN 150,00€																 architectuur
hal 12,5 6 75 m2 700,00€																 52	500,00€										 50,00€																		 techniek
werkplaats 4 4 16 m2 700,00€																 11	200,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										 25	000,00€										
extra 4 3 12 m2 700,00€																 8	400,00€												 200,00€																

KEUKEN -€																						 voorbereiding TUIN/WERF	GRONDBOOM -€																						 voorbereiding ELEKTRICITEIT -€																						 voorbereiding
331,55 m2 -€																						 -€																						 -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

52	500,00€										 366,00 m2 200,00€																 73	200,00€										 12	500,00€										 architectuur 2	500,00€												 architectuur -€																						 architectuur
25	000,00€										 techniek -€																						 techniek 100	000,00€								 techniek

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit 73	200,00€										 37	500,00€										 2	500,00€												 100	000,00€								

50,00€																		 architectuur
50,00€																		 techniek WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding 1 sog 37	500,00€										 37	500,00€										 3 st 2	500,00€												 7	500,00€												 1 sog 100	000,00€								 100	000,00€								

GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit
200,00€																 AFWERKINGEN	OP	GESLOTEN	GEVEL 175,00€																 architectuur

-€																						 techniek 37	500,00€										 7	500,00€													 100	000,00€								
279,20 m2 200,00€																 55	840,00€										

175,00€																 BAR -€																						 voorbereiding STRAAT	AFDAK -€																						 voorbereiding DATA -€																						 voorbereiding
-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit

55	840,00€										 straat 237,60 m2 175,00€																 41	580,00€										 12	500,00€										 architectuur 12	500,00€										 architectuur -€																						 architectuur
zijde 60,90 m2 175,00€																 10	657,50€										 7	500,00€												 techniek -€																						 techniek 10	000,00€										 techniek

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding tuin 179,50 m2 175,00€																 31	412,50€										
100,00€																 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek 83	650,00€										 1 sog 20	000,00€										 20	000,00€										 1 sog 12	500,00€										 12	500,00€										 1 sog 10	000,00€										 10	000,00€										

325,00€																 WANDEN	/	GEVEL GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
GLAS SERREGLAS -€																						 stabiliteit 20	000,00€										 12	500,00€										 10	000,00€										

569,60 m2 325,00€																 185	120,00€								 AFWERKINGEN	VRIJE	GEVEL 300,00€																 architectuur
-€																						 techniek MEUBILAIR VAST -€																						 voorbereiding CONTROLE -€																						 voorbereiding

-€																						 stabiliteit -€																						 stabiliteit
185	120,00€								 300,00€																 50	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek 7	500,00€												 techniek
straat 129,10 m2 300,00€																 38	730,00€										
zijde 68,40 m2 300,00€																 20	520,00€										 50	000,00€										 7	500,00€												
tuin 107,50 m2 300,00€																 32	250,00€										

1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										 1 sog 7	500,00€												 7	500,00€												

91	500,00€										
50	000,00€										 7	500,00€													

WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit THEATER	TECHNIEK BASICS -€																						 voorbereiding TECHNIEKEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding

550,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit MATERIALEN -€																						 stabiliteit
-€																						 techniek 25	000,00€										 architectuur -€																						 architectuur

-€																						 techniek -€																						 techniek
st 550,00€																

25	000,00€										 25	000,00€										
klein 1,55 1,55 15 2,4025 m2 550,00€																 19	820,63€										
groot 1,55 2 8 3,1 m2 550,00€																 13	640,00€										 1 sog 25	000,00€										 25	000,00€										 1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										 25	000,00€										
WANDEN	/	GEVEL OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding

DEUREN -€																						 stabiliteit PARTICIPATIE	TRAJECTENBASICS -€																						 voorbereiding
650,00€																 architectuur -€																						 stabiliteit

-€																						 techniek 50	000,00€										 architectuur
-€																						 techniek

st 650,00€																
50	000,00€										

klein 2,1 1,55 16 3,255 m2 650,00€																 33	852,00€										
groot 2,1 2 6 4,2 m2 650,00€																 16	380,00€										 1 sog 50	000,00€										 50	000,00€										

19	820,63€										 50	000,00€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
STRUCTUREN	/	TWEE	LIJNEN -€																						 stabiliteit
AFWERKINGEN 150,00€															 architectuur

50,00€																		 techniek

200,00€															

66,60% 331,55 m2 200,00€															 44	162,46€										
66,60% 366,00 m2 200,00€															 48	751,20€										

92	913,66€										

WANDEN	/	BINNEN GESLOTEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DWARSE	WANDEN 100,00€															 stabiliteit

150,00€															 architectuur
50,00€																		 techniek

300,00€															

66,60% 236,50 m2 300,00€															 47	252,70€										
66,60% 170,50 m2 300,00€															 34	065,90€										

81	318,60€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
DEUREN -€																						 stabiliteit

375,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 375,00€																

klein 2,1 0,85 26 1,785 m2 375,00€																 17	403,75€										
groot 2,1 1,60 14 3,36 m2 375,00€																 17	640,00€										

35	043,75€										

WANDEN	/	BINNEN OPEN	/	OVERMETEN -€																						 voorbereiding
RAMEN -€																						 stabiliteit

500,00€																 architectuur
-€																						 techniek

st 500,00€																

klein 2,1 0,35 26 0,735 m2 500,00€																 9	555,00€												
groot 2,1 0,75 14 1,575 m2 500,00€																 11	025,00€										

20	580,00€										

DAK OVERMETEN -€																						 voorbereiding
100,00€																 stabiliteit
175,00€																 architectuur

50,00€																		 techniek

325,00€																

1313,50 m2 325,00€																 426	887,50€								

426	887,50€								

WANDEN	/	BINNEN CONTINGENT -€																						 voorbereiding
MAERIALEN -€																						 stabiliteit

-€																						 architectuur
-€																						 techniek

25	000,00€										

1,00 sog 25	000,00€										 25	000,00€										

25	000,00€										

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PROJECT	PLANNING	
PROJECT	PLANNING	ONTWERP

WG werkgroep	vergadering
SG stuurgroep	vergadering
dG deelgroep	vergaderingen	

PB projectbeheer
CM	 changemanagement
SM savemanagement

PI projectinstallatie
PF projectbrief
PP projectplanning

CL client

SO schetsontwerp
VO voorontwerp
DO definitief	ontwerp

AO administratief	ontwerp	/	omgevingsvergunning

UO uitvoeringsontwerp
UO	PA uitvoeringsontwerp	/	prijsaanvraag
UO	PC uitvoeringsontwerp	/	prijscontrole
UO	TW uitvoeringsontwerp	/	toewijzing

UI uitvoering
UI	VA uitvoering	/	voorlopige	aanvaarding
UI	DA uitvoering	/	definitieve	aanvaarding

TOTAAL

werk	week 42	werkweken	/	kalender	jaar 69

PI	/	PF	/	PP

fase	week 1 2 3 4 4
werk	week 1 2 3 4 SO

WG	opstart
ST	studie

WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up

SO

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
werk	week	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VO

WG	opstart
ST	studie

PI	check-up	/	BUDGET	CHECK-UP
WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

PI	check-up	/	BUDGET	CHECK-UP
WG	check-up
SG	check-up
VERGUNNINGEVENDE	OVERHEDEN	-	CHECK-UP
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation

VO

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
werk	week	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DO

WG	opstart
ST	studie

PI	check-up	/	BUDGET	CHECK-UP
WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

PI	check-up	/	BUDGET	CHECK-UP
WG	check-up
SG	check-up
VERGUNNINGEVENDE	OVERHEDEN	-	CHECK-UP
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation

DO

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
werk	week	25 26 27 AO 29 30 31 32 33 34 UO

WG	opstart
ST	studie

PI	check-up	/	BUDGET	CHECK-UP
WG	check-up
SG	check-up
ST	studie
UO	check-up	principes

PI	check-up	/	BUDGET	CHECK-UP
WG	check-up
SG	check-up
VERGUNNINGEVENDE	OVERHEDEN	-	CHECK-UP
ST	studie
UO	check-up	principes

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation

AO OMGEVINGSVERGUNNINGOPMAAK

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 INCLUSIVE	DO
werk	week	 28 29 30 31 32 33 34 UO

WG	opstart
ST	studie

WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation

AO OMGEVINGSVERGUNNING	LOOPTIJD

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INCLUSIVE	UO
werk	week	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SEND	OUT WAIT	IN

UO OPMAAK

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
werk	week	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

WG	opstart
ST	studie

WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

WG	check-up
SG	check-up
ST	studie
CL	confirmation

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation

UO OPMAAK	/	OVERHEID

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3
werk	week	 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WG	opstart
ST	studie

WG	check-up
SG	check-up
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation

UO PA OVERHEID

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
werk	week	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

WG	opstart
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation
SEND	OUT WAIT	IN

UO	 PC

fase	week 1 2 3 4 5 6 7 7
werk	week	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

WG	opstart
ST	studie

ST	conclusie
WG	conclusie
SG	check-up
CL	confirmation

CL	final	confirmation
SEND	OUT START

BUILDING	SITE	PREPARATIONS

><DO>>IT><TOGETHER>>
<<DO<>IT<<IN BETWEEN<>
<>DO>>IT>>TRAJECT><

PROJECT	DATA

PROGRAMMA PROJECT

SITE 2145,00
BUILD	FOOTPRINT 1433,10

66,81%

BUILD	ALL 2171,40

NETTO 1601,00 1560,00

(groene	ruimte	in	netto	programma	is	buitenruimte) -80,00

(	+	vrije	ruimtes	als	gangen	en	andere)	NETTO	PLUS	% 15,00% 19,83%
240,15 309,30

NETTO	PLUS 1841,15 1869,50

(	+	constructie	en	technische	ruimtes	)	BRUTO	% 15,00% 16,15%
276,17 301,90

BRUTO 2117,32 2171,40

ALGEMEEN	/	ONTHAAL 225,00 225,50

Onthaalbalie	met	twee	werkplekken	en	opbergruimte	 20,00 20,00
Genderneutraal	en	mindervaliden	sanitair 5,00 5,00
Lounge:	chillplekken	of	-spots 60,00 60,00
Afgesloten	stille	ruimte 60,00 49,50
Afgesloten	vergaderlokaal 80,00 91,00

OVERKOP 148,00 144,40

Ontmoetingsruimte,	uitgerust	met	toogfaciliteiten 100,00 101,20
Genderneutraal	en	mindervaliden	sanitair 10,00 9,70
Gesprekslokaal 2 18,00 19,00
Bergruimte 20,00 14,50

VRIJE	TIJD 375,00 389,00

Polyvalente	zaal	 250,00 264,00
Vestiaire	of	vestiairemogelijkheden	 30,00 30,00
Bergruimte	 50,00 51,00
Keuken	 30,00 29,00
Sanitair	dames	 5,00 5,00
Sanitair	heren	 5,00 5,00
Sanitair	rolstoelgebruiker	 5,00 5,00
Groene	zone(s)	 0,00 0,00

JONGEREN	ADVIES	CENTRUM 142,00 133,10

Kantoor	met	6	werkplekken 60,00 49,80
Gesprekslokaal 3 27,00 28,50
Vormings-/vergaderlokaal 50,00 49,80
Genderneutraal	sanitair 5,00 5,00

JEUGD	OPBOUW	EVENEMENTEN 463,00 434,40

Vormingslokaal	uitgerust	met	projectiemogelijkheid 3 150,00 149,40
Ruimte(s)	voor	15	flexibele	werkplekken 120,00 101,20
Stille	ruimte	 2 18,00 19,00
Kantoor	diensthoofd 2 30,00 29,00
Vergaderzaal 60,00 49,80
Genderneutraal	sanitair 5,00 5,00
Ruime	berging	voor	o.a.	spelmateriaal	en	tenten 80,00 81,00

ONDERWIJS	TRAJECT	ARBEID 163,00 169,10

Gesprekslokaal 2 18,00 19,00
Vormingslokaal 2 100,00 99,60
Genderneutraal	sanitair	 5,00 5,00
Bureau	met	5	flexibele	werkplekken	en	opbergruimte 40,00 45,50

MEDEWERKERS 85,00 64,50

Refter	uitgerust	met	kitchenette	en	20	zitplaatsen	 60,00 49,50
Berging	 20,00 10,00
Genderneutraal	sanitair 5,00 5,00

NOOT BIJ DE RAMING
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DUURZAAM TRAJECT  -  DUURZAAM PROJECT
duurzaam traject
duurzaam project

duurzaam traject
terminologie

 Projectmanagement: aanpak en procesverloop
 Projectbeheer en changemanagement 

 Projectinstallatie en projectbrief 

 Projectplanning
 Projectbudget

 Projectparticipatie

principe

Voor een duurzaam projectmanagement moeten drie belangrijke principes 
worden onderscheiden. Deze drie principes te samen en steeds te samen 
garanderen het succes voor een goed verloop van het project. Elke van de drie 
principes zijn sluitstenen van en voor duurzaam project en zijn proces

projectmanagement 
aanpak en procesverloop

Eerste sluitsteen: installatie van vergaderingen.

terminologie

 Projectmanager.
 Gedelegeerd opdrachtgever.

 Werkgroep-Vergadering(en).              WG
 Stuurgroep-Vergadering(en).                SG
  Deelvergadering(en).                                              dg
 
 Klankbord
 Speerpunt
 Lijn
 Zenuwstelsel

principe

Het studieteam (lees: ontwerpteam) stelt een ‘projectmanager’ aan. Deze 
projectmanager is een architect. Er wordt van uitgegaan dat dit de architect van 
dit ontwerpteam van dit project zal zijn; mits dit als een bijzondere opdracht zal 
worden geformuleerd. 

Samen met de door de opdrachtgever aangeduide ‘gedelegeerde van de 
opdrachtgever’ zet hij de planning en werkmethode uit. De gedelegeerde van de 
opdrachtgever is een daartoe voldoende gemachtigde maar ook eerst en vooral 
daartoe voldoende gekwalificeerde en ervaren gedelegeerde.
Daartoe worden 3 types van vergaderingen ingericht.
De ‘werkgroep-vergadering’ (WG) is daarbij de omvangrijkste en meest bezige. 
Daarin zetelen de opdrachtgever, de architect en de andere studies van 
de opdracht. Facultatief, naar noodzaak en naar eigen inzicht, kan deze 
vergadering worden aangevuld met andere belanghebbende partijen zoals 
beslissing nemende of vergunnende overheden of toezichthoudende overheden. 

Deze vergadering zet grote lijnen uit van de werkmethode en van de 
doelstellingen.
Het werk van de werkgroep-vergadering wordt door de projectmanager en de 
gedelegeerde voorgelegd in de ‘stuurgroep-vergadering’ (SG). 

In die stuurgroep-vergaderingen zit de opdrachtgever met al de afgevaardigden 
van zijn bestuurs-en beheerorganen. 
De beslissende of vergunnende overheden zetelen naar 
inzicht van de opdrachtgever en de projectmanager mee. 
 
De stuurgroep-vergadering beslist over de resultaten van de werkgroep-
vergadering en geeft directieven aan de werkgroep-vergadering.
Deze stuurgroep-vergadering (SG) is het hart van het proces.  In die vergadering 
wordt de essentie en het detail van de opdracht uiteengezet en de taken die 
aan de werkgroep-vergadering worden opgelegd aan de projectmanager en de 
gedelegeerde van de opdrachtgever meegegeven.  De stuurgroep-vergadering 
zet de lijn(en) uit.
De stuurgroep-vergadering is het speerpunt van het project. Tegelijk is zij ook het 
klankbord naar of de vinger aan de pols van de buitenwereld.
De projectmanager zal om de werkgroep-vergadering efficiënt te kunnen 
organiseren ‘deelvergaderingen’ (dv) op de planning brengen. 
Deze vergaderingen kunnen gaan over bepaalde (deel)aspecten van de 
opdracht. 
De projectmanager zal de resultaten van die deelvergaderingen integreren in 
de werkgroep-vergadering. Deze deelvergaderingen zijn het zenuwstelsel van de 
projectontwikkeling.

De installatie van deze onderscheiden vergaderingen waarin duidelijke 
mandaten en opdrachten zijn afgebakend is een eerste stap om een project op 
een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te realiseren.

projectparticipatie

Communicatie is sleutelbegrip in de aanpak van een proces. 

Het uitzetten van verschillende  vergaderingen is niet alleen zaak van 
procesverloop. Die verschillende vergaderingen hebben op verschillende 
momenten verschillende doelstellingen om uiteindelijk in de stuurgroep-
vergadering SG beslag te krijgen. Zover is duidelijk. Dat het ene beeld van 
communicatie.

Maar naast die vorm van communicatie – tussen de directe actoren – is nog 
een andere vorm van communicatie even belangrijk.

Uiteindelijk zullen gebouwen in gebruik genomen worden door gebruikers en/
of publiek.

Betrokkenheid van publiek of gebruikers kan in het perspectief van hedendaagse 
visies of ambities niet meer zomaar alleen op het einde van een realisatieproces. 
Ook enkel maar tussentijdse raadplegingen of communicaties zijn niet langer 
voldoende.

Maatschappij, gebruiker en bewoner vragen vandaag een actieve 
betrokkenheid. Communicatie is geen eenrichting meer van uitvoering naar 
gebruiker. Communicatie loopt in twee richtingen.

Communicatie is sleutel in het welslagen – lees: van accepteren tot werkelijke 
omhelzen - van het project door de gebruiker of het publiek..

Eigenlijk is dat het beginsel van duurzaam: een plek waar men wil zijn en wil 
blijven .

Van belang is evenwel dat deze communicatie hanteerbaar is. Noch mag ze 
te weinig motiverend zijn ten aanzien van de gebruiker of het publiek. Noch 
mag ze te veel of verkeerde verwachtingen scheppen. Want ook dat mag 
contraproductief zijn.  

Evenwicht is van belang. Juiste mogelijkheden tot participatie de opzet.

Ook hier is het wenselijk een organisatie uit te zetten die een onderscheid 
maakt tussen algemene publieke communicatie en communicatie met kleinere 
werkgroepen of vergaderingen waarin afgevaardigden van publiek of gebruiker 
actief deelnemen.  Deze kleine vergaderingen of werkvergadering zijn de schakel 
tussen het project en het publiek of de gebruiker. 

Tegelijk kunnen deze kleine werkgroepen ook de spreekbuis worden naar de 
gebruiker of het publiek. Immers zijn de afgevaardigden nu deel van het project.

Bovendien is het aan de inventiviteit van deze werkgroep om naar de specificiteit 
van gebruiker of publiek toe opdracht om desgewenst andere vormen van 
communicaties te ontwikkelen.

Periodieke digitale en/of papieren communicatie is één voorbeeld. Workshop of 
bezoek maakt alles nog meer concreter voor gebruiker of publiek. Betrokkenheid 
in een al was het heel bescheiden en afgebakende realisatie van één of ander is 
de ultieme communicatie.

projectbeheer en changemanagement 

Tweede sluitsteen: een continu projectbeheer.

terminologie

 Opdrachtformulering                OF

                              Projectopdracht                                  P
                              Budgettaire grenzen                         B
                              Ontwerp                    O

                              Projectbeheer                PB
                              Changemanagement                CM

 Savemanagement                            SM
principe

Dit ‘projectbeheer’ (PB) controleert de verhouding tussen projectopdracht of 
‘programmaopdracht’ (P), de ‘budgettaire grenzen’ (B) en het ‘ontwerp’ (O).
Van meet af aan, en in elke fase zal het projectmanagement met de gepaste 
instrumenten en detaillering de verhouding tussen deze drie parameters 
controleren.
De onderlinge overeenkomst tussen alle deze aspecten die samen de 
‘opdrachtformulering’ (OF) maken wordt getoetst, in het bijzonder ten aanzien 
van het budget. Bij niet-overeenkomst zal de projectmanager dit signaleren; daar 
waar eveneens de gedelegeerde van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf 
dit eveneens naziet en desgevallend zijn voorbehoud al mag formuleren.

Het is de projectmanager gegeven om niet alleen de signaalfunctie in dit waar 
te nemen, maar ook om actief voorstellen te formuleren om de verhouding terug 
in evenwicht te brengen. Maar ook de gelegeerde van de opdrachtgever of de 
opdrachtgever zal hier toe actief mee voorstellen nazien en zelfs formuleren. 
Uiteindelijk zal de gelegeerde van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf de 
beslissingen ten gronde nemen op basis van het debat die op deze voorstellen 
volgt en die een finaal advies van de projectmanager worden gegeven.

Het ‘changemanagement’ (CM) is een positieve en actieve taak van de 
projectmanager in het projectbeheer. 

De projectmanager zet hiervoor de lijnen uit. 

Niet alleen ingeval van onevenwicht tussen de parameters zal de projectmanager 
dit doen. Ook waar de projectmanager ziet dat geoptimaliseerd kan worden zal 
hij dit doen. dit is het ‘savemanagement’ (SM): de zorg om ten allen tijde het 
project beter te maken.

Uiteraard zal de gedelegeerde van de opdrachtgever alsook de opdrachtgever 
zelf te allen tijde hierin zijn eigen expertise mogen aanwenden.

Het project zal nu niet alleen maar beter worden gemaakt door een goed 
ontwerp. 
Maar ook door het objectieve nazicht. Of nog anders: het potentiële subjectieve 
voordeel van een goed ontwerp zal zich daardoor nog beter kunnen ontplooien. 
En dit is toch wel de doelstelling van opdrachtgever en architect.

Uiteraard is van belang dat de driehoeksverhouding in verhouding blijft: ontwerp, 
budget opdracht zullen hiermee hun ultieme en evenwichtige verhouding vinden. 
Dat is het doel en het resultaat.

projectinstallatie en projectbrief 

De laatste sluitsteen is de projectinstallatie.

terminologie

 Projectinstallatie　               PI
 Projectbrief　　　　　　　　          PF
 Projectplanning 　　　PP

Principe

De projectinstallatie (PI) is een periode voor de start van de eigenlijke ontwerpfasen. 

Het verwachtte ontwerpproces bestaat uit een drietal fasen. Schetsontwerp 
(SO), voorontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO). De zekerheden (aangeduid 
door de curve en door de driehoekjes op het schema) voor de opdrachtgever 
nemen toe bij het vorderen van het ontwerp.

Door in de projectinstallatie een eerste detailtoetsing te doen tussen opdracht 
en budget kan met grotere zekerheid over de overeenkomst tussen deze twee 
componenten het schetsontwerp worden gestart. 

Per projectinstallatie zal een eerste toetsing aan de realiteit gebeuren.

Uiteindelijk maakt dit dat de eerste ontwerpfase efficiënter kan verlopen. 
Doordat het eerste ontwerp niet meer hoeft te dienen als eerste check-up van de 
verhouding programma-budget kan alle aandacht en energie naar het maken 
van het ontwerp gaan, en dit dus met grotere zekerheid. 

Hoewel dus in principe één nieuwe fase bijkomend wordt geïntroduceerd mag 
verwacht worden dat de volgende fase efficiënter in tijd en doelstelling zullen 
verlopen.

Het resultaat van de projectinstallatie zal door de projectmanager worden 
opgetekend in een projectbrief (PF). 

De projectbrief behandelt niet alleen meer het programma van 
eisen (dat vooral vaak enkel metrisch is) en budget; maar zal ook 
neerslag zijn van zowel enerzijds de tijdens de projectinstallatie 
doorgronde projectfilosofie als anderzijds detailopname van 
uitkomst van de bevindingen voorkomend uit die projectinstallatie. 

Uiteraard zullen alle kwantificeerbare eisen maar ook 
duurzaamheid, energievraagstukken, en dergelijke 
meer mee opgenomen worden in deze projectbrief. 

De projectbrief bevat tenslotte ook een op maat van het project uitgetekend 
projectmanagement en projectbeheer; inclusief het scenario en procedure van 
changemanagement.

De projectinstallatie en de projectbrief zijn de sleutel voor een succesvol project.

Deze instrumenten en de onderlinge verhouding ervan zullen alleszins 
bespreekbaar met de opdrachtgever en zijn gedelegeerde opdrachtgever 
worden gesteld van bij de projectinstallatie. Nooit zal daarbij uit het oog 
verloren worden dat de installatie van het projectmanagement uiteindelijk 
onontbeerlijk zal zijn en voordeel blijft voor het project.

Duurzaam project management met als enige doel een duurzaam project!

projectbudget

Het opstellen van een eerste projectbudget of de eerste controle ervan is start 
voor een verder project.

Van belang is niet alleen de eerste inschatting op zich maar nog meer 
het inbouwen van de eerste inschattingen van mogelijke onvoorziene of 
tegenstrijdige omstandigheden. 

Een ruimte reserve moet meteen aangelegd. En een eerste argumentatie voor 
die reserve moet gesitueerd worden. 

De reserve wordt gesitueerd in drie verschillende ordes: programma en 
ontwerp reserve (denk aan de projectinstallatie en projectbrief; zie hierboven) 
; markcorrectie  (de frictie tussen uitgekiende raming en de marktbewegingen 
van het moment) en de onvoorziene omstandigheden tijdens de werken (hoewel 
de uitgekiende bestellingen dan toch een zekere reserve.

Dit maakt dat een het projectbudget of de kwestie ervan niet alleen een kwestie 
van een eerste meting van bestelling maar ook een kwestie is van een eerste 
inschatting van mogelijke risico’s. Ook al kunnen vandaag nog niet alle risico’s 
ingeschat.

projectplanning

Het opstellen van een eerste projectplanning is evengoed sleutel tot een juiste 
start.

Enerzijds betreft dit het uitzetten van een duidelijke ambitie van planning. 
Anderzijds betreft dit evengoed het inschatten van momenten van risico’s in de 
planning. 

Het nemen van beslissingen is vaak sleutel en vaak onderschat. Beslissingen 
zowel aan de kant van de betrokken vergunning gevende overheden als aan 
de kant van de beslissing mechanismen welke complexere organisatie moeten 
doorlopen.

Maar zoals hier boven beschreven en uiteengezet kan een op het eerste gezicht 
uitgebreide structuur van vergaderingen daarnet toe het verschil maken zeker 
gelet de verschillende ambities van die verschillende vergaderingen.

projectparticipatie

Zoals hierboven al gesteld: communicatie is sleutelbegrip in de aanpak van een 
proces. Maar naast die vorm van communicatie – tussen de directe actoren – is 
nog een andere vorm van communicatie even belangrijk.

Uiteindelijk zullen gebouwen in gebruik genomen worden door gebruikers en/of 
publiek. Gebouwen maken omgevingen en omgevingen maken gebouwen. 

Betrokkenheid van publiek of gebruikers kan in het perspectief van 
hedendaagse visies of ambities niet meer zomaar alleen op het einde van een 
realisatieproces. Enkel maar tussentijdse raadplegingen of communicaties zijn 
niet langer voldoende.

Maatschappij, gebruiker en bewoner vragen vandaag een actieve 
betrokkenheid. Communicatie is geen eenrichting meer van uitvoering naar 
gebruiker. Communicatie loopt in twee richtingen.
Communicatie is sleutel in het welslagen – lees: van accepteren tot werkelijke 
omhelzen - van het project door de gebruiker of het publiek..

Eigenlijk is dat het beginsel van duurzaam: een plek waar men wil zijn en wil 
blijven .

Van belang is evenwel dat deze communicatie hanteerbaar is. Noch mag ze 
te weinig motiverend zijn ten aanzien van de gebruiker of het publiek. Noch 
mag ze te veel of verkeerde verwachtingen scheppen. Want ook dat mag 
contraproductief zijn.  

Evenwicht is van belang. Juiste mogelijkheden tot participatie de opzet.

Ook hier is het wenselijk een organisatie uit te zetten die een onderscheid 
maakt tussen algemene publieke communicatie en communicatie met kleinere 
werkgroepen of vergaderingen waarin afgevaardigden van publiek of gebruiker 
actief deelnemen.  Deze kleine vergaderingen of werkvergadering zijn de schakel 
tussen het project en het publiek of de gebruiker. 

Tegelijk kunnen deze kleine werkgroepen ook de spreekbuis worden naar de 
gebruiker of het publiek. Immers zijn de afgevaardigden nu deel van het project.

Bovendien is het aan de inventiviteit van deze werkgroep om naar de specificiteit 
van gebruiker of publiek toe opdracht om desgewenst andere vormen van 
communicaties te ontwikkelen.

Periodieke digitale en/of papieren communicatie is één voorbeeld. Workshop of 
bezoek maakt alles nog meer concreter voor gebruiker of publiek. Betrokkenheid 
in een al was het heel bescheiden en afgebakende realisatie van één of ander is 
de ultieme communicatie.

conclusie

Duurzaam projectmanagement reikt een scala van instrumenten en principes 
aan die zich als een dynamisch systeem willen etaleren. Ze zijn instrumenten en 
leidraad; zonder dat ze de finaliteit zullen zijn van het project.

De finaliteit van het project ligt in het realiseren van een project waar iedereen 
in zal willen wonen en werken. Welke iedereen zal koesteren maar ook zal 
motiveren.

De formulering van deze instrumenten en hun onderlinge verhouding zijn het 
gevolg van enerzijds een weldoordachte opzet alsook anderzijds als gevolg van 
toetsing aan de ervaring.

 

duurzaam project
terminologie

 Materiële duurzaamheid. Standaard.
 Culturele duurzaamheid. Ultiem.
 Bouwen is leven.

principe

Waar vandaag mag verwacht worden dat duurzaamheid een standaard is; is 
leven in een gebouw meer dan duurzaamheid van dat gebouw op zich.
Een duurzaam project ambiëren is niet voldoende alleen. 
Een project dient om te leven. En leven is meer dan duurzaamheid alleen.
Of anders gezegd: duurzaam kan breder. Duurzaamheid moet breder. Breder 
geformuleerd. Want enkel dan is duurzaamheid leven.

De meetbare kwantitatieve doelstellingen zijn onontbeerlijk maar tegelijk 
vandaag standaard geworden. 

Maar enkel bij deze meetbare kwantitatieve prestaties verblijven zou 
duurzaamheid enkel materieel definiëren.  En de definitie van duurzaamheid 
te zeer beperken. Te vaak  wordt het discours omtrent duurzaamheid te zeer 
tot deze enge verwachtingen beperkt. Het mag er niet op gaan lijken dat dit 
voldoende of ultiem zou zijn. 
Eigenlijk zijn louter de beter te verwachte prestaties slechts standaard; en niet 
voldoende om duurzaamheid breed of liever echt te formuleren.
Na ondertussen decennia de focus  te veel op die materiële prestaties te hebben 
gekeerd moet vandaag maatschappelijk gezien duurzaamheid in zijn ultieme 
breedste definitie hernomen worden. Zijn culturele dimensie. 

Of liever: duurzaamheid laat zich niet beperken. Echte duurzaamheid stelt 
zich relatief op naar zijn context. En zijn context is meer dat zijn materialiteit 
alleen; zijn context is alles. Context is cultuur. Cultuur is de ultieme definitie van 
duurzaamheid.

bouwen is leven
Referentiekader 

Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur. Peter Swinnen. Team Vlaams 
Bouwmeester. BWMSTR III ISBN 9789040303081

“
…
Durven kiezen impliceert resoluut de kaart van een verlichte bouwcultuur (durven) 
trekken. Omdat een bouw- cultuur simpelweg een fundamentele voorwaarde is 
voor beschaving, voor levenskwaliteit.
…
“
Dierbaar is duurzaam. Zes stellingen rond architectuur; cultuur en 
ecologie. Vlugschrift Vlaams Architectuurinstituut. Christophe Grafe. ISBN 
9789080952904.
“
…
Publiekelijk verkondigen we ons te willen inspannen. Duurzaamheid is een toverwoord 
geworden, een premisse voor alles en iedereen die überhaupt succesvol wil zijn. 
De term duurzaamheid lijkt in zijn populariteit aan inflatie te zijn onderworpen. 
Het is echter een leeg begrip geworden waarmee we ons onvermogen bezweren 
om fundamenteel na te denken over hoe onze leefwijze moet veranderen. 
Het blijft een wolk van bedoelingen, aannames en intenties. Tenslotte is het ook een 
vehikel voor commerciële strategieën en expansionistische tactiek.
…
“
“
…
Het ultieme falen van de huidige aanpak is een falen van de verbeelding”, stellen 
architect William McDonough en chemicus Michael Braungart in hun boek Cradle 
to Cradle dat op menig nachtkastje van beleidsmakers ligt. Deze stelling is wellicht 
de beste samenvatting van het dilemma waarmee we geconfronteerd worden. 
…
“
“
…
Opmerkelijk is bovendien dat de beleidsmaatregelen zich vooral toespitsen op 
technische en productgerichte oplossingen, die vaak de specifieke context van 
een gebouw lijken te vergeten. Dat we ons met andere woorden blind vastklampen 
aan standaardoplossingen als zonnepanelen, isolatie en andere zuinige 
bouwmaterialen, zonder ons af te vragen of deze maatregelen in een bepaalde 
context ook effectief resultaten zullen opleveren.
De vraag is uiteraard, waar komt die rationeel instrumentalistisch-georiënteerde 
aanpak vandaan? Waarom plaatsen we dan toch zoveel hoop in de energie-
technische aanpassing van gebouwen? Een eerste belangrijke factor is dat 
energiebesparing in de bouwsector een onderwerp is dat zich gemakkelijk laat 
kwantificeren.
…
“
“
…
Als we werkelijk naar een duurzame manier van leven willen groeien, zullen we 
meer dan enkel geïsoleerde efficiëntie-maatregelen moeten treffen. We hebben 
beleid nodig dat durft af te stappen van lineaire, kwantificeer- bare maatregelen, 
en aanvaarden dat de duurzaamste oplossingen vaak niet te voorspellen en vooral 
niet gestandaardiseerd kunnen worden. Er moet ruimte worden gemaakt voor een 
overgangsbeleid: het ter discussie stellen van een aantal algemeen aanvaarde 
recepten – het energiesysteem, mobiliteitssysteem, voedselsysteem, economisch 
systeem, materiaalsysteem – en beleid voeren dat deze systemen richting 
duurzaamheid stuurt, en die processen sneller laat verlopen dan dat ze uit zichzelf 
zouden doen.
…
“
“
…
Duurzaam leven heeft onvermijdelijk met engagement te maken, een engagement 
met emotionele betrokkenheid. Gebouwen en steden waarmee we ons verbinden 
– waarvan we houden – zijn de beste vorm van een duurzame leefomgeving. De 
emotionele band van mensen met bepaalde gebouwen of inrichtingen van de 
ruimte vormt een cruciaal onderdeel van het sociaal- ecologische aspect dat in 
het duurzaamheidsvraagstuk moet worden opgenomen. Om de simpele reden 
dat, wanneer mensen van een gebouw houden, ze er op een zorgzame, duurzame 
manier mee omgaan.

materiële duurzaamheid
standaard

Eerste hoeksteen voor een duurzame interpretatie

standaard

Het is evident. Het is de standaard. De hedendaagse verwachtingen en 
meetinstrumenten behoren tot de standaard verwachtingen.

Het nastreven en haalbaar maken van deze doelstellingen is waarnaar het 
ontwerpteam als minimum streeft. 

Het ontwerpteam is dan ook van niet alleen voldoende verscheiden maar ook 
onderscheiden kennis – architecten en ingenieurs; stabiliteit, technieken en 
speciale technieken - voorzien.

bijzondere studies en ervaren studies

Niet alleen via daartoe in het team geïntegreerde bijzonder studies of 
raadgevers. 

Maar ook door dat elkeen van de teamleden voor zijn eigen scoop al de juiste 
relevante ervaring mocht opbouwen en de juiste en hedendaagse principes van 
zelf weet te integreren. Ondertussen is de opbouw van kennis sinds decennia 
aan de gang en mag verwacht worden dat er een ruime interpretatie bestaat 
die rechtstreek door teamleden worden gedragen. 

Nogmaals: onverminderd de toegevoegde waarde van bijzondere kwaliteiten 
van bijzondere raadgevers. Raadgevers vanaf ontwerp maar ook tijdens 
de uitvoering samen met alle teamleden van het ontwerpteam de ambities 
nauwlettend na zien.

norm en ambitie

Dat genormeerde en geregelde standaarden worden gehaald is eveneens 
standaard en de normale verwachting.
Of ambitieuzere buiten de geldende regelgevingen bestaande standaarden 
overwogen kunnen worden zal het ontwerpteam samen met de opdrachtgever 
nazien. Ambitieuzere standaarden kunnen de materiële realisatie  van de 
duurzame definitie al vaak bijsturen in het licht van bredere perspectieven. 
Energie is dan niet alleen meer een zaak van verbruik – gebouw - maar ook van 
productie – welke energie of hoe het gebouw tot stand komt -.  Een aantal van 
deze ambitieuzere standaarden brengen zelfs al een deel in zicht wat straks 
onder culturele duurzaamheid zal worden geformuleerd; hetzij dan noch louter 
voor zover dat kwantificeerbaar kan gemaakt worden.

ontwerp naar uitvoering

Het nastreven van deze duurzame ambitie is niet alleen een zaak van ontwerp 
maar des te meer een zaak van uitvoering. Wat minutieus bedacht wordt moet 
minutieus worden uitgevoerd.

Elkeen van de teamleden heeft meer dan voldoende ervaring in het begeleiden 
van een project naar de uitvoering en in het toezicht houden op de uitvoering 
zelf.

uitvoering naar ontwerp

Niet alleen is dit van cruciaal belang in deze volgorde – van ontwerp tot werf -.  

Des te meer in de omgekeerde volgorde. De ervaring door het toezicht op de 
uitvoering van werken speelt onmiskenbaar een rol in de fase van het ontwerp. 

De hedendaagse technieken van bouwen zijn schijnbaar eindeloos; de 
duurzame en gegarandeerde uitkomst ervan zijn minder eindeloos. 

pragmatisch maar ambitieus

Binnen een deze schijnbare eindeloze mogelijkheden de pragmatische 
beslissingen nemen is daarbij vandaag nog meer het cruciale vraagstuk. 
Dit vraagstuk moet niet alleen de meest hedendaagse mogelijkheden in het 
vizier nemen; des temeer moet in dit vraagstuk deze mogelijkheden worden 
afgewogen ten aanzien van de ervaringen en feitelijke vaststellingen die tot 
op vandaag kunnen worden gedeeld; alsook afgewogen tegenover verwachte 
rendementen binnen een realistisch perspectief.

Dit is de hoogste ambitie. Dit is de juiste ambitie. Binnen het geweld van de 
tendensen de realiteit van de toekomst juist inschatten.  Dat en alleen dat kan 
leiden tot een leefbare omgeving die op een pragmatische manier kan geleefd 
worden zonder daarbij het voordeel van architectuur te niet te doen.

Eenvoud van systeem en oprechtheid van materialisatie zijn daarbij de twee 
sluitstenen die leiden tot de ultieme functionaliteit , optimale rentabiliteit en 
plezier van leven.

Dit is de nieuwste en hoogste ambitie binnen het discours van duurzaamheid.

Ook binnen het discours van de meest smalle definitie van duurzaamheid – 
wanneer dus duurzaamheid tot een louter weegbaar (lees: kwantificeerbaar) 
discours wordt beperkt.

Realiteitszin is hierbij de uitkomst. Een echte toekomst is hierbij de ambitie.

curriculum

Het ontwerpteam meent via zijn huidige portefeuille en gerealiseerd curriculum 
aan deze verwachtingen meer dan te kunnen voldoen.

culturele duurzaamheid
ultiem

Sluitsteen voor een echte duurzame ambitie.

Techniek - bouwen - kent vandaag oneindige mogelijkheden. Realiteitszin 
maakt dus dat deze oneindige mogelijkheden gepast worden geïnterpreteerd 
en geambieerd.

Maar een gebouw is meer dan het gebouw alleen.

Een gebouw is ook – na dat het gebouwd is – een gebouwde omgeving. 
Omgeving is leven. Omgeving is context.

context

Deze context is vaak of eerder onmeetbaar – niet kwantificeerbaar -. Dit begrip 
context is ook veel meer dan louter synoniem voor het begrip ‘plek’. 

‘Plek’ is onmiskenbaar context. Maar even zozeer zijn begrippen als ‘mens’; 
‘geschiedenis’; ‘maatschappij’ als ook begrippen zoals ‘leven’ en ‘werken’ en 
‘ontspanning’ andere of bredere interpretaties van het begrip ‘context’.

Waar we via kwantificeerbare instrumenten zekerheden kunnen opbouwen over 
de materiële duurzaamheid; zullen we via andere instrumenten – zoals al eerder 
gesteld: ze bestaan maar beperken zich opnieuw tot meetbaarheden - of liever 
ander discours de culturele duurzaamheid van elk toekomstig project moeten 
durven aftasten.

relatief

Het is uitermate belangrijk dat de kennis opgedaan door kwantificeerbare 
rekenkundige nazichten – volgens geldende normeringen of zelf ambitieuzere 
modellen – op een vrije manier kunnen worden gerelativeerd in het licht van 
zijn context.

ultiem

Er is geen duurzaamheid mogelijk wanneer de duurzame principes  - lees: 
materiële principes – los van de context worden geïmplementeerd. Doet men 
dat wel dan riskeert met een weinig zorgzaam project te hebben. En zorg is de 
beste uitkomst van duurzaam. Want zorg is leven. En leven maakt de context. 

Duurzaamheid is context. Dan is duurzaamheid ultiem. Als het leven is.

curriculum en discours

Het ontwerpteam meent ook hier blijk van voorbeeld te kunnen zijn. Het 
gerealiseerde curriculum alsook de lopende portefeuille kan niet alleen 
kwantitatief worden gehonoreerd; veelvuldig mogen gerealiseerde projecten 
voorwerp worden van een breder maatschappelijk of architectuur discours.

sociale duurzaamheid
conclusie

Uiteindelijk is dat wat telt.

Wat we hierboven omschreven. Dat een gebouw een omgeving is. 
Een gebouw is een omgeving die niet alleen een gebouwde omgeving is maar 
vooral een beleefde omgeving is. Of moet zijn.

Hoe een plek kan geleefd worden. Of liever: hoe een leven een plek kan worden. 
Dat is de uiteindelijke en enige bedoeling van alles.

En dat dit leven van een omgeving meer dan ooit een in beweging zijn de leven is 
en dat dit bewegende leven nieuwe context moet en zal worden gegeven is pas 

echt het leven begrijpen. 

VISIE OP DUURZAAMHEID


