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A. Inleiding 
 
 
Voorliggende  nota begeleidt de teampresentatie voor het herinrichten van labo’s en lokalen 
in een loods. Het terrein wordt gebruikt door de afdeling Wegenbouwkunde en is gesitueerd 
te Evere, Olympiadenlaan nr. 10. 
 
Het voorwerp van de opdracht betreft het aanstellen van een architect met de 
architectuuropdracht, uitgebreid met technische studies via de selectieprocedure in het 
kader van de Open Oproep. 
 
In de volgende stukken wordt de know-how en projectmatige aanpak van het ontwerpteam 
beschreven en verduidelijkt aan de hand van: de ontwerp- en realisatiemethodiek, een 
overzicht van relevante referentieprojecten, de visie op het project en bureaupresentaties. 
 
 
 
Opgemaakt te Antwerpen, op 22 april 2002. 
 
 
 
 
 
 
Nico Verdickt, architect, m.b.m. Carl Verdickt, architect   
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B. Ontwerp- en realisatiemethodiek 
 
 
B1.  ONTWERPTEAM 
 
Architecten bureau:   
Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN bvba 
 Adres: Oranjestraat 44, B - 2060 Antwerpen 
 Tel. : 03 233 83 51 
 Fax : 03 233 83 52 
 E-mail: info@verdicktenverdickt.be 
 Verantwoordelijke ontwerp: Carl Verdickt   
 Verantwoordelijke uitvoering: Nico Verdickt 
 
Ingenieursbureau stabiliteit:  
Planet Engineering bvba 
 Adres: Vredestraat 74, B - 2600 Berchem 
 Tel. : 03 653 33 62 
 Fax : 03 653 44 80 
 E-mail: info@planetengineering.be 
 Verantwoordelijke ontwerp:  ir.Ing. Peter Smet 
 Verantwoordelijke uitvoering: ir.Ing. Peter Smet 
   Ir.Ing. Serge Vandenmeulebroecke 
 
Ingenieursbureau technieken:  
BOTEC gcv, Ingenieursbureau voor BOUW en TECHNIEK 
 Adres: Terstraetenweg 33, B - 2160 Wommelgem 
 Tel. : 03 354 36 18 
 Fax : 03 354 41 92 
 E-mail: info@botec.be 
 Verantwoordelijke: Ing. Edwin Segers 
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B2.  KWALITEITSBEWAKING / ORGANIGRAM 
 
 
1 . INLEIDING 
 
Het samenwerkingsverband, zoals voorgesteld in bijgaand organigram, is een jong en 
dynamisch team. De verschillende bureaus, onderdeel van het team, besloten om naar het 
opdrachtgevend bestuur een kwaliteitsborging uit te werken, summier voorgesteld in dit 
kwaliteitsplan. 
 
Het spreekt voor zich, mocht het team geselecteerd worden, dan wordt dit kwaliteitsplan 
verder uitgewerkt volgens de noodzakelijkheden die uit de opeenvolgende fases in het 
bouwproces voortvloeien. Het kwaliteitsplan vormt op die manier een dynamisch document 
dat meegroeit met het project en een handleiding vormt wat de kwaliteit betreft op alle 
vlakken. 
 
 
2. ONTWERP 
 
ORGANIGRAM 
 
Naar het opdrachtgevend bestuur toe werkt de groep met één aanspreekpunt, de penhouder 
van het samenwerkingsverband. Gezien de aard van de opdracht, is het niet meer dan logisch 
dat de architect het samenwerkingsverband leidt.  Alle contacten naar het opdrachtgevend 
bestuur lopen via de architect. 
 
CAD 
 
Voor alle plans opgemaakt door het samenwerkingsverband wordt uitgegaan van een 
volledige uniformiteit naar layout en naar layer-structuur.  Het voorblad (A4) wordt in 
samenwerking opgesteld, de plannummering wordt besproken, de layerstructuur bevat alle 
disciplines binnen de groep.  Een uitwisselingsformaat wordt vastgelegd: dxf-dwg. 
 
DOCUMENTEN 
 
Voor alle documenten, brieven-faxen-rekennota’s-bestekken-meetstaten-..., wordt een 
uniforme layout uitgewerkt.  De referentie voor de verschillende documenten wordt in een 
systeem vastgelegd en voor alle partijen bepaald.  Een directorystructuur wordt besproken 
waarin alle disciplines worden vastgelegd en waarin alle documenten, inclusief plans, worden 
bewaard. 
 
KWALITEITSBEWAKING 
 
De kwaliteitsbewaking in ontwerpfase situeert zich op 3 niveaus: 
1. Op het niveau van de ontwerper.  Voor elke discipline binnen de groep worden de 
kwaliteitsnormen vastgelegd in een document.  De ontwerper volgt deze richtlijnen en 
controleert de kwaliteit van de documenten die hij produceert zowel op technisch als op 
administratief vlak. 
2. Op het niveau van de projectleider.  Binnen elke discipline wordt een projectleider 
aangesteld verantwoordelijk voor het project binnen zijn team.  De projectleider controleert 
de kwaliteit van de documenten die hij produceert zowel op technisch als op administratief 
vlak. 
3. Op het niveau van de penhouder.  De penhouder controleert de documenten van het 
samenwerkingsverband op administratief vlak, layout-referenties-... 
 
 
3. UITVOERING 
 
KWALITEITSBEWAKING 
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In de uitvoeringsfase controleren de projectleiders elk voor zijn discipline de kwaliteit van de 
uitgevoerde werken: 
1. Controle architectuur:  materialen, code van goede praktijk, planning, budget. 
2. Controle stabiliteit:  wapening, prefabelementen, ... 
3. Controle technieken:  uitgevoerde werken, code van goede praktijk. 
4. Controle veiligheid en gezondheid:  coördinatiedagboek, postinterventiedossier. 
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C. Referentieprojecten 
 
 
C1.  BOUWEN VAN EEN KETELHUIS 
 
Project:  Castrol nv 
   Bouwen van een ketelhuis 
Ligging:   Benzineweg 11, 2020 Antwerpen 
Ontwerp:   1997 
Uitvoering:   1997 
Bouwkosten:   70.000 euro 
Opdrachtgever:  Castrol nv 
 
 
 
 
 

   
plan en gevels ketelhuis 
 

  foto’s uitvoering ketelhuis 
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C2. BOUWEN VAN EEN LOS-EN LAADKADE 
 
 
Project:  Castrol nv 
   Bouwen van los en laadkade 
Ligging:   Benzineweg 11, 2020 Antwerpen 
Ontwerp:   1997 
Uitvoering:   1997 
Bouwkosten:   125.000 euro 
Opdrachtgever:  Castrol nv 
 
 
 
 
 

 foto los -en laadkade 
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C3. BOUWEN VAN EEN OVERSLAGHAL, MAGAZIJN, GARAGE EN WASSTRAAT 
 
 
Project:  Van De Poel K. & Zonen nv 
   Bouwen van een overslaghal, magazijn, garage en wasstraat 
Ligging:   Atealaan 32, 2270 Herenthout 
Ontwerp:   2000 
Uitvoering:   2000 
Bouwkosten:   800.000 euro 
Opdrachtgever:  GVC Luc en Wim Van De Poel 
 
 
 
 
 

  foto’s uitvoering los –en laadkades 
 

   foto’s interieur; overslaghal, wasstraat 
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C4. VERBOUWEN EN INRICHTEN VAN DISTRIBUTIEMAGAZIJNEN 
 
 
Project:  Makro Eke 
   Verbouwen en inrichten van distributiemagazijnen 
Ligging:   Savaanstraat 1, 9810 Eke 
Ontwerp:   2001 
Uitvoering:   2002 
Bouwkosten:   6.250.000 euro 
Opdrachtgever:  Makro nv 

 plan distributiemagazijnen 
 

  foto’s bestaande toestand 
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C5. VERBOUWEN VAN EEN PAKHUIS TOT KANTOREN 
 
 
Project:  Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN bvba 
   Verbouwen van een pakhuis tot kantoren 
Ligging:   Oranjestraat 44, 2060 Antwerpen 
Ontwerp:   1999 
Uitvoering:   1999 - 2000 
Bouwkosten:   175.000 euro 
Opdrachtgever:  Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN bvba 
 
 
Het pakhuis werd aangekocht in 1999 om het te verbouwen tot kantoren. Het pand dat 
gelegen is in de Oranjestraat ligt in een sterk verpauperde buurt. De ontdekking ervan was 
eerder toevallig. Zoals vele depots en magazijnen in deze wijk, bevindt het pakhuis zich in het 
centrum van een huizenblok. Een statige woning met doorrit verleent toegang  tot het 
binnengebied. Tussen  de woning vooraan en het pakhuis achteraan werd een voormalige 
conciërgewoning gesloopt. Zo ontstond er een semi-publieke koer die samen met het 
gerenoveerde pakhuis visueel waarneembaar werden vanaf de straatzijde.  
Deze  inbreiding in het dense  stedelijke weefsel tracht door zijn herbestemming een impuls 
te geven aan de achtergestelde buurt. De karaktervolle typologie van dit stadsdeel  kan door 
deze aanpak deel gaan uitmaken van het straatbeeld. De onzichtbare stad vormt aldus een 
potentieel voor de opwaardering en heropleving van de wijk. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het pakhuis, een bakstenen doos  opgetrokken rond een metalen geraamte verkeerde in 
goede staat toen het werd aangekocht. De metalen structuur die het rechthoekige grondplan 
in 3 traveeën verdeelt, was vrij van roest, de houten balkenroosters slechts sporadisch 
aangetast.  
Met een totaaloppervlakte van 220m2, verdeelt over 3 verdiepingen en begane grond ,  was 
de nuttige oppervlakte per niveau eerder beperkt. Om de beperkte ruimte (65m2 
grondoppervlak) geschikt te maken voor gebruik, werd geopteerd om slechts één wand toe 
te voegen.  Deze wand begeleidt de verticale circulatie, onderscheidt de primaire van de 
secundaire functies en herbergt alle technische voorzieningen. Deze minimale architecturale 
ingreep zorgt ervoor dat de ruimtelijke continuïteit van de industriële ruimtes onaangetast 
blijft. De verbouwing die zich concentreert op +/- 6m2 is per definitie ook de meest 
economische en ecologische: minder doen is minder consumeren. Verder werden in de 
originele ruimtes, de balkenroosters geschuurd en behandelt, de metalen structuur geboend  
en de bakstenen wanden gezandstraald.  
Een monoliete, blauwe hardsteen sokkel die onder de luifel op de binnenkoer geschoven werd,  
vormt een verheven inkomniveau en herbergt kelder en archiefruimte. 
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D. De visie op het project 
 
 
D1. HET CONCEPT VAN HET PROJECT 
 
Het is onze overtuiging dat duurzame concepten  slechts kunnen ontwikkeld worden aan de 
hand van een gedetailleerde projectdefinitie en een weloverwogen visie van de 
opdrachtgever.  Het reeds opgemaakte schetsontwerp en de informatievergadering van dd. 
08 april gaven ons een eerste inzicht in het functionele eisenpakket van de bouwheer. Doch 
zijn wij de mening toegedaan dat voor het opmaken van een voorontwerp, er eerst een meer 
gedetailleerde visie dient uitgewerkt te worden door de bouwheer en de geselecteerde 
ontwerper samen. 
Het door ons opgemaakte organisatieschema dient dan ook gelezen te worden als een 
vraagstelling, ‘een zoeken naar ordening’. Het is een aanleiding om de visie op het project 
samen met de bouwheer verder te concretiseren. 
 
 
D2. ORGANISATIESCHEMA 
 
Het organisatieschema vertrekt vanuit de functionele schikking vooropgesteld in het reeds 
opgemaakte voorstel. Zo werd de scheiding van asfalt-labo en beton-labo als uitgangspunt 
genomen. Een optie die mede wordt ingegeven door de fasering van de werken, het asfalt-
labo kent een continu gebruik. 

LABO ASFALT

LABO BETON

PARKING

FASE 1 FASE 2

BEGANE GROND

ONTHAALBALIE

BUREAU

BUREAU

STOCKAGE

TEST 

SPOORVORMING
ASFALT-LABO

BETON-LABO

OPSLAG 

DOMEINEN
ZAAGMACHINES

KOELRUIMTE

COMPRESSOR

OPSLAG 

KEUKEN
BUREAU

TECHNIEKEN

KLANG 

KAMER
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Volgende opmerkingen en bedenkingen vormden de aanleiding voor onze eerste schets: 
 
- De afgebakende zonering van de drie hoofdfuncties (asfalt-labo, parking en beton-labo) 
vraagt om een éénduidig, visueel concept. Volumewerking en materiaalgebruik kunnen deze 
ordening in de hand werken. Een volume ‘doos’ als scheiding tussen asvalt-labo en parking 
kan deze ordening visueel versterken. De ruimtelijke continuïteit van de loods gaat erdoor 
niet verloren, maar wordt gestructureerd. 
 

  foto bestaande toestand  interieur loods foto bestaande toestand: uniforme gevel 
 
-Er is nood aan afleesbare indeling van de ruimte, zowel exterieur als interieur. De toegang 
voor de bezoeker (aannemer) zou vanbuiten uit al afleesbaar kunnen zijn, de uniforme gevel 
van de loods geeft heden geen enkele aanleiding voor de oriëntering van de bezoeker. 
 

Render 0%

 volumetrie 
 
 

- Het strakke constructieve raster van de loods geeft aanleiding om ook de inrichting volgens 
dit raster in te delen.  
- Het al dan niet volledig slopen van de huidige invulling van het asfalt-labo en bovengelegen vergaderruimte dient overwogen te worden. Het slopen van de verdieping, die in slechte staat verkeerd, kan de duurzaamheid van de nieuwe invulling ten goede komen. 
 

 


