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1. INTRODUCTIE

1.1 OPRACHT

Het stadsbestuur van Aarschot zet in op de ontwikkeling van een vernieuwd stadspark met een hogere 
en groene belevingswaarde voor haar bewoners, maar ook voor bezoekers uit de ruimere regio en 
toeristen. Essentieel daarbij is dat het vernieuwde park verankerd wordt in een ruimtelijk en functioneel 
samenhangend geheel van groene, publieke ruimtes in Aarschot. De stad vraagt om voor deze 
groenstructuur een ruimtelijke visie te ontwikkelen en deze uit te werken in noodzakelijke conceptuele, 
haalbare inrichtingsvoorstellen.

‘De groene ruggengraat’ is ons wedstrijdvoorstel om te komen tot een robuuste groenstructuur in 
het stadscentrum, opgehangen aan de Demer. Het vormt een groene tegenhanger van het minerale 
handelscentrum en verbindt groengebieden die gelegen zijn in de verschillende windstreken. 

1.2 AMBITIE

Om de vragen voor het stadscentrum van Aarschot op te nemen, stellen we een ontwikkelingsstrategie 
voor die meerdere domeinen overstijgt en met elkaar verbindt. Het stadspark hangt nauw samen met 
een visie op de omliggende zones en met de visie op bereikbaarheid en mobiliteit, het recreatief/ 
toeristisch gebruik van de openbare ruimte en het nadenken over klimaatadaptieve oplossingen. De 
vraag om de groene ruggengraat van het stadscentrum beter te verbinden en in te richten, resulteert 
in nieuwe groene verbindingen en onthardingsprojecten die het klimaatrobuuste karakter van de stad 
onderstrepen.

We stellen voor om drie robuuste structuren te definiëren die het masterplan/inrichtingsplan een 
ruimtelijk raamwerk geven. Samen vormen ze doelstellingen en aanleidingen voor verdere ontwerpend 
onderzoek. Het masterplan/inrichtingsplan kadert nieuwe trends en ontwikkelingen. Het concretiseert 
finaal de uitdagingen voor de groene ruggengraat van het stadscentrum waarvan het stadspark een 
belangrijk onderdeel vormt.

STRUCTUUR 1

KLIMAATADAPTIEF CENTRUM

STRUCTUUR 2

BEREIKBAAR EN AUTOLUW CENTRUM

STRUCTUUR 3

LEVENDIG CENTRUM

Herinrichting 
Stadspark

Herinrichting 
Kerkhof

Herinrichting 
Bonewijk

Herinrichting 
Begijnhof

Restauratie
Kiosk

Actieplan met 
kostenraming

Participatie
Strategie

Masterplan 
met vier 
focusgebieden

De structuur van het klimaatadaptief centrum vormt de basis van de ruggengraat. Het toont hoe het 
centrum fungeert als onderdeel van een ecologisch systeem dat sterker wordt verbonden met omliggende 
groene gebieden en waar ingezet wordt ingezet op hoogwaardige groene zachte verbindingen. De kern 
wordt klimaatadaptiever doordat meer plaats is voor ontharding, fijnstofvangers, waterbuffers, bomen 
en biodiversiteit. 

De structuur van het bereikbare autoluwe centrum maakt de circulatie voor gemotoriseerd verkeer 
duurzamer, helderder en takt via lus straten aan op de ringstructuren. De parkeerstrategie en het 
kernwinkelgebied gaan hand in hand binnen de gestelde mobiliteitsambitie. Hierbij dient de keuze 
gemaakt te worden om op bepaalde plaatsen verspreide parkeerplaatsen in vraag te stellen.

De laatste structuur is die van het kwalitatief levendige centrum waarin we verbeelden welke opgaven en 
transformaties spelen in bepaalde zones. In voorliggende wedstrijdvoorstel zijn hieromtrent aannames 
gemaakt hoe de recreatieve druk op het historisch stadspark kan verminderd worden. Belangrijk 
hierbij is hoe de verschillende deelprojecten het functioneel en sociaal weefsel van het centrum elkaar 
kunnen versterken. In onze ontwikkelingsstrategie zien we een samenspel tussen enerzijds concrete 
oplossingen voor de realisatie van specifieke plekken, de strategische deelprojecten, en anderzijds 
beleidsmatige deelonderzoeken die algemene, gebiedsdekkende of thematische voorstellen doen.

Het samenspel tussen beiden maakt dat we op maat kunnen oplossingen uitwerken voor de specifieke 
vragen voor het stadscentrum. De verschillende onderdelen van de ontwikkelingsstrategie zorgen 
samen voor een duidelijkere dialoog en kader om met het stadsbestuur én de bevolking in gesprek te 
gaan over kwaliteit en niet enkel over regelgeving. Dat is een belangrijke verschuiving om aan ruimtelijke 
kwaliteit te werken. Tenslotte willen we deze masterplan oefening neerleggen in een sterke stadskaart 
die zowel ruimtelijke oplossingen als relaties tussen onderdelen inzichtelijk maakt en het stadspark 
kadert in het ruimer centrumweefsel.
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2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

strategie voor mobiliteitstrategie voor groen

2.2. BEREIKBAAR EN AUTOLUW CENTRUM

Als historische kern heeft Aarschot een bloeiend en interessant handelsleven. Zowel winkels als 
horecazaken vinden hun plek in het centrum. Het historisch karakter van het centrum wordt vertaald 
in een waardevol patrimonium, zowel op de pleinen als in de straten. Het ruimtelijk streefbeeld voor 
Aarschot is een samenhangend stelsel van (autoluwe) straten en pleinen met een tijdloze uitstraling. 
Een verzameling van sferen die bij elkaar passen. De circulatie ondersteunt de doelstelling om een 
sterke beleefbare handelskern verder te ontwikkelen met meer ruimte voor bewoners en toeristen. 
Bijzonder in dit verhaal is de rol die voor de groene ruggengraat is weggelegd: namelijk het creëren van 
een rustig groen centrumdeel. 

Bestaande kwalitatieve autovrije zones zoals de Grote Markt, het Stadspark en delen van het Begijnhof 
worden verbonden in toegankelijkheid, sfeer en materialisatie. De ruimte rond de Onze-Lieve-
Vrouwekerk wordt een aantrekkelijk shared space waar de auto te gast is. Parkeren vindt plaats op de 
weidse parkings naast de Grote Markt, bij het station of op de Elisabethlaan en Albertlaan. Vanaf hier is 
het vaak minder dan 500 meter wandelen naar het stadscentrum en dan ook nog eens door het groen. 
Voor wie niet in staat is om te wandelen, kan altijd het centrum nog bereiken met de bus via de Bonewijk 
of het Begijnhof. Fietsers wordt het ook makkelijker gemaakt door nieuwe stallingen te creëren bij het 
stadhuis, de Bonewijk en naast de Van Thielenbrug waar ze aantakken op het bestaande fietsnetwerk.

2.1. EEN KLIMAATADAPTIEF CENTRUM

De primaire vraag om het stadspark te vergroten resulteert in een strategie om te komen tot een 
klimaatadaptief centrum. We denken hierbij verder dan de deelgebieden uit het bestek. Zo zijn we van 
mening dat de vergroting van het stadspark ook de perfecte aanleiding is om grotere groengebieden 
op langere afstand (zoals het Meetshovenbos, Schoonhoven of het Elzenhof) te verbinden. Door in te 
zetten op het ontharden en vergroenen van strategische verbindingsstraten worden missing links tot 
het netwerk toegevoegd. Zo bouwen we trajecten uit waar bewoners en toeristen zich te voet of met 
de fiets kunnen verplaatsen. Het hart van Aarschot en de doorsteken bouwen we uit tot volwaardige 
groene aders die zullen instaan voor ontspanning, beweging, verkoeling, ontharding en infiltratie. Het 
resultaat is een duidelijk, hiërarchisch netwerk die de belevingswaarde en de (woon)kwaliteit van het 
stadscentrum zal verhogen.

Het vergrootte stadspark krijgt hierbij een centrale rol. Waar andere groengebieden thematisch opgeladen 
zijn met natuur of recreatie krijgt het stadspark een duidelijke rol als onthaaster en klimaatmachine. Het 
stadspark absorbeert de aangrenzende groene parels (zoals het Kerkplein, Vredegerecht en Begijnhof)  
en verbetert de groenkwaliteit om tot een robuuste ruggengraat te komen. Daarbij krijgt het ook een 
duidelijkere ligging en relatie aan de Demer die op verschillende plekken beleefd kan worden.

De verschillende onderdelen van het groen netwerk zijn helder leesbaar op de visiekaart zodat zij als 
strategische deelprojecten kunnen worden afgebakend en gefaseerd in tijd en middelen kunnen worden 
gerealiseerd.

uitbreiding stadspark 

Meetshovenbos Visvijver Schoonhoven Gazon op het Kerkplein Tuin van het Vredegerecht Klein onderscheid in bestrating, Vilvoorde 
(OMGEVING)

Van scheiding naar shared space Sfeer van het centrum doortrekken richting het park Auto’s weren uit het Kerkplein

park aan de Demer aantakken op groenstructuur optimalisatie voetgangersgebied strategische locaties fietsenstallingen
gegroepeerde autoparkeerplaatsen aan de rand

0 500m0 500m
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0 500m

totale visie voor Aarschotstrategie voor programma

2.3. LEVENDIG CENTRUM

Aarschot zal in de toekomst meer inzetten op een hogere belevingswaarde met een verweving en mix 
van programma in functie van de levendigheid. Dit draagt, naast uiteraard de kwaliteit van de publieke 
ruimte, bij tot aangenaam verblijven in het centrum. Het centrum van Aarschot leeft met horeca, winkels 
en buitenactiviteiten. Daarnaast is het stadspark omringd door diensten, publieke en semi-publieke 
functies zoals de O.L.V.-Kerk, het stadhuis, evenementenlocatie Capucienenklooster en toekomstige 
jazzhal.  Aarschot is ook een werkelijke scholenstad met onder andere het Instituut Sancta Maria dat aan 
het Kerkplein grenst. Het nieuwe robuuste stadspark wordt een plek voor iedereen, waar bijvoorbeeld 
studenten kunnen rusten in de pauze overdag, toeristen kunnen genieten van de monumenten in het 
weekend en er ook leven is in de late uren tijdens concerten.

Naar onze mening heeft het huidig stadspark vandaag echter wel te zwaar te lijden onder recreatieve 
druk. Een alternatief zoeken voor de kerstmarkt moet dan ook hand in hand gaan met een herinrichting 
van het stadspark. 

Wij stellen voor om alle grotere evenementen die vandaag in het stadspark plaatsvinden op het kerkplein 
te laten doorgaan. Kleinere lokale evenementen kunnen in afbakende en toegankelijke zones in het 
stadspark blijven doorgaan, zoals het grasland voor de kiosk. 

Het centrum wordt niet alleen vergroend en autoluw, maar ook versterkt. De Bonewijk wordt een 
volwaardig horecaplein door parkeerplekken te verwijderen. De wekelijkste markt vindt hier nog steeds 
plaats samen met de Grote Markt.

2.4. SYNTHESE: EEN DYNAMISCHE STADSKAART

De drie voorafgaande visies worden krachtiger wanneer deze over elkaar worden geprojecteerd. Er 
komen twee verscheidene werelden tevoorschijn die Aarschot uniek maken. Aan een kant een robuuste 
groene ruggengraat en aan de andere kant het minerale en levendige stadscentrum. 

Door aan beide kanten te vergroenen en de openbare ruimte te activeren komt er uitwisseling en 
samensmelting uit voort. Samen versterken ze het centrum van Aarschot en vormen een krachtige 
autoluwe kern. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om zo veel mogelijk verkeersbarrieres op te 
heffen en bestaande voetgangersgebieden te verbinden tussen de twee zijdes. 

De stadskaart vormt vanuit de drie structuren de synthese van een ontwerpend en participatief 
proces. Het is een gedragen visiekaart die de ruimtelijke principes en strategische deelprojecten 
vastlegt met prioritering. De doorvertaling van de herwaardering van het stadspark in uitvoering van 

de ontwikkelingsstrategie is verbeeld op de volgende pagina’s. Het is belangrijk om aan te geven dat 
dit mogelijke toekomstbeelden zijn die tijdens de eigenlijke opdracht op basis van het ontwerpproces 
kunnen worden verfijnd en aangepast.

Vanuit het ruimer studiegebied en in lijn met de projectdefinitie worden in het projectgebied volgende 
strategische deelprojecten onderscheiden (niet limitatief).
	- herinrichting Stadspark
	- herinrichting omgeving O.L.V.-Kerk
	- herinrichting Bonewijk
	- herinrichting Begijnhof
	- herinrichting groene assen in het centrum.

verplaatsen kerstmarktsterk centrum ruimte voor flexibel gebruik

het huidige centrum het nieuwe centrum met de groene ruggengraat

Wekelijkse markt op de Bonewijk Kerstmarkt in het StadsparkWinkelstraten van Aarschot Kerstmarkt in het Stadspark Albertpark, Halle (OMGEVING)Albertpark, Halle (OMGEVING)Kempenstraat, Antwerpen (OMGEVING)Baudelopark, Gent (OMGEVING)

0 500m
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3. HERWAARDERING VAN HET STADSPARK

Doorheen de geschiedenis is de configuratie van het stadspark in Aarschot steeds veranderd. Van 
kasteeltuin en kloostertuin aan beide oevers van de Demer rond 1865, tot de rechttrekking van de 
Demer met oude Demerarm als vijvers in het vroegere park in 1930. Hierna werden ook deze vijvers 
gedempt en werd de huidige padenstructuur aangelegd. Hierbij kwam het administratief centrum buiten 
de parkstructuur te liggen. 

In het plan van J. Buyssens uit 1922 vinden we een grote inspiratie voor de herwaardering terug. Zo 
introduceren we opnieuw vloeiende paden, die rekening houden met de positie van het bestaande 
bomenbestand, die groene eilanden in het park afbakent en eindeloze wandelmogelijkheden laat 
ontstaan. Op interessante plaatsen worden in de bochten zitgelegenheden aangebracht. Soms in de 
zon en soms juist in de schaduw. 

Daarnaast worden er kleine niveauverschillen geïntroduceerd die het park reliëf geven en de ruimtelijke 
beleving hierdoor vergroten. Door deze subtiele niveauverschillen wordt de kiosk ook voor mindervaliden 
eenvoudig toegankelijk gemaakt. Bovendien verwijzen deze naar de gedempte Demerloop door middel 
van wateropvang in een wadi en in de vorm van blauwe stinsenbeplanting.

vrij zicht op de Demer zichtbare Demerarm.

verjonging van beschadigde 
planten

groen uitdijen en zichtbaarheid 
vanuit het centrum vergroten

monumenten en 
gebouwen ingepakt

eindeloos glooiende paden

genoeg zitplek met uitzicht

subtiele hoogteverschillen maken de 
kiosk integraal toegankelijk

1922

2023
ontwerp voor het stadspark uit 1922 door J. Buyssens

Tijdlijn van Aarschot’s monumenten en stadspark.

Het stadspark wordt naar het oosten vergroot door het administratief centrum in het groen in te pakken en 
van dezelfde padenstructuur en vormentaal te voorzien. Het gebouw komt in het park te staan. Net zoals 
het Capucienenklooster en het Stadsbazuin zich richten naar het park. Op twee strategische plaatsen 
wordt er contact met de Demer gezocht in de vorm van houten ‘Demertrappen’. Deze houden rekening 
met de hoge waterstanden die de Demer kan hebben. Over de volledige lengte van het stadspark wordt 
ook de beplanting verlaagd en verjongt zodat er zicht op het water ontstaat.

Actieve belevingszones zijn terug te vinden in de petanquevelden, de verplaatste speeltuin en de 
ongeprogrammeerde graszones centraal in het park. Hier kunnen nog kleinschalige activiteiten rond 
de kiosk doorgaan. Alle overige beplantingsvakken worden opgevuld met bloemrijke graslanden en/of 
vaste plantenzones om de bestaande bomen zoveel mogelijk te beschermen. 

Deze karakteristieke vormgeving wordt doorgetrokken buiten de huidige poorten van het stadspark om 
zo tot een vergroot park te komen. Het verbindt de andere groene gebieden en het stadscentrum tot 
een sterke kern. 

het huidige stadspark



12 13

topline for X Title

bottomline for images, bodytext or endnotes

topline for bodytext or subtitle

bottomline for text below images

topline for X Title

bottomline for images, bodytext or endnotes

topline for bodytext or subtitle

bottomline for text below images

2 green lines middle: 2 rows of images

red lines: 3 rows of images

green lines: 4 rows of images

2 green lines middle: 2 rows of images

red lines: 3 rows of images

green lines: 4 rows of images

 

4. UITBREIDING VAN HET STADSPARK

STADSPARK

Speelterrein

Demertrappen

Wadi en stinsenbeplanting Oude Demerloop

Helling met kiosk

Petanque zone

KERKPLEIN

Evenementenweide Kerkplein. 

Kerktuin

Autoluwe omgeving O.L.V. Kerk

Opengestelde tuin Vredegerecht

Terras ‘t Verlof

Groene bushalte Pastoor Dergentlaan

BEGIJNHOF

Veilige oversteek

Bloemenweide

Herstel symmetrie Bomenstructuur

BONEWIJK

Horecaplein

Verkoelende Speelfontein

Autolus centrum
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een centraal open karakter met subtiele niveauverschillen

de Demer als onderdeel van het stadspark het kerkplein als open ongeprogrammeerde ruimte voor activiteiten

het administratief centrum in het stadspark
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Het plan van aanpak focust op de aanpak van de deelopdracht masterplan/ inrichtingsplan. Het belang 
van de goede uitvoering van deze deelopdracht is immers groot om succesvol de voorwaardelijke 
deelopdracht herinrichting stadspark op te starten. De aanpak van de deelopdracht ontwikkelingsstrategie 
is vertaald in een driestappenplan waarin drie thematische parallelle sporen samenkomen en elkaar 
voeden. Deze fasen zijn: 
	- 1. Verkenning – projectvoorbereiding en installatie.
	- 2. Onderzoek – voorontwerp ontwerp ontwikkelingsstrategie met ontwerpend onderzoek.
	- 3. Synthese – definitief masterplan/ inrichtingsplan.

FASE 1: VERKENNING (2 MAANDEN) 

In deze fase start het ontwerpteam met de verdere verkenning van de opgave om te komen tot een 
wervende stadskaart met bijhorende concepten. De projectvoorbereiding bestaat eruit de volledige 
structuur en timing voor het masterplan/inrichtingsplan uit te stippelen. 

De zoektocht naar belangrijke kenmerken en uitdagingen start vanuit een grondige screening van het 
centrum en gesprekken met betrokken diensten. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie wordt verwerkt samen met de extra data uit terreinbezoeken en andere beschikbare bronnen. 
De analyse wordt tevens uitgebreid naar de programmabepalingen voor de verschillende deelgebieden.

Overleg:
	- 1 startoverleg
	- 3 werkgroepen
	- 1 workshop
	- presentatie(s) voor goedkeuring (gecoro, college,....)

Voorstel participatie:
	- Fase 1: inloopmoment - presentatie wedstrijdvoorstel aan de inwoners (stadsbreed), bewoners 

kunnen al eerste opmerkingen achterlaten. Ontwerpers en het communicatiebureau PLOT zijn 
aanwezig om toelichting te geven. Bewoners kunnen zich tijdens het inloopmoment inschrijven om 
deel te nemen aan de workshops in de volgende fase.

Product: 
	- tussentijds rapport verkenning
	- stadskaart en thematische concepten.

6. PLAN VAN AANPAK5. PLANONDERDELEN

5.3 VERHARDINGEN

De parkpaden worden voorgesteld in een uitgewassen betonverharding zodat deze in elk seizoen goed 
en integraal toegankelijk blijven. Ze wateren af naar de naastgelegen groenzones. Ter hoogte van de 
voorgestelde zitbanken komen verbijzonderingen in kassei voor.

5.4 BOMENBESTAND

Op basis van de beschikbare bomentoets is er vooral voor gekozen om de noodzakelijke verjonging van 
het bomenbestand te starten met nieuwe aanplantingen. De soort keuzes onderstrepen de diversiteit 
(in kleur, geur) en biodiversiteit. Daarnaast wordt voorgesteld om grote toekomstbomen beter te 
beschermen met houten afboordingen tegen bodemverdichting. 

5.2 OBJECTEN

Op twee locaties wordt voorgesteld het stadspark met de Demer te verbinden in de vorm van houten 
Demertrappen. De speelzone (in zand) wordt verplaatst naar de naastgelegen zone. Petanque blijft 
in de huidige hoek van het park behouden, maar wel vernieuwd en betrokken binnen de paden. Op 
strategische locaties worden langsheen de parkpaden gebogen zitbanken toegevoegd. 

5.1 BEPLANTING

Op vlak van de beplantingen worden lage nieuwe vaste plantenzones voorgesteld die het park kleur 
geven en overzichtelijk houden. De bruikbare intensieve graszones nemen af in aantal en beperken zich 
tot het centrale deel (voor de kiosk). 

FASE 2: ONTWERPEND ONDERZOEK (3 MAANDEN)

De tweede fase vangt aan met een werkgroep die wordt opgevat als een eerste inhoudelijke 
ontwerpsessie en waar afspraken worden gemaakt rond het participatietraject en het ontwerpend 
onderzoek. Na deze eerste fase worden de visie en de concepten op drie sporen doorvertaald in een 
geïntegreerde ontwikkelingsvisie met ontwerpoplossingen per deelproject. 

Het ontwerpend onderzoek wordt ingezet om strategisch deelprojecten af te bakenen en 
inrichtingsprincipes op maat van elk deelproject te ontwikkelen. Het ontwerpend onderzoek focust 
enerzijds op overkoepelend onderzoek voor het volledige studiegebied voor onder meer de algemene 
circulatie- en parkeerscenario’s en anderzijds op gebiedsgericht onderzoek voor strategische 
deelprojecten. Dit laatste onderzoek gebeurt op hoofdlijnen, de voorwaardelijke deelopdracht voor de 
herinrichting van het stadspark indachtig. Het ontwerpteam is er echter van overtuigd dat reeds in deze 
fase ontwerpverkenningen van deze bijzondere plekken noodzakelijk zijn om minimale randvoorwaarden 
en inrichtingseisen vast te leggen. Alleen zo wordt de continuïteit en de samenhang met de algemene 
inrichtingsprincipes gegarandeerd. Tot slot voert het ontwerpteam onderzoek naar quickwins, dit in 
lijn met de voorstellen van de visieaanzet, formulering van ambities, beoogde functies en gebruikers - 
afbakening ontwerpend onderzoek.

Overleg:
	- 1 startoverleg
	- 3 werkgroepen
	- 2 workshops
	- presentatie(s) voor goedkeuring (gecoro, college,....).

Voorstel participatie:
	- Fase 2: twee workshops met de geïnteresseerde bewoners, co-creatie rond specifieke plekken of 

thema’s (eventueel aangevuld met externe stakeholders).

Product: 
	- tussentijds rapport voorontwerp ontwikkelingsstrategie.
	- met aanzet actieplan – resultaten ontwerpend onderzoek als opstap naar fase 3.

de kerstmarkt op het Kerkplein

Baudelopark, Gent (OMGEVING)Toekomstboom OPZ, Geel 
(OMGEVING)

Anemoon, Tienen (OMGEVING)

Baudelopark, Gent (OMGEVING) Albertpark, Halle (OMGEVING)

Waterpark, Halle (OMGEVING)Schinkeleilanden, Amsterdam 
(Sant en Co)

Navy Yards, Philadelphia (James 
Corner Field Operations)

Speecqvest, Mechelen (OMGEVING)Tinelpark, Mechelen (OMGEVING)Keukenhof, Nederland

Albertpark, Halle (OMGEVING)
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8. PROCESBEREIDHEID EN FASERING

Het processchema geeft de te doorlopen stappen en vooropgestelde timing weer. Hiermee toont 
het ontwerpteam een grote procesbereidheid door op de juiste momenten in dialoog te gaan met de 
opdrachtgever, de stakeholders, de brede bevolking enz. en op gepaste momenten goedkeuring te 
vragen vanuit het beleid.

Voor de uitwerking tot strategische deelprojecten wenst het ontwerpteam naast de in het bestek vermelde 
definitie van de uitbreiding van het stadspark ook verder gelegen plekken en straten op te nemen. 
Dit moet in de loop van het proces verder worden onderbouwd vanuit ondermeer het op te starten 
onderzoek. Het toont in elk geval aan dat het ontwerpteam vanuit een brede blik en met eventueel 
bijkomende strategische projecten op langere termijn de opgave wenst te benaderen. 

Het plan van aanpak stelt in de lijn van de visieaanzet een aantal quickwins voor. Samen met de 
werkgroep en de beschikbare middelen wil het ontwerpteam de inpassing van de quickwins bepalen. 
Sommige van deze quickwins kunnen bijvoorbeeld samensporen met een aangekondigd breder 
participatiemoment en op dat moment worden aangekondigd.

De multidisciplinaire samenstelling van ons ontwerpteam(waarbij alle van toepassing zijde disciplines 
in-house beschikbaar zijn), de ruime capaciteit aan medewerkers en een zeer uitgebreide ervaring aan 
diverse projecttypes waarborgen de flexibiliteit waarmee dit project kan benaderd worden. Dit project 
zal worden geleid worden door ervaren medewerkers. Zij zullen tijdens onze onderlinge besprekingen 
en vanuit ervaring bepalen op welk moment de nodige acties moeten worden. 

Het ontwerpteam is flexibel en heeft een hoge procesbereidheid. Het ontwerpteam wil haar bereidheid 
tot intensieve samenwerking en wederzijdse verrijking benadrukken. Enkel zo heeft het concept een 
kans op slagen. De ontwerpers willen zich als nieuwe partij in de totstandkoming van de ideeën mengen. 
Wij wensen wel onze rol, als bewaker van een verantwoord en duurzaam ontwerp, te beklemtonen. 
Het concept kan immers geen optelsom worden van alle individuele wensen. Het ontwerpteam zal als 
evenwaardige partner de rechten van het kwalitatieve ontwerp verdedigen.  

In het plan van aanpak geven we al aan hoe we de participatiesessies wensen in te vullen en wanneer 
ze in te zetten. Als ontwerpteam staan we voor een open en geëngageerde communicatie. Participatie 
zit dan ook in ons DNA. We zien het als een waardevol onderdeel van het verzamelen van kennis, om 
ideeën te ontwikkelen en visies te laten evolueren. We zetten vaker co-creatie workshops in om samen 
met allerlei partners ons te buigen over mogelijke opgaven en oplossingen. Bij een startoverleg kan er 
hier dieper op ingegaan worden.

Er wordt een projectorganisatie met voldoende werkgroepen opgezet om dit traject tot een goed einde 
te brengen. We proberen ons project zoveel mogelijk in te bedden in de bestaande structuur van de 
verschillende betrokken diensten. Toch willen we hieronder enkele accenten leggen die voor ons 
belangrijk zijn. Daarbij wordt er gestreefd naar kleine en werkbare overlegstructuren die op geregelde 
tijdstippen naar de beslissingnemers kunnen rapporteren en beroep doen op extra expertises waar 
nodig.  

De werkgroep bestaat uit het ontwerpteam en de vertegenwoordigers van de opdrachtgever. Het is 
een werkgroep die regelmatig samen komt (ongeveer elke 14 dagen) en waarin breed nagedacht wordt 
met de mensen die concreet betrokken zijn bij het project en wordt aangevuld met eventuele experten 
die voor bepaalde onderdelen cruciaal zijn (mobiliteit, erfgoed, monumentenzorg, technische dienst, 
communicatieapparatuur... ). 

Op geregelde tijdstippen en in principe voor elke afronding van een fase worden de resultaten aan het 
beleid voorgelegd die gefundeerde beslissingen neemt. 

In het kader van de raming werd een digitale meting uitgevoerd op het voorliggend wedstrijdontwerp 
voor de herwaardering van het stadspark. In functie van bepaalde posten werden enkele aannames 
gemaakt, op basis van het bestek en ons plaatsbezoeken, en zijn verder te verfijnen in samenspraak 
met de betrokken stadsdiensten. 

Gedurende het gehele ontwerpproces wordt de kost van het bouwproject gestaafd aan de hand van 
de raming als toetsingskader. De raming van het wedstrijdontwerp is degelijk onderbouwd en vormt 
hiermee de betrouwbare basis. Om de kostenbeheersing vanaf de start van het project goed op te 
volgen, zal reeds bij de startfase een elementenraming worden opgesteld voor de totaliteit van het 
project, opgesplitst volgens de deelzones en/of volgens eventuele thematische aanpakken. Naargelang 
het ontwerpproces vordert, wordt deze raming steeds verder verfijnd. Bepaalde ramingsposten worden 
onderverdeeld in detailposten, dit volgens de structuur van het standaardbestek 250. Tijdens het 
ontwerpproces maakt het ontwerpteam niet alleen gebruik van haar kennis van technische detaillering 
en prijzen uit eigen recente projecten maar worden ook fabrikanten en leveranciers gecontacteerd. 
Zo wordt steeds gewerkt met accurate ramingsprijzen voor een slim en doordacht ontwerp, gebruik 
makende van eigen praktijkervaring maar ook de juiste productinformatie. Er wordt ook steeds een 
alternatieven onderzoek gedaan waarin voor- en nadelen en kostprijs worden vergeleken. Op het einde 
van het ontwerpproces resulteert dit in een detailmeting met raming.

FASE 3: SYNTHESE MASTERPLAN/ INRICHTINGSPLAN  (3 MAANDEN)

Het ontwerpteam start in fase 3 met de verfijning van het voorkeurscenario op basis van de visie, het 
ontwerpend onderzoek, de voorontwerp ontwikkelingsstrategie en gestelde ambities die in de vorige 
fase naar boven kwamen. Het eindrapport wordt opgevat als een flexibel hanteerbaar document en 
bevat hoofdstukken conform de voortgang van het proces: algemene visie, specifieke ontwerprichtlijnen 
per strategisch deelproject en tot slot achteraan een actieplan met kostenraming. Het ontwerpteam 
denkt dat het waardevol is om de hoofdstukken zo op te bouwen dat zij als aparte handleidingen kunnen 
worden gehanteerd, dit verhoogt de bruikbaarheid en de flexibiliteit voor de te realiseren strategische 
deelprojecten. Het rapport zal hierdoor werken als een referentiekader voor de toekomstige herinrichting 
van de publieke ruimte in het projectgebied. Het rapport formuleert inrichtingsvoorstellen in quickwins, 
middellange en lange termijn opties, samen met inrichtingsprincipes per deelproject, dit vanuit de 
algemene strategische visie om de identiteit van het gemeentecentrum te versterken.

In deze fase stelt het projectteam ook een participatiemoment voor om terug te koppelen over de finale 
onderzoeksresultaten. Dat terugkoppelingsmoment is informeler en kan daarom op verschillende 
manieren worden ingevuld, als een praatcafé, een toekomstwandeling, tentoonstelling enz. Hierover 
neemt het ontwerpteam samen met de opdrachtgever een beslissing in de loop van de tweede fase. 
De bevindingen van dit moment worden meegenomen in de eindrapportage, de opdrachtgever krijgt de 
kans op het einde van de studie om het volledige document na te lezen en eventuele opmerkingen door 
te geven. Deze worden dan verwerkt in het finale eindrapport dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan 
het tweede college en de gemeenteraad.

Overleg:
	- 1 startoverleg
	- 4 werkgroepen
	- 1 workshop
	- presentatie(s) voor goedkeuring (gecoro, college,....)

Voorstel participatie:
	- Fase 3: terugkoppeling van het masterplan, opnieuw een inloopmoment waar de hele stad uitgenodigd 

wordt (mogelijkheid panelen gedurende een week of langer te laten staan op een publieke plaats)

Product:
	- integraal eindrapport met definitieve ontwikkelingsstrategie,
	- actieprogramma per strategisch deelproject, hanteerbaar als aparte handleidingen, 
	- wervende stadskaart
	- wervende visualisaties.

FASE X: HERINRICHTING VAN HET STADSPARK

Afhankelijk van de voortgang van het proces masterplan/ inrichtingsplan kan op basis van het 
actieprogramma overgegaan worden tot een concreet uitvoeringsdossier. Voor de start van dit dossier 
hoeft niet gewacht te worden op de volledige goedkeuring van het masterplan/ inrichtingsplan. 

Volgende stappen worden voorzien:
1.	 Schetsontwerp
2.	 Voorontwerp
3.	 Definitief ontwerp
4.	 Aanbestedingsdossier en vergunning
5.	 Uitvoeringsfase.
Het ontwerpteam volgt de werf van nabij op. Ook hier zal de verslaggeving van cruciaal belang zijn en 
zal het ontwerpteam nauwgezet waken over kwaliteit, budget en timing. Vanaf de start van de werken 
zal er maximale aandacht gaan naar het verkrijgen van alle door de aannemer voor te leggen technische 
fiches, materiaalmonsters, gedetailleerde planning, administratieve documenten e.d. zodat ook hier 
geen tijd verloren gaat om zo de werfactiviteit en het verloop van de werken duidelijk te structureren.

7. PROCES EN PARTICIPATIE
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inloopmoment 

projectvoorbereiding
ontwerpend onderzoek

ontwerpend onderzoek

analyse
ontwikkelingsstrategie 

verwevende stadskaart 

verwevende stadskaart
actieprogramma

programmabepaling
visieaanzet

actieprogramma
kostenramingen

draft inrichtingsplan finaal masterplan/ inrichtingsplan
fasering

co creatie: workshop co creatie: workshop terugkoppeling masterplan

MAX CORBEEK

onderzoek stedenbouw en  
landschap 

LEEN DE GROOTE

medewerker uitvoeringsdossier

STINA JANSSENS

medewerker utivoeringsdossier

YANNICK VANDER VEECKE

expert beplanting

KRISTOF DE BONTE

projectleiding uitvoeringsdossier

TOMPH HOEDELMANS
algemene projectleiding

onderzoek ontwikkelingstrategie 
en  ontwerp

inschatting deelprojecten herinrichting groene ruggengraat voorstel team OMGEVING

globale raming herinrichting stadspark
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