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1. Aanleiding 
 

De gemeente Wevelgem wenst in te zetten op haar centra. Het moet er gezond wonen en aangenaam 

vertoeven zijn.  

Vanuit onderschreven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wil de gemeente werk maken van een 

kwalitatieve publieke ruimte met aandacht voor divers klimaatmaatregelen.  

Enerzijds wordt het stop-principe  vooropgesteld waarmee men de duurzame verplaatsingen wil 

stimuleren. Anderzijds wordt ook ingezet op een  duurzame groene en aantrekkelijke publieke ruimte.  

 

Voor de leefbuurt De Posthoorn, een belangrijk subcentrum in de deelgemeente Wevelgem, is de 

opdrachtgever op zoek naar een multidisciplinair team die kennis en ervaring  aangaande 

landschapsontwerp, duurzaamheid, mobiliteit, openbare ruimte en projectorganisatie samenbrengt 

voor het uitvoeren van een tweedelige opdracht nl. 

• de opmaak van een toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de leefbuurt De 

Posthoorn’, kortom een leefbuurtplan (1) 

• de studieopdracht voor de (eerste) uitvoering van die toekomstvisie en ruimtelijke 

ontwikkelingsstrategie waarbij de focus wordt gelegd op de herinrichting van het wijkhart (2) 

De uitvoering zal  gefaseerd verlopen. Aanvullende kleinere ingrepen in de rest van de wijk moeten de 

transitie ook tastbaar maken in de ruimere leefbuurt.  

In het meerjarenplan van de gemeente zijn in deze buurt reeds een aantal ruimtelijke ingrepen 

voorzien. Vanuit een ruimere context wordt ook de herbestemming van de kerk geëvalueerd als 

uitbreidingsmogelijkheid voor de school en ambieert het lokaal dienstencentrum er ook de uitbouw van 

een antennepunt. De verschillende projecten zullen via een integrale benadering gerealiseerd worden 

als een proeftuin inzake ‘buurtgericht werken’ waar het lokaal bestuur ten volle wil op inzetten.  

Door gelijktijdig in te zetten op diverse bouwstenen zoals verkeersontsluiting, ecologische en 

maatschappelijke uitdagingen, … wil de gemeente een aantrekkelijke leefbuurt creëren met ruimte voor 

sociale ontmoeting, waar het fijn wonen en vertoeven is voor jong en oud. 
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2. Leefbuurt De Posthoorn 
 

2.1. Geografische situering  
 

Verkavelingswijk De Posthoorn vormt een belangrijk subcentrum binnen de deelgemeente Wevelgem 

en situeert zich langs de gewestweg (N8) tussen Menen en Wevelgem. Noordelijk paalt deze 

verkaveling aan de spoorweg. Zuidelijker, voorbij de gewestweg ligt de Leievallei.  

 

 
Figuur1: situering verkaveling ‘De Posthoorn’ langs N8 tussen centrum Wevelgem en centrum Menen  

 

 

2.2. Historische & demografische ontwikkeling 
 

De Posthoorn bestaat uit 3 wijken. De eerste wijk dateert van eind jaren ’60, jaren ’70. In deze wijk 

werd in 1960 nog een nieuwe kerk gebouwd. Later, in de jaren ’80 werd een tweede wijk ten westen 

gecreëerd, de zogenaamde Vogelwijk. Beide wijken werden met elkaar verbonden door nieuwe 

bebouwing. Binnen deze ‘beperkte’ afbakening situeren zich 336 woningen, met zo’n 825 bewoners 

(31% 60-plussers en 22% min-18-jarigen).  

 

In de schaduw van de kerk is er een vrije basisschool, als een centraal bindmiddel, en een 

‘parochiezaal’, waar de verenigingen – toen ze nog op wijkniveau actief waren – vergaderden. De 

parochiezaal is in erfpacht gegeven aan de school.  De school vindt er onderdak voor haar BIB-filiaal, de 

turnlessen, het organiseren van de naschoolse opvang of schoolevenementen. Occasioneel wordt het 

vergaderzaaltje en de parochiezaal verhuurd of gebruikt door een beperkt aantal verenigingen.   

 

In de volgende 20 jaar werd de wijk in een paar fases verder uitgebouwd. Eind jaren ’90 werd nog een 

derde wijk gecreëerd. De laatste uitbreiding omvat de uitbreiding met de wijk ‘Zwaenebloem’. Binnen 

deze ‘ruimere’ afbakening gaat dit al om 508 woningen en 1 350 inwoners (het aandeel van 60-plussers 

daalt dan tot 21,2% en het aandeel min-18-jarigen stijgt tot 26,6%).  

 

In het zuidwesten t.h.v. de Hoge Posthoornstraat situeren zich nog een 100-tal woningen. Een 60-tal 

woningen binnen de projectzone zijn georiënteerd op de N8. 

 



5 
 

Leefbuurt De Posthoorn vormt een intergenerationele mix, opgebouwd vanuit diverse wijken in de 

schaduw van de kerk en de naburige school. 

 

In het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wordt de wijk De Posthoorn beschouwd als een subcentrum.  

 

 
Figuur 2: groei & ontwikkeling leefbuurt ‘De Posthoorn’  
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3. Projectgebied – karakteristieken 
 

3.1. Afbakening projectgebied 
 

Leefbuurt De Posthoorn  wordt begrensd door de N8, de Normandiëstraat, de Akkerwindestraat, de 

Klaproosstraat, de Zwanebloemstraat, de Sneppestraat, de Hoge Posthoornstraat.  

Het wijkhart van de leefbuurt situeert zich rond de vrije basisschool, de Sint-Theresiakerk en het oude 

parochiecentrum.  

 

  
Figuur 3: afbakening projectgebied leefbuurt De Posthoorn & situering wijkhart 

 

 

 
Figuur 4: stratenplan   
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3.2. Stakeholders binnen het projectgebied 
 

Vanuit het hart van de wijk en in samenwerking met de belangrijkste stakeholders wil het 

gemeentebestuur een kwaliteitssprong in gang zetten. 

 

Figuur 5: situering stakeholders  

 

3.2.1 De buurtbewoners 
Binnen deze leefbuurt vinden we diverse generaties terug. De buurtbewoners vormen een 

intergenerationele mix. Binnen de oorspronkelijke wijk ligt de gemiddeld leeftijd een stuk hoger dan in 

het deel dat een latere ontwikkeling heeft gekend.  

De ruime leefbuurt vertoont een spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën: ca. 22% zijn 60-

plussers, 54% zijn tussen 18 - 60 jaar, 24% zijn min-18-jarigen. 

De wijk vertoont ook differentiatie op het vlak van woontypologie.  Naast de school in de 

Normandiëstraat bevinden zich bv. ook een aantal sociale huurwoningen. Deze werden recent 

gerenoveerd.  

 

Figuur 6: Normandiëstraat 
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Het is belangrijk bij de herinrichting rekening te houden met de diverse doelgroepen zoals ouderen, 

personen met een beperking, jeugd, … . In het verleden werden de bewoners reeds op een 

participatieve manier betrokken bij de heraanleg van bv. speelzones. 

 

3.2.2 De school ‘De Posthoorn’ 
Binnen het projectgebied situeert zich de school ‘De posthoorn’. Een 260-tal leerlingen lopen er school 

(100-tal kleuters + 160-tal leerlingen lager onderwijs). De school vormt het kloppend hart en  het 

centraal bindmiddel in de wijk.  

De school maakt op vandaag voor een aantal specifieke activiteiten gebruik van de nabijgelegen 

parochiezaal. Er is een vaste schoolafdeling van de BIB ondergebracht, de grote zaal biedt ruimte voor 

de bewegingsopvoeding, de naschoolse opvang en schoolevenementen. 

Vanuit de school is er nood aan uitbreiding voor het organiseren van naschoolse opvang, het creëren 

van de nodige sport- en speelruimte, … .  

Samen met het onderwijsveld wil het gemeentebestuur werk maken van brede scholen. In Wevelgem 

zijn al twee projecten gerealiseerd met het Sint-Pauluscollege. Ook in het masterplan voor de 

gemeenteschool is er ruimte voor deze brede benadering. 

 

3.2.3. De Sint-Theresiakerk 
De kerk werd gebouwd in 1960 en ligt centraal in De Posthoorn, langs de gewestweg.  De parochiale 

werking als bindmiddel verliest aan belang, gelet op de secularisering. Er is ook een verouderd 

‘parochiezaaltje’, waar de verenigingen – toen ze nog op wijkniveau actief waren – vergaderden. Het 

parochiezaaltje dat in erfpacht aan de school is gegeven wordt occasioneel nog verhuurd of gebruikt 

door een beperkt aantal verenigingen.  

Vanuit het kerkenbeleidsplan en het onderzoek naar mogelijke herbestemming voor de Sint-

Theresiakerk, biedt het kerkgebouw een oplossing voor de nabijgelegen school die i.k.v. haar werking 

op zoek is naar uitbreidingsmogelijkheden voor o.a. de naschoolse opvang, sport- en speelruimte, … .  

Met de betrokken actoren worden de toekomstplannen verder onderzocht en richting gegeven. Tussen 

kerkbestuur en vzw Guldenberg (inrichtende macht van de school) zijn gesprekken lopende. 

 

Figuur 7: vb. van mogelijk ontwerpscenario uit het herbestemmingsonderzoek Sint-Theresiakerk 
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3.2.3. De gemeente als sociale partner 
De wijk De Posthoorn is nu gelabeld als ‘Zorgzame buurt’. Vanuit het LDC Elckerlyc (OCMW Wevelgem) 

werd vroeger in de leefbuurt De Posthoorn al ingezet op concept buurtbabbels. Het concept is 

laagdrempelig en toegankelijk voor alle inwoners van de buurt. De buurtbabbes vinden maandelijks 

plaats en worden bijgewoond door enkele senioren. Het concept van buurtbabbel leent zich er 

uitstekend toe om de buurgerichte werking verder uit te bouwen. Vanuit de ‘Zorgzame buurt’ wil men 

deze buurtbabbels uitbreiden door meer thema’s aan te snijden, meer intergenerationeel te gaan 

werken.  

 

Vanuit het erkend lokaal dienstencentrum Elckerlyc - dat zich situeert in het centrum van Wevelgem- 

wil men met het uitbouwen van een fysiek antennepunt in de leefbuurt De Posthoorn streven naar een 

groter bereik. Voor de invulling van een nieuw fysiek antennepunt gaat het gemeentebestuur, binnen 

de lopende oefening rond de herbestemming van de kerk, in overleg met de betrokken actoren.  

 

3.2.3 Potentiële sites t.h.v. het wijkhart 
Binnen de afbakening van het wijkhart is het belangrijk ook te verwijzen naar twee sites. 

Er is de site waar zich op heden de parochiezaal bevindt (1). Deze site is eigendom van de vzw 

Katholieke Werken Dekenij Menen, maar is in erfpacht gegeven aan de school.  

Ten oosten van de kerk is er de braakliggende site (2) die toebehoort aan een private eigenaar die een 

ontwikkeling op korte termijn ambieert.  

Beide sites zijn bestemd als woonontwikkelingsgebied en zullen op termijn een nieuwe invulling krijgen. 

Het is wenselijk, gelet op hun centrale ligging binnen het wijkhart, de behandeling van 

vergunningsaanvragen en de herinrichting van het wijkhart op elkaar af te stemmen, zodat beiden 

elkaar kunnen versterken.  
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3.3. Huidige voorzieningen in het projectgebied 
 

3.3.1. Wegeninfrastructuur 
De wijkstraten, afwisselend brede en smalle straatprofielen, kennen weinig doorgaand verkeer  en 

vertonen op sommige locaties overmaatse verharding. Hun huidige inrichting is vooral op maat van de 

auto terwijl de verblijfsfunctie primeert in deze straten. 

   

Figuur 8: Lijnwaadstraat, vb. van een wijkstraat met overmaatse verharding 

Enkele straten binnen de leefbuurt hebben een eerder verbindend karakter, maar er is geen sprake van 

doorgaand verkeer of sluipverkeer. De leefbuurt De Posthoorn geeft met vijf wijkstraten uit op de 

gewestweg (N8). Het zijn de toegangspoorten voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar de 

leefbuurt.   

Binnen De Posthoorn primeert in afwachting van een aantal ingrepen of een concrete herinrichting het 

snelheidsregime ‘zone 50’ in merendeel van de straten.  

 

Figuur 9: wegeninfrastructuur  
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Ter hoogte van de schoolomgeving werd in het kader van de verkeersveiligheid in de Normandiëstraat  

enkele jaren terug al een verkeersfilter (knip) geïnstalleerd en krijgt de Heilige Théresiastraat bij 

aanvang en einde van de schooldag het karakter van schoolstraat. In bijlage een samenvatting van de  

bevinding die de bevraging in 2016 n.a.v. de realisatie van de knip ter hoogte van de school in de 

Normandiëstraat hebben opgeleverd.  De oude pastorijwoning tegenover de school maakte plaats voor 

een populair speelveldje. Maar binnen het wijkhart is nog verbetering mogelijk.  

  

  

   
Figuur 10: de schoolomgeving 

Het fijnmazig netwerk van wandel- en fietspaden, is aan vernieuwing toe. Deze trage verbindingen 

doorkruisen de diverse deelbuurten en vormen een fijnmazig padennetwerk voorzien van een aantal 

rustpunten. Ten oosten wordt er aangesloten op het Groen Lint, met de nadruk op veilig fietsen.  

Op langere termijn wenst het gemeentebestuur in samenwerking met de Provincie ook een 

fietssnelweg te realiseren langs de spoorweg. Deze zal vanuit Wevelgem een vlotte verbinding mogelijk 

maken met Menen en Kortrijk.  
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Figuur 11: Situering binnen het netwerk van trage verbindingen 

Binnen de leefbuurt is er voldoende ruimte om te parkeren. De omgeving van de St.-Théresiakerk biedt 

op heden parkeerruimte. Ook op andere plaatsen in de leefbuurt werden buurtparkeerplaatsen 

gebundeld aangelegd. Op andere plaatsen zien we straatparkeren.  

Langs de gewestweg bevindt zich een bushalte van de Lijn. Deze buslijn Menen – Wevelgem – Kortrijk 

kent een hoge frequentie van 30’ op werkdagen, 60’ tijdens het weekend en 30’/60’ op vakantiedagen 

waardoor de leefbuurt via het openbaar vervoer op vandaag al vlot bereikbaar is.  

Onder het nieuw voorstel basisbereikbaarheid wordt in de toekomst ter hoogte van de bushalte de 

frequentie nog verhoogd.  

 

Figuur 12: frequentie binnen voorstel basisbereikbaarheid 

De voorbije jaren kregen een zestal deelfietsen ter hoogte van de kerk een standplaats. In het kader van 

de evaluatie van het gebruik van deelfietsen zijn deze begin 2022 verplaatst naar een andere locatie.   

Er staat op heden al een laadpaal voor elektrische wagens naast de kerk opgesteld. Er is kennis van het 

huidige gebruik wat de evaluatie van toekomstige herinplanting en uitbreiding mogelijk maakt.  

           

Figuur 13: opstelling deelfietsen (t.e.m. 2021)  - opstelling laadpaal elektrische voertuigen t.h.v. de 

Posthoorn 
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Figuur 14: bushalte - langs de N8, tegenover de Sint-Theresiakerk 

 

  
Figuur 15: open ruimte & parking t.h.v. de Sint-Theresiakerk 

 

3.3.2. Groen-, water- en speelnetwerk 
De groene structuren in en rond de wijk kunnen opgesplitst worden in verschillende delen.  

Vooreerst de groene open landschappelijke ruimte die het centrum van Wevelgem verbindt met de 

wijk Posthoorn via een smalle veilige éénrichtingsweg. De landschapsstudie ‘Groene Slinger 

Wevelgem’ opgemaakt door Leiedal in 2012 resulteerde voor dit gebied in een landschappelijke 

kamerstructuur. De randen worden beplant, rekening houdend met belangrijke vista’s, de kamers 

behouden eerder hun landbouwfunctie met respect voor de natuurlijke waarden. Site Van 

Gansewinkel kreeg het etiket speelnatuur. 

Daarnaast bevinden er zich, verspreid over de verkaveling verschillende, eerder kleine groen-

/speelzones. We kunnen deze als steppingstones kwalificeren. Deze worden gedeeltelijk met elkaar 

verbonden door een netwerk van trage wegen en verkeersgroen, laanbeplanting (corridors).  

Het gemeentelijke speelweefselplan (in bijlage) stuurt aan op groene, veilige verbindingen voor 

kinderen en jeugd met de nodige spelprikkels. Enkele belangrijke doelstellingen uit het 

speelweefselplan zijn: 

• Doelstelling 1: Afbouw van formeel traditionele (buurt)speelterreinen op het moment dat deze 

einde levensduur zijn. Deze terreinen kunnen omgevormd worden tot formeel alternatieve of 

informele speelterreinen. 

• Doelstelling 2: Communiceren en inzichten aanreiken over het potentieel van informele 

speelterreinen zonder daarvoor voorziene toestellen maar met natuurlijke speelelementen. 

• Doelstelling 3: Het creëren van een combinatie aan formeel traditionele, formeel alternatieve en 

informele speelterreinen op wandelafstand. 

• Doelstelling 4: Het creëren en bewust zijn van kindvriendelijke speelverbindingen tussen de 

verschillende speelterreinen. 
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• Doelstelling 5: Het bevorderen van de communicatie en participatie van buurtbewoners, kinderen 

en andere gebruikers op basis de vastgestelde procedure. 

Het waternetwerk in de buurt bevindt zich voornamelijk ondergronds. Binnen De Posthoorn is er nog 

geen gescheiden riolering aangelegd.  

De Keuntjes, een drassig natuurgebiedje, vangt het oppervlaktewater op uit de omgeving. Het 

natuurgebied is voorzien van een overloop aangesloten op de riolering van de Lijnwaadstraat (net 

onder maaiveldhoogte) zodat de wandelpaden bij hevige regenval niet onderlopen. 

De groenzone Zwaenebloem was vroeger een drassige weide. Deze werd gedeeltelijk omgevormd tot 

een vijver/poel/drassige zone, die eveneens het oppervlaktewater uit de omgeving opvangt. Deze 

laatste heeft een overloop naar een aanpalende gracht die doorheen het open gebied (Groene 

Slinger) loopt richting weidepoel en verder. Deze gracht is voor een deel toegeslibd.  

Bij een eventuele afkoppeling van de riolering kunnen deze gebieden een belangrijke rol spelen in het 

opvangen/ophouden van het water. 

 
Figuur 16: situering groen-, water- en speelnetwerk 

 

1: speelplein Leeuwerikstraat  

2: natuurgebied De Keuntjes  

3: natuur/speelzone De Zwaenepoel  

4: ontmoetingszone en speelplein Blauwbloemstraat 

5: nieuwe speel-/ ontmoetingszone H. Theresiastraat  

6. voorzijde kerk – parkeerzone  

7: site Van Gansewinkel  

8: akkerland  

9: lage hooiweide met poel en oude knotwilgen  

10: open landschapskamer  

11: groen/speelzone Koetsierstraat 

12. Groenzone Lijnwaadstraat 
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1: speelplein Leeuwerikstraat  

Een speelplein zonder ziel dat sterk verouderd is 

.   

 

 

2: natuurgebied De Keuntjes  

Het is een vochtig gebied, met gracht en oude knotwilgen, waar oppervlaktewater van de omgeving 

verzameld wordt. Vooral interessant voor amfibieën (kikkers, padden salamanders). 

 
 

 

3: natuur-/speelzone De Zwaenepoel 

Het gebied bestaat uit 3 delen: een actief gedeelte met basketveldje, en trapveldje voor de oudere 

kinderen, een (groot) deel vijver/poel met drassige ondiepte met waardevolle moerasvegetatie ( 

water wordt er opgehouden vooraleer naar de beek te stromen via de verhoogde overloop) en een 

natuurprikkelzone. Dit gebied Is een grote troef voor de noordelijke zone van de wijk. 
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4: ontmoetingszone en speelplein Blauwbloemstraat 

Het speelplein is aangelegd voor kleine kinderen. Er werden ook enkele buurtparkeerplaatsen 

voorzien. 

 
 

 
5: nieuwe speel-/ ontmoetingszone H. Theresiastraat t.v.v. de oude pastorijwoning 

Deze speel- / ontmoetingszone werd aangelegd in overleg met de school en de buurt. Ze omvat o.m. 

spelprikkels, atrium, educatief groen, … . 

 
 
 

6: voorzijde Sint-Theresiakerk 

Deze zone is eigendom Kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus en omvat parkeerzone met 

groenelementen. 
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7 -8 -9- 10: Ten oosten palend aan de ‘Groene Kamer’ wordt er aangesloten op het ‘Groen Lint’, dat 

een fietsverbinding met het centrum van Wevelgem vormt. Binnen de uitgewerkte visie 

‘Landschapsplan Groene Slinger Wevelgem Posthoorn’ werden de ambities m.b.t. landschapsopbouw, 

integraal waterbeheer, ecologie, natuurontwikkelingen recreatie- en landbouwfuncties voor dit gebied 

bepaald.  

 

7: site Van Gansewinkel 

Het betreft een deel van de oude bedrijfssite, in overleg en met medewerking van de buurt, 

Natuurpunt en Velt omgevormd naar speelnatuur. 

 
 
 

8: akkerland 

 Het akkerland is eigendom van de gemeente. Een groene bufferrand van 6m werd reeds aangelegd. 

 

 

9: lage hooiweide met poel en oude knotwilgen 

De gemeente wil deze hooiweide aankopen/of ruilen en beheren als natte natuurbiotoop. 
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10: open landschapskamer (akkers) 

Deze zijn gedeeltelijk eigendom van de gemeente, reeds gedeeltelijke bufferrand aanwezig. 

 
 
 

11: groen/speelzone Koetsierstraat 

Recentelijk werden de onveilige speeltoestellen verwijderd. Er is een buurtoverleg voorzien om deze 

zone her in te richten met spelprikkels. 

 

 

12: groenzone Lijnwaadstraat 

Deze groenzone kende vroeger een invulling als trapveldje maar werd heraangelegd. 
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De verschillende groenzones worden verbonden door groene verbindingen een netwerk van trage 

wegen en laanbeplantingen. 

 
De straten in de wijk met zowel brede als smalle straatprofielen, kennen weinig doorgaand verkeer 

maar vertonen regelmatig overmaatse verharding. Hun huidige inrichting is vooral op maat van de auto. 

Veel woningen beschikken evenwel over eigen opritten en garages.  

In veel straten is er een laanbeplanting aanwezig met verschillende kwaliteiten. De laanbomen geven 

een groene rustgevende aanblik aan de buurt. Daartegenover zijn ze een bron van ergernis bij een 

aantal bewoners. Hier ligt een taak weggelegd om tot een consensus te komen. Dit kan door 

herprofilering van de straten, al dan niet behouden van voetpaden of aangepaste boomsoortkeuzes. 

 
Figuur 16: vb. woonstraat met laanbeplanting 

 

 

Kleine wegels doorkruisen de diverse deelwijken langsheen achtertuinen. Deze groene verbindingen 

vormen een fijnmazig padennetwerk dat een aantal rustpunten in de vorm van speelpleintjes en 

natuurgebiedjes verbindt. 

  

  
Figuur 17: groene fijnmazige padennetwerk 
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Deze trage verbindingen zijn aan renovatie toe. De verharding is op verschillende plaatsen in slechte 

staat. De verharding, op heden uitgewerkt in klinkers en tegels, is op sommige plaatsen niet meer 

optimaal toegankelijk. De dwarsprofielen van deze paden zijn eerder smal en de aanliggende 

beplantingen komen op verschillende plaatsen nogal verstikkend over, voor andere gebruikers eerder 

onveilig. Ruimte voor ontmoetingen langs de paden ontbreekt meestal. 

 

3.3.3. Andere buurtondersteunende voorzieningen  
In de nabije omgeving van de leefbuurt bevinden zich nog een aantal buurtondersteunende 

voorzieningen.  

Palend aan de leefbuurt langs de N8  situeert zich een bakker. Op de hoek van de Normandiëstraat met 

de N8 bevindt zich een postbus, iets verderop langs de N8 een grote supermarkt. Voor een volwaardig 

postpunt/ postkantoor is men aangewezen op het centrum van Wevelgem.  

Aan de overzijde van de N8 maar nog steeds nabij de leefbuurt De Posthoorn zijn er een aantal 

zorgvoorzieningen nl. een dokterspraktijk en een apotheek.  

Het zwembad en het sportcentrum bevinden zich langs de N8, verderop richting centrum Wevelgem.   

Voor de jeugdbewegingen, het hoofdfiliaal van de BIB, de muziek- en kunstacademie, het cultureel 

centrum, de jeugdclub, de turnhal, kinderopvang en andere centrumfuncties  is de leefbuurt De 

Posthoorn aangewezen op het centrum van Wevelgem.  
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3.4. Stedenbouwkundige context 
 

In het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wordt de wijk De Posthoorn beschouwd als een subcentrum. 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voorziet als alternatief voor de verbinding langs de 

gewestweg (N8) naar centrum ook een groene en trage verbindingsweg via het ‘Groen Lint’ dat parallel met 

de gewestweg loopt.  

Binnen een netwerk van trage wegen wordt ook gestreefd naar een autoluwe verbinding richting Leievallei.  

              

Figuur 18: afbeelding uit het gemeentelijk ruimtelijk struktuurplan 

Het RUP Menenstraat Noord B creëerde bijkomende mogelijkheden voor wonen rond de kerk. 

Bijkomende woonontwikkelingen zijn niet op korte termijn voorzien in woonprogrammatie, maar de 

braakliggende site ten oosten van de kerk en de site van de parochiezaal kunnen – planologisch – op 

korte termijn ingevuld worden.  

De site waar zich op heden de parochiezaal bevindt, is eigendom van de Vzw Katholieke Werken Dekenij 

Menen en in erfpacht gegeven aan de school. Verwacht wordt dat eens de kerk een herbestemming 

heeft gekregen deze parochiezaal zal plaats maken voor nieuwe woongelegenheden.  

De site tegenover de school ten oosten van kerk. Deze is op heden braakliggend en behoort toe aan een 

private eigenaar die deze wenst te ontwikkelen. Op de site bevindt zich een prachtige beukenboom. 

Binnen de visie van de gemeente dienen dergelijke waardevolle bomen behouden te worden.  

Het is belangrijk om binnen de behandeling van de omgevingsvergunning rekening te houden met de 

autoluwe schoolomgeving die het gemeentebestuur verder wenst uit te breiden, evenals de toepassing 

van  het STOP-principe binnen een kwalitatieve heraanleg van het wijkhart en de uitwerking van een 

ontwikkelingsstrategie voor de Leefbuurt.  Binnen deze visie geniet de toegang naar de te ontwikkelen 

site vanaf de N8 de voorkeur. Ook de doorwaadbaarheid van de site, het organiseren van parkeren in de 

publieke ruimte, e.a.  … dienen vanuit een kwaliteitsvolle invulling benaderd te worden teneinde bij te 

dragen aan de kernversterking van de leefbuurt.  
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4. Projectgebied – ambities 
 

 

Binnen de gemeentelijke ambities die worden nagestreefd, verwijzen wij ook naar de brochure 

‘Buurten met lef, buurten vol leven’:  

‘ Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam 

wandelen, fietsen én wonen is. De inrichting van het publieke domein in Leefbuurten draagt bij 

aan de evolutie naar veilige, gezonde, sociale en duurzame gemeenten door de verkeersfunctie 

te overstijgen en ruimte te bieden voor de vele noden en claims waar onze straten het voorwerp 

van zijn. Het zijn aangename verblijfsplekken op maat van jong en oud. De inrichting ervan 

biedt ruimte voor ontmoeting en activiteit, natuur en groen, water en bomen die de zomerse 

hitte en droogte kunnen temperen, gezonde lucht en stille plekken. Fietsen en wandelen zijn er 

vanzelfsprekend. De auto is er niet dominant aanwezig en is niet maatvoerend. 

Kenmerkend voor een leefbuurt is de integrale aanpak. Verkeervraagstukken, ecologische, 

sociaal-economische en andere maatschappelijke uitdagingen worden samen aangepakt. 

Daarom moet er op verschillende kwaliteiten tegelijk ingezet worden: bereikbaarheid, nabijheid, 

esthetiek, ecologie en proces zijn de vijf bouwstenen die samen van een wijk een leefbuurt 

kunnen maken.’ 

 

Binnen de opmaak van een ontwikkelingsstrategie voor de leefbuurt De Posthoorn en de concrete 

ontwerpstudie voor het wijkhart wil het gemeentebestuur onderstaande specifieke ambities vertaald 

zien.  

De gemeente wil deze kwaliteitssprong in gang zetten vanuit het hart van de wijk. 

 

4.1. Bereikbaarheid & nabijheid 
 

Het realiseren van een autoluwe en verkeerveilige schoolomgeving dient bijzondere aandacht te 

krijgen. Kinderen moeten zich veilig van en naar school kunnen bewegen.  

Het invoeren van beperkte circulatiemaatregelen, het vooropstellen van het STOP-principe en een 

strategische verdeling van verschillende types wijktoegangen t.h.v. de toegangspoorten langs de N8 

kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Ook de verbetering van de oversteekbaarheid van de N8 

verdient de nodige aandacht.  

 

In het kader van nabijheid wordt binnen de toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 

onderzocht hoe er dient omgegaan te worden met straatparkeren. Kan de combinatie van de 

buurtparkeerplaatsen met aanpalende speelzones vb. t.h.v. het speelpleintje in de Zwaenebloemstraat 

een kwaliteitssprong krijgen. 

De open ruimte tussen de kerk en de N8 biedt dan weer mogelijkheden om deze her in te richten vanuit 

ruimere ambities waarbij gestreefd wordt naar een kloppend wijkhart.  

De parkeervraag wordt afgetoetst en het parkeeraanbod afgestemd op de reële parkeernood van de 

omgeving. Daarbij wordt gestreefd naar een ambitieus maar realistisch parkeeraanbod, waarbij de 

Vlaamse modal-schift doelstellingen tegen 2030 als minimum moeten overwogen worden. 

 

Via de heraanleg en verdere ontwikkeling van het netwerk trage wegen wil de gemeente actieve 

weggebruikers ook een veilig alternatief bieden voor de verbinding met het centrum via de N8.  

Daarbij wordt de uitbreiding van het netwerk met missing links, de leesbaarheid, een goed comfort 

(toegankelijkheid) en de beeldkwaliteit nagestreefd. 
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Creëren van een groene slinger - door koppeling van trage wegen langs/ door groenstructuren zorgt 

voor een veilige verbinding van het subcentrum De Posthoorn met het centrum van Wevelgem. Ook de 

uitwerking van andere verkeersmaatregelen zoals het verbeteren van de oversteekbaarheid van de N8, 

de aanleg van fietsstraten, fietszone, zone 30 en/ of andere doelstellingen die binnen het 

mobiliteitsplan worden nagestreefd, kunnen bijdragen aan de verkeerveiligheid voor de trage 

weggebruiker. 

 

De omgeving van de kerk biedt mogelijkheden om de verkeersluwe zone uit te breiden en 

verdere vergroening van de omgeving te realiseren en centrale ruimte voor ontmoeting te 

creëren, opdat dit gebied ook werkelijk als een ‘wijkhart’ gaat fungeren. .   

 

Haar centrale ligging, palend aan de N8 biedt ook opportuniteiten om de parkeervraag anders te 

organiseren, in te zetten op deelmobiliteit, laadpalen en een hoppinpunt. De verdere uitrol van de 

deelmobiliteit dient in synergie met de heraanleg van deze omgeving voorzien te worden.     
 

In het kader van de gemeentelijke ambities om meer aantrekkelijke en verkeersluwe schoolomgeving te 

creëren, het duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren is er op het vlak van bereikbaarheid en 

nabijheid binnen het wijkhart nog heel wat verbetering  mogelijk.   

 

4.2. Esthetiek & ecologie 
 

Vanuit de onderschreven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wil de gemeente werk maken van een 

kwalitatieve publieke ruimte met aandacht voor diverse klimaatmaatregelen.  

Waar mogelijk dient te worden onthard, dragen laanbomen in combinatie met struiken e.a. bij aan de 

gelaagdheid en diversiteit van de groenopbouw. Het bufferen en infiltreren van hemelwater ter plaatse, 

maar ook leidend naar het natuurgebied ‘De Keuntjes’ kan verdroging van dit waterrijk gebied 

voorkomen. Maatregelen die stuk voor stuk inspelen op de klimaatverandering, rekening houdend met 

de biodiversiteit en deze versterken.   

 

Een gevarieerde en afgestemde  materiaal-, planten- en boomkeuze moet deze beide ambities 

versterken. De versterking van de biodiversiteit kan zich uiten in het streven naar meer aangepaste 

biotopen voor doelsoorten. Wij verwijzen naar de Keuntjes waar een amfibieënbeleid kan toegepast 

worden. 

 

De lage hooiweiden met poel en oude knotwilgen die de gemeente wil aankopen/of ruilen, kunnen als 

natte natuurbiotoop ingericht worden. Daarbij dient onderzocht te worden of zij een oplossing kunnen 

bieden voor de opvang van het oppervlaktewater afkomstig van de wijk Zwaenepoel. Op andere 

locaties dient binnen een duurzame heraanleg het regenwater plaatselijk opgevangen te worden in 

wadi’s, grachten, … zodat het langzaam kan infiltreren in de bodem.  

 

De beeldwaarde moet verhoogd worden in de publieke ruimte, het straatbeeld, in de trage wegen, in 

speelzones en op pleintjes. Bestaande bomen worden maximaal behouden zodat waardevolle 

bomenbeelden bewaard blijven. 

 

Binnen de wijk is er de potentie om de groene ruimtes, trage verbindingen en speelweefsel als één 

verbindend netwerk uit te werken. Waar ze nu eerder als achterkant aanwezig zijn, kunnen ze mee de 

identiteit en het beeld van de wijk bepalen.  

 

Ambities die stuk voor stuk bijdragen aan de engagementen die de gemeente nastreeft binnen de 

ondertekende Regionale Onthardingsstrategie en de Burgemeestersconvenant. 
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4.3. Sociale ontmoeting 
 

Het versterken van het sociaal weefsel middels een uitnodigende publieke ruimte moet bijdragen tot de 

zelfredzaamheid van de ouder wordende bevolking en tot een veilige en speelse buurt voor 

opgroeiende kinderen en jongeren. De omgeving moet de autonomie van het kind ondersteunen. 

 

Een leefbuurt moet dus ook de nodige ruimte bieden voor sociale ontmoeting. Jong en oud kunnen er 

elkaar treffen. Een groene omgeving, voldoende rustpunten, uitnodigend speelweefsel en andere 

prikkels, …laden de publieke ruimte op en versterken de beleving van de buurt. Het zijn niet alleen 

aantrekkingspolen voor de bewoners, ze bieden ook opportuniteiten voor de brede school op vlak van 

sport en natuureducatie.  

Het sneller kloppend hart moet voelbaar zijn in een bruisende leefbuurt. Zo kan de uitbreiding van 

speelruimte voor de school op openbaar domein, de integratie van een antennepunt in de kerk, 

ontmoetingspleinen en leuke speelzones hier aanleiding toe geven. 

Het lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten van informatieve, vormende en recreatieve aard. 

Vanuit het nieuwe woonzorgdecreet verschuift de nadruk van de opdracht naar buurtgerichte zorg, met 

als prioritaire doelgroep: ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen.  

Het dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt. 

Activiteiten zijn daarbij een hefboom om de doelstelling waar te maken en een aantal opdrachten in de 

buurt te realiseren in samenspraak met gebruikers, buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties. 

Er bestaat reeds een actieve werking binnen het LDC Elckerlyc. Buurten zoals De Posthoorn - gelabeld 

als ‘Zorgzame buurt’- die verder van het centrum verwijderd zijn, worden hierbij moeilijk bereikt. Door 

buurtgericht te werken, wil het LDC de dienstverlening dichter bij de bevolking brengen. Een 

doelstelling hierbij is om ontmoeting tussen mensen uit de buurt te stimuleren, signalen opvangen en 

noden detecteren en daarnaast het kleine helpen te faciliteren.  

Vanuit het huidige concept buurtbabbel dat laagdrempelig en toegankelijk is voor alle inwoners van de 

buurt wil het gemeentebestuur de buurgerichte werking verder uitbouwen door meer 

intergenerationeel te werken. Als ambitie stelt het gemeentebestuur de realisatie van een fysiek 

antennepunt in de kerk van leefbuurt De Posthoorn.   
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5. Ontwerpopdracht 
 

Onderstaande minimale input wordt minstens verwacht (verdere detaillering binnen het bestek/ 

overeenkomst): 

 

m.b.t. de opmaak van een toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de leefbuurt De 

Posthoorn’ , kortom een leefbuurtplan (1) 

- een toekomstvisie op niveau van het wijk, gekaderd in de ruimere context en onderbouwd met 

ontwerpend onderzoek, referentieprojecten, … verwerkt in een nota. De ruimtelijke visienota is 

gebaseerd op afwegingen inzake mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, klimaatrobuustheid, belevings- en 

verblijfswaarde, draagvlak, … 

- de inventaris van gezamenlijk gedragen focusgebieden of strategische deelprojecten: wat en waar zijn 

de mogelijke uitvoeringsprojecten die het verschil maken?  

- een actieprogramma in functie van een gefaseerde realisatie (eventueel met prioritering);  opgedeeld in 

quick-wins, eventuele suggesties voor proefopstellingen, deelprojecten, …  

- een schetsontwerp/ visie voor de herinrichting van de verschillende deelprojecten met voorstel van 

fasering  en dit minimum voor: 

o inrichting speelzone Leeuwerikstraat 

o inrichting diverse groene trage verbindingen 

o inrichting van het wijkhart 

o inrichting straatprofiel Sneppestraat 

andere deelprojecten en/ of quickwins  onthardingsmogelijkheden binnen de leefbuurt, voorstellen 

voor het versterken van blauwgroen netwerk, … komen ook in aanmerking 

  

- kostenraming/ fin. plan voor de strategische deelprojecten/ de mogelijke uitvoeringsprojecten die het 

verschil maken en hun gefaseerde realisatie 

- kostenraming voor de realisatie van de quickwins 

- kostenraming voor de herinrichting van het wijkhart en gefaseerde realisatie 

 

- typeprofielen i.f.v.  type straat vb. woonstraat, verbindingsstraat, straat met laanbomen, …. de 

beschikbare breedtes van de te verwezenlijken toestand van de straten binnen het projectgebied (of 

een specifiek deelgebied) 

- typeprofiel ter hoogte van de toegangspoorten naar de N8, … 

- aanbevelingen over in te zetten of te ontwikkelen instrumenten: circulatiemaatregelen, 

speelweefselplan (8-80 weefsel), beheersplan, … 

- tijdens de opmaak van een toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkellingsstrategie: organisatie en leiding 

van verschillende participatiemomenten, evaluatie en kritische analyse van de input, vragen of 

suggesties van stakeholders en/of buurtbewoners  

- coaching of ondersteuning van de gemeente (projectverantwoordelijke, dienst communicatie,…) die het 

participatietraject trekt. Binnen communicatietraject bijdragen en ondersteunen in de opmaak van 

toelichtende teksten en wervend beeldmateriaal. 

- een concreet voorstel voor aanpak en invulling van participatie-/ communicatietraject waarbij het 

ontwerpteam minstens de belangrijkste momenten die hij detecteert om een leefbuurtplan te kunnen 

opmaken, hun aanpak en hoe zij deze invulling willen geven, omschrijft. 

 

m.b.t. de studieopdracht voor de (eerste) uitvoering van die toekomstvisie en ruimtelijke 

ontwikkelingsstrategie waarbij de focus wordt gelegd op de herinrichting van het wijkhart (2) 
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- de opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van het wijkhart en de realisatie ervan: 

• voorontwerpdossier + prijsraming 

• definitief ontwerpdossier + detailraming 

• omgevingsvergunningsaanvraag 

• aanbestedingsdossier 

• begeleiding bij en opvolging van de uitvoering van de werken 

- voormelde documenten en producten, aangepast voor communicatie met de bewoners (website 

gemeente, sociale media, …) 

- verderzetting van het participatie-/ communicatietraject tijdens opmaak en realisatie van het ontwerp 

voor de herinrichting van het wijkhart 

- De inhoudelijke ondersteuning van de bouwheer door het ontwerpteam bij deze gerelateerde studies 

(indien van toepassing) i.k.v. het uitschrijven van een prijsvraag, hun toepassing en hun interpretatie 

van de resultaten zitten wel vervat in het opgegeven ereloon van het ontwerpteam: 

• Gedetailleerde landmeting 

• Hemelwater-, infiltratie-, en afkoppelingsstudie 

• Camera-onderzoek rioleringen 

• Hydrodynamische modellering van het op- en/of afwaarts riool- en waterlopenstelsel 

• Haalbaarheidsstudie nutsleidingen 

• Fytosanitaire studie van bestaande bomen 

• Archeologienota 

• Sloopopvolgingsplan van de te slopen infrastructuur 

• Geotechnisch bodemonderzoek 

• Technisch verslag grondverzet en milieu-hygiënisch bodemonderzoek van de uit te graven 

bodemvolumes 

• Labo-onderzoek wegenis 

• Het opstellen van plaatsbeschrijvingen 

• Asbestinventaris 

• Veiligheidscoördinatie 

• … 

 

De uitvoering / uitwerking van deze gerelateerde opdrachten zit niet vervat in het opgegeven ereloon 

van het ontwerpteam.  
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6. Projectmanagement - procesprincipes 
 

6.1. Budget & fasering 

Voor de opmaak van de toekomst- en ontwikkelingsstrategie wordt een forfaitaire vergoeding voorzien 
van 60.000,00 euro (excl. btw). 
 
Na de oplevering van de ontwikkelingsstrategie  en de opmaak van een concrete ontwerpstudie zal de 
uitvoering gefaseerd verlopen in functie van het gefaseerd vrijmaken van budgetten. Het totaal 
investeringsbudget ‘herinrichting wijkhart’ die het gemeentebestuur gefaseerd wenst vrij te , bedraagt 
700.000,oo euro ( excl. btw, excl. ereloon, excl. aanleg gescheiden rioleringsstelsel).  Het ereloon op de 
uitvoering van de concrete ontwerpstudie bedraagt 7% .  
 

• Voor de eerste uitvoeringsfase dient de focus vooral op de schoolomgeving en Lijnwaadstraat 

gelegd te worden. Het uitvoeringsbudget voor deze eerste fase bedraagt minstens de helft van 

het totale investeringsbudget.  

• In een tweede fase kan ook de Heilige Theresiastraat en de kerkomgeving worden 

heringericht.  

 

Daarnaast voorziet de gemeente ook budget voor de eigen realisatie van ‘quick wins’ die de 

belangrijkste uitgangspunten van de gewenste leefbuurt-transformatie op korte termijn ook tastbaar 

maken in de rest van de wijk. Het bestuur voorziet hiertoe financiële middelen vanuit de reguliere 

werking.  

 

 

6.2. Vooropgestelde timing 
 

Maandagvoormiddag 16 mei 2022: plaatsbezoek + toelichting/ briefing van de opdracht aan de gekozen 
ontwerpers 
 
Donderdag 23 juni 2022: 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 12 uur 
 
Donderdagvoormiddag 30 juni 2022:  in Atelier BWMSTR, presentatie van de offertes (onder 
voorbehoud beschikbaarheid gunningscommissie) 
 
Juli (uiterlijk augustus) 2022: toewijzing opdracht  
 
Enkele belangrijke mijlpalen binnen de planning 

o Start van de opdracht: begin september 2022 

o Uitwerken deelopdracht 1: toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (leefbuurtplan) 

en quickwins tgn dec 2022 

o Uitwerken deelopdracht 2: ontwerpstudie ‘herinrichting wijkhart’ tgn januari 2023 

▪ Finaliseren uitvoeringsdossiers tgn juni/ juli 2023 

▪ Opmaak omgevingsvergunning tgn juni/ juli 2023 

▪ Aanvang werkzaamheden tgn begin 2024 

In functie van de financiële middelen (MJPplanning) behoudt de opdrachtgever het recht om 

eventuele uitvoering van andere deelprojecten/fases in te plannen.  
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6.3. Participatie- en communicatieproces 
 

Een breed gedragen plan kan alleen ontstaan wanneer alle betrokken actoren inbreng hebben. Dit 

betekent dat het planproces een uitgekiende combinatie is van momenten om gedachten te uiten, om 

naar elkaar te luisteren, te discussiëren, te bezinnen en keuzes te maken.  

Een goed communicatie- en participatietraject is hierin onmisbaar. Dit dient niet enkel om een breder 

draagvlak te creëren, maar moet ook bijdragen aan het inhoudelijk verrijken van de ontwerpplannen.   

Het participatie- en communicatietraject verdient binnen deze ontwerpopdracht bijzondere aandacht 

zowel in de ontwerpfase als bij de opstart van de uitvoeringsfase. 

 

De bouwheer, als trekker van het participatie- en communicatietraject, wenst de belangrijkste 

stakeholders en de verschillende doelgroepen binnen deze leefbuurt te betrekken vanuit een 

buurtgerichte aanpak.  

Voor de transitie in de ruimere leefbuurt dient in grondig dialoog gegaan te worden met de bewoners 

en hun kinderen.  Bij de focus op de herinrichting van wijkhart dient de dialoog met de school en de 

kerk dan weer bijzondere aandacht te krijgen. Daarbij kan verder gebouwd worden op de contacten die 

de gemeente reeds heeft. 

De bouwheer wordt hierin bijgestaan door het ontwerpteam dat zorgt voor de nodig input van wervend 

beeldmateriaal en toelichtende teksten ten behoeve van infoborden, persmappen, e.a. alsook voor het 

voorbereiden en toelichten van het project aan de actoren op de belangrijkste participatie- en 

toelichtingsmomenten. Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij op deze momenten fysiek 

aanwezig zijn.  

Het ontwerpteam zal hiertoe het project in zijn verdere participatie en communicatie op een 

laagdrempelige, interactieve en toegankelijke manier visualiseren en toelichten. Waar nodig binnen een 

gerichte aanpak per doelgroep, gericht naar de belangrijkste actoren en/ of i.f.v. van de uitwerking van 

specifieke thema’s.  

De participatie- en communicatiemomenten kunnen diverse vormen aannemen bv. door integratie 

binnen een geplande buurtbabbel, door een fysieke opstelling op het terrein, in de vorm van een 

infomarkt, workshopmoment, of andere. De bouwheer neemt hierbij de logistieke voorbereiding en de 

organisatie van de participatiemomenten op zich.  

Het ontwerpteam omschrijft in zijn plan van aanpak hoe hij vanuit deze tweedelige ontwerpopdracht 

concreet invulling zal geven aan dit participatie- en communicatietraject. Daarbij dienen door het 

ontwerpteam minsten de belangrijkste momenten die hij detecteert om een leefbuurtplan te kunnen 

opmaken, hun aanpak en hoe zij deze invulling willen geven, omschreven te worden.  

 

6.4. Ontwerpteam 
 

Voor het uitvoeren van deze tweedelige opdracht: 

• de opmaak van een toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de leefbuurt De 

Posthoorn’ (1) 

• de studieopdracht voor de (eerste) uitvoering van die toekomstvisie en ruimtelijke 

ontwikkelingsstrategie waarbij de focus wordt gelegd op de herinrichting van het wijkhart (2) 
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is het gemeentebestuur op zoek naar een multidisciplinair team dat de doelstelling weet te vertalen op 

het niveau van deze leefbuurt. Het gemeentebestuur is op zoek naar een ontwerpteam dat alle 

aspecten weet te bundelen in een gedragen plan.  

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht: 

- Landschapsontwerp – inrichting publieke ruimte en groenaanleg 

- Technisch ontwerp  

- Evenals de inhoudelijke ondersteuning van de bouwheer door het ontwerpteam bij de 

gerelateerde studies -indien van toepassing- i.k.v. het uitschrijven van een prijsvraag, hun 

toepassing en hun interpretatie van de resultaten voortvloeiend/ gekoppeld aan deze 

ontwerpopdracht)  

- Interpreteren en integreren van mobiliteitsaspecten 

- Projectorganisatie en opvolging 

- Bijdragen en ondersteuning bieden aan het participatie- en communicatietraject  

- Ondersteunt, draagt bij in de opmaak van subsidieaanvragen  

 

 

BIJLAGEN: 
Bijgevoegde documenten omschrijven het beleids- en werkingskader:  

- BIJLAGE: Het speelweefselplan 

- BIJLAGE: Het Regionaal Onthardingsplan 

- BIJLAGE: De Landschapsstudie ‘Groene slinger’ 

- BIJLAGE: Het Bomenbeleidsplan deel I 

- BIJLAGE: Het Bomenbeidsplan Vives eindverslag 

- BIJLAGE: De Burgemeestersconvenant 2030 

- BIJLAGE: Lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en 

gemeenten 

- BIJLAGE: Het Mobiliteitsplan 

- BIJLAGE: Bevraging n.a.v. knip Normandiëstraat 

 


