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—SITE & OPDRACHT

HERINRICHTING

VAN DE PAROCHIEKERK
SINT-ANNA-TEN-DRIEEN
OP LINKEROEVER

TE ANTWERPEN.

Het project koppelt de herinrichting van de Sint-
Anna-kerk aan de herbestemming van kerk-
ruimtes en de aanpassing van deze ruimtes aan
de visie en de missie van de parochie, eigentijdse
vormen van liturgie en geloofsbeleving en de in-
tegratie van kunst en/of symbolen. Het project
koppelt architecturale en technische aspecten
aan religie en interreligieuze dialoog, cultuur en
multiculturaliteit op Linkeroever te Antwerpen.

In het programma van werken zitten onder meer
en niet limitatief vervat:

- vervanging van de elektrische vloerverwarming
door een ander verbruiksvriendelijker verwar-
mingssysteem in de volledige kerk (kerk, week-
kapel, sacristie en andere lokalen boven- en on-
dergronds)

- desgevallend vervanging van de vloer in de

LOCATIE
Hanegraefstraat 1
2050 Antwerpen

BOUWHEER
Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieén

kerkruimte

- herbestemming van de beschikbare ruimtes in
de Sint-Anna-ten-Drieén-kerk, 0.a. ombouw van
de weekkapel tot een onthaal- en tentoonstel-
lingsruimte

- aanpassing van de ruimtes aan de visie en de
missie door middel van schilderwerk en eventueel
bepaalde bouwkundige ingrepen in het dak, vioer
en/of muren

- integratie van (al dan niet monumentale) kunst
en/of symbolen als meerwaarde voor de architec-
tuur van het gebouw en als elementen van zin-
geving voor de passanten en bezoekers van de
kerk

- projectie van woord en beeld als 21ste eeuwse
communicatiemiddelen
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De grote ongedefinieerde asfaltvlakte voor de auto, het met de deur in huis vallen, en het ex-
pliciete voor-en-achterkant-gevoel vormen alle geen goede elementen voor het benaderen en
betreden van een sacraal gebouw. Hoewel de opdracht de verbouwing en inrichting van het in-
terieur behelst, moet het parcours naar en de toegang tot het gebouw in eerste instantie bekeken
worden.

De grote asfaltvlakte wordt ingeperkt in proportie tot het (lokale) verkeer met een smallere rijweg
en een grote groene middenvlakte. Op dit groene ‘rondpunt’ wordt een wadi geintroduceerd. Het
verhoogde voorplein is de eerste overgang tussen het stedelijk-profane en het sacrale gebied.
Dit plein wordt lateraal betreden en geeft enerzijds een geborgenheid/beslotenheid en anderzijds
een perspectief/uitkijk over de omgeving. Het niveau van het plein is hetzelfde als het niveau
van de toegang tot het gebouw. De huidige secundaire ingang rechts krijgt hogere deuren en
wordt een ‘volwaardige’ ingang naar de hoofdkerk. Links ter hoogte van de campanile wordt een
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nieuwe gelijkaardige zijtoegang voorzien. De huidige hoofdingang krijgt frontaal monumentale
volle (houten) deuren. Hierdoor valt er geen rechtstreeks daglicht meer binnen, wat vandaag de
subtielere lichtinval van de glasramen verstoort.

De (keer)muur tussen voetpadniveau en pleinniveau (één meter hoogteverschil) is tegelijkertijd
een lange bank, één naar de straat gericht en één naar het voorplein gericht. Dit principe wordt
ook in de kerkruimte herhaald. De introductie van een ‘doksaal’/gaanderij creéert een verlaagd
binnenkomen: de kolommenrij bakent de inkompartij af. Het eigenlijke kerkschip ligt een meter
lager. De huidige helling wordt weggehaald. Ook de achter- en de zijkant van de kerk wordt toe-
gankelijker gemaakt. De link met het parochiaal centrum wordt versterkt. Nieuwe grote ramen
brengen licht binnen in de kerk en de andere ruimtes, tot op het ondergrondse niveau.

In een optioneel plan wordt nagedacht over een overdekt plein op de positie van de huidige
kerkruimte. Deze mogelijkheid kan eventueel verder onderzocht worden.
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