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ACTIVEREN v/d 
DECENTRALITEIT
SCHOOLSITE - BINNENGEBIED

DECENTRALITEIT

De nieuwe bouwvolumes van de basisschool en de secun-
daire school Ursulinen worden zodanig ingeplant dat er 
antwoord gegeven wordt op de vraag naar een gro-
tere leesbaarheid en versterking van de ‘open groene 
ruimte structuur’ volgens het masterplan dat werd opge-
maakt voor de volledige Ursulinenschool te Mechelen.

VENETIË

BINNENGEBIED BEBOUWD PRIVE

SCHOOLSITE BEBOUWD SCHOOL
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ACTIVEREN v/d 
DECENTRALITEIT

INPLANTING NIEUWE GEBOUWEN

VOOR NA

VERSTERKEN GROENE RUIMTE

VERSTERKEN DOORSTEKEN EN VERBINDINGEN

VERSTERKEN OPEN RUIMTE STRUCTUUR

Teneinde een grotere leesbaarheid en een versterking van de 
‘open groene ruimte structuur’ te creëren vertrekken we van de 
bestaande kenmerkende DECENTRALITEIT van de scholensite.

De Ursunlinenschool kenmerkt zich door  de verspreiding van di-
verse toegangen, gebouwen en functies in het binnengebied die als 
één geheel functioneren maar geen enkele centraliteit vertonen. 
Het is juist deze centraliteit die we willen versterken te-
neinde een leesbaar en werkbaar geheel te vormen.

Door de   inplanting van de twee nieuwe schoolgebouwen als 
enerzijds aparte entiteiten en zichtbaar geheel maar op zo-
danige wijze ingeplant dat de bestaande doorsteken en ver-
bindingen (zowel horizontaal als vertikaal) worden behouden 
en versterkt, wordt de bestaande decentraliteit geactiveerd.
Tegelijk vormt de  nieuwe open ruimte en groenstruc-
tuur voor een extra verbinding tussen de scholen en wordt 
de bestaande ‘open groen ruimte’ structuur verduidelijkt. 
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ACTIVEREN v/d 
DECENTRALITEIT

AXONOMETRIE MASTERPLAN



SECUNDAIRE SCHOOL
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SECUNDAIRE SCHOOL

PROGRAMMAVRAAG: 
ONDERGRONDSE PARKING

ONTWERPGEGEVEN:
DAKSTRUCTUUR SPORTZAAL

FIETSENSTALLING IN NIEUWE DAKSTRUCTUUR
IPV. ONDERGRONDS

In het programma wordt een ondergrondse fietsenstalling ge-
vraagd, alsook een sportzaal met afmetingen voor het kun-
nen beoefenen van balsporten. 
Dergelijke sportzaal zorgt heeft structuur nodig met een grote 
overspanning. We maken dan ook dankbaar gebruik van de 
dakstructuur van de sportzaal om deze op dermate wijze 
vorm te geven dat zo ook tegelijk dienst kan doen als fietsen-
stalling en doorloopzone. 
Dit zorgt voor een veel compacter gebouw, minder onder-
grondse – en ruwbouwwerken, en een lagere afwerkingskost 
van de ruimte voor de fietsenstalling.

«Het programma, een logisch onderdeel van de opdracht, 
wordt verruimd tot we de ‘wervende’ rol detecteren en ac-
tiveren. Het programma moet een rol spelen in de ruimere 
omgeving van het gebouw. Daarnaast wordt ondergezocht in 
hoeverre een gebouw meerdere, niet gedefinieerde functies 
kan dragen. Architectuur dient zich steeds te legimiteren va-
nuit haar rol als katalysator.» Kjetil Thorsen/ Snohetta. (Uit: 
«Het onzegbare benoemen.» Raf De Saeger, A+222, 2010).
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SECUNDAIRE SCHOOL
DOORGANG NAAR BESTAAND GEBOUW

LIFT

INKOM FIETSEN

HELLEND VLAK NAAR SPEELPLAATS

TRAPPENHAL

INKOM HOOGSTRAAT

HORIZONTALE VERBINDING
- LANGZAME-

VERTIKALE VERBINDING
- DIRECTE-

Vanuit de fietsenstalling zijn de oude schoolgebouwen, maar 
ook de nieuwe toegankelijk. Het niveau van de fietsenstalling 
vergroot met name de doorwaadbaarhedi tussen de diverse 
schoolgebouwen.
Als tweede functie vervult ze de scheiding tussen  onderaan het 
gemeenschappelijke gedeelte en bovenaan de klassen (ken-
nisgedeelte).
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SECUNDAIRE SCHOOL

MAQUETTE 
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SECUNDAIRE SCHOOL

OVERDEKTE  PLAATS

SPORTZAAL

              NIEUWE SPEELPLAATS

INKOM

LOCKERS

WETENSCHAPSLOKALEN

KLASSEN

KLEEDKAMERS

FIETSENSTALLING

TUIN MET ZITBANKEN

FIETSENSTALLING

SINT-JACOBSSTRAAT

SPEELPLAATS

INKOM

KLASSEN

TUIN

DOORSNEDE INKOM/ SPORTZAAL
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SECUNDAIRE SCHOOL

LUIFEL
SPORTZAAL

SPEELPLAATS

POLYVALENTE ZAAL

WETENSCHAPSLOKALEN

KLASSEN

KLEEDKAMER

FIETSENSTALLING

TUIN MET ZITBANKEN

FIETSENSTALLING

SPEELPLAATS

INKOM

KLASSEN

TUIN

DOORSNEDE  
GEMEENSHAPPELIJKE FUNCTIES/ 

SPEELPLAATS
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SECUNDAIRE SCHOOL

ONDERGRONDS NIVEAU 
SPORTZAAL, KLEEDKAMERS

EN BERGINGEN

SPORTZAAL

KLEEDKAMERS

TECHN.  RUIMTE

BERGING

TECHN.  RUIMTE



P.13
Ursulinen Mechelen DBFM

OO 2019 C
 

SECUNDAIRE SCHOOL

GELIJKVLOERS NIVEAU 
INKOM & POLYVALENTE ZAAL

POLYVALENTE ZAAL

ONTHAAL

TECHN.  RUIMTE

INKOM

TRAPPENHAL

DOORGANG NAAR BESTAAND GEBOUW

TOEGANG FIETSENSTALLING
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SECUNDAIRE SCHOOL

FIETSENSTALLING

LOCKERS

HELLEND VLAK NAAR SPEELPLAATS

TRAPPENHAL

DOORGANG NAAR BESTAAND GEBOUW

NIVEAU +4.00 
FIETSENSTALLING EN LOCKERS
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SECUNDAIRE SCHOOL

NIVEAU +6.50 
SPEELPLAATS, KLASSEN 

EN WETENSCHAPSLOKALEN

TRAPPENHAL

WETENSCHAPSLOKALEN

KLASSEN

SPEELPLAATS

MOGELIJKHEID TOT
SPEELPLAATS

DOORGANG
NAAR BESTAAND GEBOUW
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SECUNDAIRE SCHOOL

NIVEAU +11.10
KLASSEN 

KLASSEN

KLASSEN

TRAPPENHAL
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SECUNDAIRE SCHOOL

SFEERBEELDEN



BASISSCHOOLACTIVEREN v/d DECENTRALITEIT  SECUNDAIR

BASISSCHOOL
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LAGERE SCHOOL

DE BINNENSCHOOLSTRAAT 
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LAGERE SCHOOL

HORIZONTALE VERBINDING
- LANGZAME-

-LEERLINGEN-

VERTIKALE VERBINDING
- DIRECTE-
- PERSONEEL-

HORIZONTALE EN
VERTIKALE VERBINDINGEN 

Het gebouw van de basisschool kenmerkt zich 
door de ‘binnenschoolstraat’ vanwaar  de  leer-
lingen via een buitentrap gemakkelijk de speel-
plaats op de eerste verdieping kunnen bereiken. 
Vanop de speelplaats hebben de leerlingen 
rechtstreeks toegang naar de klasverdiepingen.

Daarnaast is er een rechtstreekse vertikale verbin-
ding vanuit de centrale inkomhal naar alle verdiepingen. 
Leraars kunnen zo gemakkelijk rechtstreeks naar de 
klassen, leerlingen direct naar bijvoorbeeld het onthaal. 
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LAGERE SCHOOL

KLASSEN

KLASSENOVERDEKTE SPEELPLAATS
SPEELPLAATS

SCHOOLSTRAATJE

DOORSNEDE SCHOOLSTRAAT 

Vanuit de binnenschoolstraat kunnen de lee-
rlingen via een geheel van buitentrappen  di-
rect de speelplaats en de klassen bereiken.
Een overkraging van het gebouw geeft vorm 
aan een overdekte buitenspeelplaats.	   
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LAGERE SCHOOL

KLASSEN

KLASSEN

POLYVALENTE TURNZAAL

DOORSNEDE SCHOOLSTRAAT 

ONTHAAL

KLEEDKAMERS
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LAGERE SCHOOL

MAQUETTE 
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LAGERE SCHOOL

GEDEELTELIJK ONDERGRONDS NIVEAU 
POLYVALENTE TURNZAAL 

EN KLEEDKAMERS

POLYVALENTE TURNZAAL

KLEEDKAMERS
BERGINGEN
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LAGERE SCHOOL

GELIJKVLOERS NIVEAU 
INKOM & SECRETARIAAT

BINNENSTRAAT MET 
OVERDEKTE FIETSENSTALLING

POLYVALENTE TURNZAAL

ONTHAAL

DIRECTIEVERGADER

SCHOOLSTRAATJE

FIETSENSTALLING

OVERDEKTE 
BUITENRUIMTE

INKOM
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LAGERE SCHOOL

NIVEAU +3.30
SPEELPLAATS, 

KLASSEN & LERAARSRUIMTE

KLASSEN

KLASSEN

BUREAU

SPEELPLAATS

OVERDEKTE SPEELPLAATS

ZORG
LOKAAL

LERARENKAMER



P.27
Ursulinen Mechelen DBFM

OO 2019 C
 

LAGERE SCHOOL

NIVEAU +7.10 
KLASSEN

KLASSEN
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LAGERE SCHOOL 

GEVEL GROENSTRAAT
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LAGERE SCHOOL 

AXONOMETRIE
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LAGERE SCHOOL

GO!DUURZAAMHEIDSMETER
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GO!-MATRIX

1. Geïntegreerd project-

proces en beheer
Er werd een duidelijke projectdefinitie en programma van 
eisen opgesteld. Met het ontwerp werd getracht dit te 
maximaliseren zodat het pedagogisch project zich maximaal 
kan ontplooien en verder ontwikkelen.

Projectproces.
Vanuit het DBFM-programma werd een geïntegreerd 
projectproces opgesteld zodat iedereen vanuit zijn eigen 
kennis bijdraagt tot een beter gebouw. 
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GO!-MATRIX

2. Inplanting
Door de inplanting van de nieuwe gebouwen op de schoolsite:
-	 wordt de bestaande schoolinfrastructuur versterkt
-	 worden de bestaande en nieuwe schoolgebouwen op een logische manier 
met elkaar verbonden 
-	 is er een goede bereikbaarheid voor de gebruikers
-	 wordt de impact van de nieuwe gebouwen op de omgeving gerespecteerd
-	 wordt een identiteit gegeven aan de open plek 
-	 vormt de school een beeld in de omgeving. 

3. Mobiliteit
De bestaande toegangen blijven gerespecteerd, zoals ze ook vandaag worden gebruikt, maar ze worden 
versterkt en verduidelijkt. 
De nieuwe gebouwen worden zo ingeplant dat de scholieren de school gemakkelijk kunnen doorkruizen naar 
elk hun respectievelijke speelplaats en gebouwen. 
Vanuit het centrale niveau met de fietsenstallingen zijn alle verdiepingen, van zowel de nieuwe als bestaande 
gebouwen, gemakkelijk te bereiken.

4. Natuurlijk milieu
Door de inplanting van de nieuwe gebouwen is het mogelijk een intensieve groene zone te creëren. Deze dient 
als groenbuffer voor de achtertuintjes van de woningen, maar ook als groene verharde speelplek en groene 
educatieve speelruimte. 
Tegelijk zal ze haar functie vervullen als infiltratiezone en zorgt ze door de aanplanting van hoogstammige 
bomen voor ruime schaduw in de zomer op de buitenspeelplaats en in de gebouwen. 
Deze nieuwe groene zone in het verstedelijkte binnengebied draagt tegelijk ook haar steentje bij tegen de 
verdere bodemerosie en de stedelijke opwarming.

5. Water
Teneinde het waterverbruik te beperken wordt er gekozen voor een integraal waterbeheer.
-	 De groenzone zorgt ervoor dat er voldoende regenwater kan infiltreren in de bodem.
-	 Een extensief groen dak op de klassengebouwen kan zorgen voor vertraagde regenwaterafvoer.
-	 Daarnaast wordt er regenwater gerecupereerd voor de toiletten, wasmachine en het onderhoud. Er 
wordt gekozen voor waterzuinige toestellen. 

6. Grondstoffen en afval
In de mate van het mogelijke zal geworden gekozen voor materialen die een lage milieubelasting hebben, 
duurzame houtsoorten en lokale materialen.
Bij de afbraak van bestaande gebouwen dient een inventaris te worden opgemaakt van de materialen die 
kunnen hergebruikt worden: fietsbeugels, verhardingen, ... .
Een afgesloten en verluchte afvalsorteerplaats dient te worden voorzien.
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GO!-MATRIX

7. Energie
Er werd in de eerste plaats getracht het gebouw en de onderlinge functies zo goed mogelijk in te planten qua 
oriëntatie en een goed mogelijk compact gebouw te ontwerpen. 

Conceptuele ontwerpcriteria die leiden naar een duurzaam concept.
- Oriëntatie: klassen met ramen op zuiden voor voldoende daglicht en zonnewinsten maar voldoende 
bescherming tegen oververhitting in de zomer (bomen, zonnewering).
- Speelplaatsen op de platte daken en onder overkragingen om het gebouw compacter te maken
- Daglicht in de klassen : waar het licht links binnen komt
- Fietsenstallingen bovengronds in de dakstructuur van de sportzaal om dure ondergondse bouwtechnieken 
te vermijden.

Bouwfysische criteria die leiden naar slimme gebouwen en structuren.
Passieve technieken: voldoende isolatie van de buitenschil (vloer, wanden en plafond) en bijzondere aandacht 
naar de winddichtheid van het gebouw. 
Zonneweringen aan de zuidkant.
Keuze voor een betonnen structuur voor een voldoende warmtecapaciteit en gebruik van de thermische massa.
Keuze voor technische ontwerpcriteria die leiden tot zuinige gebouwen met minder technieken (mechanische 
ventilatie, zuinige verwarming, nachtelijke koeling, verlichting en toestellen, sturingssystemen, …)
Zo streven we naar een ‘low-technic’ gebouw met minimale maar efficiënte technieken.

Bij verdere studie van het budget etc. kan er gezocht worden naar gepaste technieken om te streven naar een 
zo groot mogelijk energieneutraal gebouw of een gebouw met een zo min mogelijke belasting.

vaste zonnewering
om opwarming in zomer 
te vermijden

recuperatie regenwater
en beperken watergebruik

moglijkheid voor de school om 
op lange termijn fotovoltaïsche 
panelen te plaatsen op het 
dakenbestand

warmteverliezen beperken door een zeer 
goed geïsoleerde en luchtdichte buiten-
schil van het gebouw
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GO!-MATRIX

8. Gezondheid, Leefbaarheid en Toegankelijkheid
Er wordt gestreefd naar een maximaal gezonde omgeving.
De klassen zijn op een grote afstand van de straten ingeplant zodat er minder lawaai is. 
Het daglicht komt links naar binnen zodat er optimaal kan gewerkt worden. In de zomer wordt oververhitting. 
vermeden door de bomen en zonnewering. In de winter kan er maximaal van het zonlicht worden geprofiteerd.
 n alle ruimtes is er uitzicht en voldoende daglicht.
Er wordt een mechanische ventilatie voorzien om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat.
De schoolgebouwen werden zo ingeplant dat er een controle en een overzicht mogelijk blijft op de terreinen 
en er een gevoel van veiligheid kan heersen.
Mensen met een beperkte mobiliteit zijn overal toegankelijk in de nieuwe en bestaande gebouwen.

9. Samenleving en Economie
De mogelijkheid bestaat om de sportinfrastructuur en de polyvalente zaal van de secundaire school apart te 
laten gebruiken voor naschoolse activiteiten. Deze gemeenschappelijke ruimtes kunnen afgesloten worden 
van de rest van het gebouw. Ze kunnen samen of apart worden open gesteld.
De luifel aan de zuidkant van de polyvalente ruimte zorgt ervoor dat er een extra buitenruimte ontstaat.

Ook de turnzaal van de basisschool biedt meerdere mogelijkheden doordat deze zich op 2 niveaus bevindt en 
rechtstreeks teogang tot de speelplaats geeft.
Er wordt gestreefd naar een multifunctioneel gebruik van de structuur teneinde economisch om te gaan met 
de schaarse en beperkte ruimte in dit binnengebied: platte daken worden speelplaatsen, overkragingen 
van gebouwen worden overdekte buitenspeelplaatsen, noodtrappen worden dagelijkse toegangstrappen 
en verbindingen, de turnzaal wordt polyvalente zaal door zijn rechtstreekse verbinding met buiten, de 
dakstructuur van de sportzaal wordt fiestenstalling. Nieuwe gebouwen worden tegen de bestaande ingepant 
zodat circulatieruimtes dubbel kunnen worden gebruikt.

10. Innovatie
Bij het verder ontwerp van de school en zeker in de verdere fases, zal er gestreefd worden naar een duurzaam 
schoolproject en kan er in samenwerking met de school gezocht worden naar een innovatief en specifiek 
project voor de school. Er is heel wat expertise (opleiding textiel, mode, ...) in de school aanwezig om een 
interessant project uit te werken.
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HET BOUWPROCES

DE FYSISCHE NORM
REALISATIETERMIJN

FASE B  -  BASISSCHOOL

BOUWWERKEN

202,76 m²

38,5 m²

17,9 m²

19,42 m²

30,61 m²

29,46 m²

17,22 m²

10 m²

21,34 m²

397,52 m²

25,46 m²

20 m²

35,22 m²

16,63 m²

TOTAAL 882,04 m² 1186,63  <1189 m²

netto bruto fysische norm

gedeeltelijk ingegraven polyvalente turnzaal

turn- en polyvalente zaal

kleedkamers met sanitair

bergingen 

technische ruimtes

onthaal gelijkvloers

secretariaat

directie

vergaderzaaltje

sanitair leraren/directie

buro zorgcoördinator/beleidsondersteuner

verdiepingen klassen

klassen 1ste en 2de verdieping

bergingen klassen

sanitair

leraarskamer

zorglokaal

netto bruto

FASE A  SECUNDAIRE SCHOOL

BOUWWERKEN

572 m²

40 m²

6,36

37,16 m²

32,17 m²

12,45 m²

198,72 m²

17,04

12,32

m²

792,93 m²

55,78 m²

239,04 m²

514,38 m²

20,07

TOTAAL 2550,42 m² 3326,54  <3396 m²

netto bruto fysische norm

ondergrondse sportzaal

sportzaal

kleedkamers met sanitair

kleedkamer leraren

bergingen 

technische ruimtes

onthaal gelijkvloers

onthaal/bureau

polyvalente ruimte

sanitair

technische ruimte aan straatkant

fietsenstallingen 1ste verdieping

fietsenstallingen

lockerruimte

klassenverdiepingen

wetenschapsklassen

klassen 2de en 3de verdieping

sanitair

netto bruto

Realisarietermijn
Tijdens de wedstrijdprocedure werd er een indicatieve realisatietermijn door de opdrachtgever vooropgesteld. 
Deze realisatietermijn dient in verder overleg met de bouwheer te worden bepaald in functie van het bouwenvan 
fase A en fase B. Volgende realisatietermijn kunnen wij vooropstellen:

Fase IW 
de voorstudie: 				    2 maanden na ondertekening overeenkomst
Fase VO 
het voorontwerp : 			   3 maanden na goedkeuring voorstudie
Fase DO
het definitief ontwerp : 			   2 maanden na goedkeuring voorontwerp
Fase UO
het uitvoeringsontwerp : 		  3 maanden na goedkeuring ontwerp
controle offertes:			   1 maand na openen offerte
Fase CO
controle op uitvoering: 			   21 maanden vanaf start werken (nader te bepalen)


