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DEEL 1_CONCEPTEN

STEDENBOUW & INPLANTING

A. 	 Analyse van de omgeving

Erpe is een charmante kleine gemeente met een licht 
meanderend stratenpatroon en sobere bakstenen gebouwen. 
Basisschool ‘De Brug’ bevindt zich in het hart van deze 
landelijke woonkern. Toch is de aanwezigheid van de school 
nauwelijks voelbaar; in de Dorpsstraat manifesteert zij zich 
zelfs als een langgerekte blinde vlek. Dit komt omdat de 
school bestaat uit lage paviljoentjes en rijk gediversifieerde 
pleintjes en steegjes, die als een zuiders dorp verscholen 
liggen in een lager gelegen groene vallei.

Deze bucolische omkadering wordt gevormd door de 
uitgestrekte gaard van een kleine villa, waar tevens ‘De motte 
van Erpe’ is gelegen. Deze motte is een in de middeleeuwen 
kunstmatig aangelegde heuvel waarop destijds een kasteeltje 
gebouwd was. Van de vroegere ringgracht rest thans nog 
een fraaie vijver. Toch zijn ook deze sterke landschappelijke 
elementen niet of nauwelijks waarneembaar vanuit de 
belendende straten én vanaf het schooldomein zelve, daar 
een batterij paviljoentjes het contact verhindert.

Koning Auto en Baron Bus laten hun aanwezigheid dan 
weer wél duidelijk gelden. Door het nijpend tekort aan 
parkeerplaatsen en het gebrek aan een duidelijke kiss-and-
ride zone brengen zij dagelijks een heuse congestiecultuur 
teweeg in de Dorpsstraat en de Koebrugstraat.

Omwille van deze problematiek vinden wij het enorm 
belangrijk om een school te ontwerpen die zowel de 
woonkern als de groene omgeving tegemoet treedt; en een 
mediator tussen beide sferen vormt. Kortom, een school 
tussen dorp en landschap.
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B. 	 Stedenbouwkundige inbedding

De huidige ruimtelijke situatie wordt, zoals reeds eerder 
aangehaald, gekenmerkt door een potpourri van verborgen 
paviljoentjes. Zij stralen een erg huiselijke sfeer uit en hun 
vele ‘tussenruimtes’ laten tal van activiteiten toe. Deze 
kleine korrel van bebouwing breng, als keerzijde van de 
medaille, een grote fragmentatie van het landschap met 
zich mee. Hierdoor ontstaat een zwaar versteende pand-en-
plein-structuur in een verder groene oase.

Bij het ontwerp voor een nieuwe basisschool werd dan ook 
gestreefd naar een heldere ruimtelijke configuratie die de 
site structureert en haar relatie met het dorp en de groene 
omgeving herwaardeert.

Hiertoe werd het programma gespreid over drie compacte 
bouwblokken met twee bouwlagen.

bestaande situatie_paviljoenen 1/1000
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De twee hoofdvolumes worden quasi-centraal op het terrein 
geplaatst, maar zijn iets verschoven ten opzichte van 
elkaar. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen beide 
gebouwen dat een duidelijke middenstrook definieert en 
bijgevolg een driedeling genereert.

Deze eenvoudige positionering trekt zo de krijtlijnen voor 
volgend krachtig functioneel schema:

De noordelijke zone wordt niet bebouwd en introduceert het 
groene karakter op het schooldomein. Zij wordt ingericht als 
een uitgestrekte speelweide die visueel aansluit bij ‘t groene 
lover dat de motte omringt.

De meest noordelijke rand van de terreinlob wordt hierbij 
begrensd door een nieuw aan te planten bomenrij. Deze 
nieuwe landschappelijke lijn wijst, net als enkele reeds 
aanwezige bomenrijen in de nabije omgeving, manifest 
naar de motte. Hierdoor wordt de mystieke heuvel duidelijk 
voelbaar vanuit de Koebrugstraat. Bovendien wordt op deze 
manier een visuele en een auditieve barrière gecreëerd ten 
opzichte van de Oudenaardsesteenweg.

De centrale zone herbergt de nucleus van de school. 
Alle onderwijsfuncties worden er gelijkmatig verdeeld 
over twee hoofdvolumes, waartussen en waarlangs de 
speelplaats zich opspant. Hierdoor ontstaan verschillende 
buitenplekjes; naar analogie van de steegjes en pleintjes 
tussen de vroegere paviljoentjes.

De twee hoofdvolumes zijn dwars georiënteerd ten opzichte 
van de Koebrugstraat, waardoor een duidelijke aslijn tussen 
beide gebouwen ontstaat. Deze aslijn begeleidt de leerlingen 
vanaf de kiss-and-ride zone langs de Koebrugstraat tot in 
het hart van het schooldomein.

De zuidelijke zone opent zich zeer expliciet naar het dorp. 
Het derde volume (de turnzaal) kan onafhankelijk van de 
nucleus functioneren en kadert op die manier in de ‘open 
school’ gedachte. Hoewel de turnzaal in het straatbeeld 
het nieuwe visitekaartje van de school vormt, blijft haar 

perceptie door haar dwarse positionering vrij subtiel. 
De dieper liggende langgerekte façade van één van de 
hoofdgebouwen blijft duidelijk waarneembaar.

Door haar dwarse positionering verdeelt de turnzaal de 
zuidelijke terreinlob tevens in twee asymmetrische delen: 
ten westen van de zaal bevindt zich een multifunctioneel 
parkeerplein; ten oosten van de zaal loopt een tweede aslijn, 
die het personeel vanaf de parkeerzone naar de kern van de 
school begeleidt.

Op het snijpunt van beide assen ontstaat een centraal 
knooppunt. Het knooppunt fungeert zowel als draaischijf 
voor het gehele schoolgebeuren als als wisselschakelaar 
voor beide belendende gebouwen. Deze functie wordt 
geaccentueerd door de aanwezigheid van een dubbele luifel 
met een buitentrap op de hoekpunten van beide belendende 
gebouwen. Hierdoor is een vlotte verbinding tussen beide 
hoofdvolumes mogelijk.
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rechts: naar drie nieuwe volumes_1/1000
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De noordelijke zone wordt niet bebouwd
en introduceert

het groene karakter op het schooldomein. 

Zij wordt ingericht als een
uitgestrekte speelweide

die visueel aansluit bij ‘t groene lover
dat de motte omringt.

De centrale zone
herbergt de nucleus van de school. 

Alle onderwijsfuncties
worden er gelijkmatig verdeeld
over twee hoofdvolumes A & B,

waartussen en waarlangs
de speelplaats zich opspant. 

Hierdoor ontstaan verschillende buitenplekjes
naar analogie van de steegjes en pleintjes

tussen de vroegere paviljoentjes

De zuidelijke zone opent
zich zeer expliciet naar het dorp.

 
Het derde volume (de turnzaal) kan onafhankelijk van 

de nucleus functioneren en
stimuleert de naschoolse werking op sportief en 

socio-cultureel vlak.
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L A N D S C H A P

SCHOOL = GRENS SCHOOL = BRUG

D O R P D O R P
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DE BRUG_tussen dorp en landschap

rechts: inplantingsplan 1/1000
+ aanduiding terreinsnedes onder:	  terreinsnede ZUID -  NOORD 		  1/1000	                        

boven : terreinsnede WEST - OOST 		  1/1000	   



C.	 Mobiliteit en ontsluiting

De mobiliteitsproblematiek wordt eenvoudig en kordaat 
aangepakt. 
Het busverkeer blijft langs de Koebrugstraat geschieden; 
waar het afdroppen en oppikken van kinderen vlot en veilig 
verloopt dankzij de aangelegde kiss-and-ride zone.
De parkeerzone voor auto’s wordt aan de Dorpsstraat 
voorzien om een ingewikkeld verkeerskluwen in de smalle 
Koebrugstraat te vermijden. De turnzaal en de refter be-
schikken hierdoor eveneens over voldoende parkeer- en 
manoeuvreermogelijkheid in geval van naschoolse activ-
iteiten en occasionele leveringen.

Stappers & Trappers

interne circulatie

Openbaar vervoer

via Koebrugstraat

Particulier vervoer

via Dorpstraat

>

>

>

>
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S.T.O.P. :

Stappers > Trappers > Openbaar vervoer > Particulier vervoer

via Koebrugstraat:

Stappers 			   VOETGANGERS
Trappers			   FIETSERS
Openbaar vervoer		  BUS

via Dorpstraat:

Stappers			   WAGEN

				    BRANDWEER
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D. 	 Toekomstige uitbreiding van programma

De mogelijkheid om de vestigingsplaats te Mere onder 
te brengen op het terrein te Erpe wordt nog niet geheel 
uitgesloten door de inrichtende macht. Daarom wordt met 
een mogelijke uitbreiding rekening gehouden in ons ontwerp.

Daar de gehele noordelijke terreinlob momenteel gevrijwaard 
blijft van bebouwing, kan het bijkomende programma 
eenvoudig gerealiseerd worden als één compact volume 
tegen de meest noordelijke terreinrand aan. Hierdoor 
blijft nog steeds een relatief grote (groene) buitenkamer 
gevrijwaard; en dankzij het afhellende terrein blijft een 
maximaal aantal lokalen over een weids uitzicht over de 
groene weilanden beschikken.

Voorzien zones (footprint)

nieuwbouw                	 855 m2

lichamelijke opv        	 600 m2

overdekt                	 200 m2

open speelplaats      	 1890 m2

groene speelruimte	 1368 m2		

Binnen de grootte orde van deze zonering kan er uiteraard 
- binnen de geest van het masterplan - door de toekomstige 
ontwerpers eigen variaties gemaakt worden. 

uitbreidingsplan 1/1000
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PROGRAMMA & ARCHITECTUUR

A. Analyse van het programma  en organigram

De schoolgebouwen worden gekenmerkt door een grote 
rationaliteit, waarbij verschillende lokalen binnen veelvouden 
van eenzelfde modulaire maat worden ingepast. Dit systeem 
van vrij invulbare schijven binnen een sterk orthogonaal 
grid refereert aan het Maison Domino van Le Cobusier; het 
prototype van het modulaire gebouw.
Deze rationele basisstructuur zorgt, samen met een 
intelligente zonering, voor eenvoudige, flexibele, duurzame 
en budgetvriendelijke gebouwen.

Bij indeling van de volumes wordt resoluut gekozen voor 
functievermenging. Via functievermenging wordt een groter 
gevoel van eenheid gecreëerd, wordt meer levendigheid 
in de gebouwen geïntroduceerd, wordt de loopafstand 
geëgaliseerd en wordt het mogelijk om een specifiek lokaal 
op een specifieke plek te voorzien.

Zo worden de meer administratieve functies geënt op 
de centrale as tussen beide hoofdvolumes. Directie en 
secretariaat krijgen hierbij een centrale ‘uitkijkpost’ 
toebedeeld die het knooppunt van beide toegangsassen in 
de gaten houdt.
Voor de therapeutische functies worden dan weer de meest 
rustige plekjes opgezocht. Zo bevinden de lokalen voor 
kinesitherapie en de ziekenboeg zich in de nabijheid van een 
rustgevende bomendreef.

De verschillende pedagogische eenheden (~ klassen) worden 
ofwel naar de groene speelweide, ofwel naar het dorp en 
de Sint-Martinuskerk georiënteerd. Door de bijhorende 
dienstenfuncties (bergingen en toiletten) weg te werken 
in een ingenieuze ‘kastenwand’ kan de gang plaatselijk 
verbreed worden met open binnenruimtes die grenzen aan 
de overdekte buitenruimtes.
Hier kunnen tal van activiteiten plaatsvinden (groepswerk, 
buitenklas, podium naar de speelplaats toe, ...).

Eetzaal en turnzaal worden tegenover elkaar gepositioneerd, 
zodat zij bij festiviteiten kunnen worden open gesteld naar 
elkaar toe. Hun ligging aan de Dorpsstraat laat eveneens 
een onafhankelijk functioneren ten opzichte van de nucleus 
van de school toe.
Brandveiligheid

Basisschool ‘De Brug’ is volgens de norm NBN S21-204 
‘Brandbeveiliging  in Schoolgebouwen’ een laag gebouw 
van categorie 3 (i.e. een inrichting voor buitengewoon 
onderwijs).
Om de school aan de vereiste brandnormen te laten voldoen 
werden o.a. alle gangen en trappen minstens 2 meter 
breed gemaakt, en werden per gebouw 2 vluchttrappen in 
tegenovergestelde richtingen voorzien.

positionering van de drie volumes op het terrein     
1/500
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In volgorde komen aan bod, van dorp naar landschap

1. volume aan Dorpstraat>  ‘sporthal’
2. centraal volume > ‘refter’
3. voluma aan het landschap > ‘administratie’
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B. Architecturaal Concept 

De enigszins vooruitstrevende modulaire skeletstructuur 
wordt ingevuld met traditionele materialen die een warme 
en huiselijke sfeer uitstralen; hierbij wordt gerefereerd aan 
het karakteristieke metselwerk de school in Ulm van Sigurd 
Lewerentz.

De grote raampartijen refereren met hun symmetrisch 
repetitie dan weer aan de gevels van Max Bill, en verlenen 
de school hierbij een open en kindvriendelijk gelaat. 

Hochschule für Gestaltung, Ulm, 1955
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Markuskyrkan te Stockholm 
(Sigurd Lewerentz, Zweden, 1958–1963)
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Gevelaanzichten project op schaal 1/200

gebruikte materialen:

beton				    (dak-) randen
baksteenmetselwerk	 zichtbare geveldelen	
hout				    alle schrijnwerk

Op volgende pagina’s komen aan bod, van landschap 
naar dorp:

1. volume aan het landschap > ‘administratie’ volume 
2. centraal volume > ‘refter’
3. volume aan Dorpstraat >  ‘sporthal’

Hieronder een schematische snede die de structuur 
en opbouw van de gebouwen weergeeft.

snede
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C. Leesbaarheid door kleurgebruik

In het interieur wordt gebruik gemaakt
van een primair kleurenpalet
dat de herkenbaarheid vergroot

Zo maakt een gekleurde gietvloeren
(rood, geel, blauw) ten alle tijde duidelijk
in welk blok men zich bevindt.

GELIJKVLOERS VERDIEPING
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D. Overdekte speelplaats

Op de hoekpunten van beide hoofdgebouwen bevindt 
zich een luifel over twee niveaus (cfr. de ‘terrassen’ van 
de openluchtschool van Jan Duiker) met een ingewerkte 
buitentrap. Deze trap fungeert zowel als trap als als 
zitelement; en refereert hierbij aan de sculpturale elementen 
van Lina Bo Bardi.

Zo ontstaat niet alleen een vlotte verbinding tussen beide 
hoofdvolumes, maar ontstaat er ook een aangename 
pauzeerzone (verzamelen, keuvelen, wachten enz.) waar 
tevens tal van activiteiten kunnen plaatsvinden (buitenklas 
enz.).
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E. Buitenspeelplaats

De speelplaats is geen monotone grijze steenvlakte, maar 
een fris en monter plein. De motte doemt lieflijk glooiend 
op; en de speelplaats wordt geflankeerd door tal van bomen 
en planten, die voor karakteristieke seizoensgebonden 
verkleuringen zorgen.

Binnen deze bucolische omkadering neemt men de 
aanwezigheid van diverse cirkelvormige lawaai- en 
stiltezones waar (cfr. Aldo Van Eyck).

Zo kan menig speelvogel zich uitleven op speelvlakken aan 
de ene zijde van de speelplaats, terwijl het radde kwikstaartje 
zijn gading vindt in het sportveldje aan de andere kant van 
het plein. De piepkuikentjes kunnen zich dan weer rustig 
achter een hoekje terugtrekken terwijl de échte buitenvogel 
lustig kwinkeleert in de speelweide.

Dit alles geschiedt onder het alziende toezicht van de 
leerkracht met het arendsoog, die vanuit het centrale 
knooppunt over een weids panoramisch uitzicht beschikt.
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F. Kunstintegratie

De planopbouw en de vormgeving van de schoolgebouwen 
worden gekenmerkt door een grote rationaliteit. De 
kunstintegratie wordt aangewend als een methode om 
irrationaliteit in deze rationaliteit te introduceren, en zo 
beide componenten op een sterke manier te balanceren.

Het tangram, een eeuwenoude puzzel die uit zeven 
geometrische stukjes bestaat en zo het prototype van het 
spel binnen een rationeel kader belichaamt, wordt hierbij als 
uitgangspunt genomen.

De geometrische vormen van de tans worden uit de 
bestaande omgeving geabstraheerd en als primaire 
kleurencomposities op de (daken van de) schoolgebouwen 
geprojecteerd. Hier krijgen ze een speelse en symbolische 
signalisatiefunctie:

De regels (~ turnzaal):  Aan de rand van de Dorpsstraat met 
het schooldomein treden de regels van het spel in werking. 
De geometrische bouwstenen worden duidelijk geëtaleerd.

Het spel (~ hoofdvolume A): Bij het eerste hoofdvolume wordt 
het ‘kinderlijke’ karakter duidelijk voelbaar. De componenten 
vervoegen zich tot een veelkleurige vlakkendans (bv. onder 
de vorm van bonte bovenlichten).

De dirigent (~ hoofdvolume B): Met de directie huist hier 
het ‘oog’ (en tevens het ‘hart’) van de school. Van hieruit 
worden de andere volumes gedirigeerd en bespeeld met 
fluit van Hamelen. Dit wordt tot uiting gebracht in een 
prominente tangramsculputuur (bv. onder de vorm van een 
partituurstandaard).

Merk op dat boven vermelde concretiseringen slechts 
arbitrair zijn; vele andere implementaties (geometrisch 
gedecoreerde betonrand, tangram-esque lichtsignalisatie 
enz.) zijn mogelijk. Het spel is oneindig.
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LANDSCHAPPELIJK CONCEPT

A. GRADIENT VAN STRAAT NAAR VALLEI

De omgevingsaanleg van de schoolsite is opgebouwd volgens 

de reeds aanwezige landschappelijke logica van Dorpsstraat tot 

beekvallei.

De subtiele positionering van de nieuwe schoolinfrastructuur laat 

namelijk een noord-zuid gerichte gradiënt van harde naar zachte 

buitenkamers toe.

Het parkeerveld aan de Dorpsstraat geldt vanuit zijn functie en 

positie als de meest harde buitenkamer.

De speelruimte tussen de twee hoofdgebouwen vormt een 

verhard tapijt waarin zachte speelfuncties zijn ingebed. In die zin 

functioneert deze buitenkamer als een half verhard intermediair 

tussen het verharde parkeerveld aan de zuidelijke zijde en de 

onverharde buitenkamer aan de noordelijke zijde.

De meest noordelijke kamer belichaamt door haar onverharde, 

groene inrichting de aanwezige beekvallei en de nabijgelegen 

motte.

B. TYPOLOGISCHE BENADERING VAN DE MOTTE

De motte vormt ongetwijfeld het meest prominente landschappelijk 

relict in de nabijheid van de schoolsite. Haar subtiele aanwezigheid 

en uitgesproken vormentaal werken inspirerend voor de inrichting 

van de buitenruimte. Het groene karakter van de site waarop de 

motte is gelegen wordt daarom doorgetrokken tot in het noordelijk 

deel van de schoolsite.

De uitgesproken vorm van de motte, een cirkelvorm, wordt 

typologisch herhaald en verspreid toegepast. De ronde vormen 

verschillen in schaal, positie, gebruik, enz. en zorgen voor een 

consistente buiteninrichting die tegelijk afwisselend is.

Schijnbaar verstrooide bomen kaderen de schoolgebouwen in 

de omgeving en zorgen voor een aangename afwisseling tussen 

zon en schaduw. Een afwisselende boomkeuze aangevuld met 

weelderige plantvlakken maakt de groene oase compleet.

C. MATERIALEN

Het parkeerveld aan de Dorpsstraat biedt plaats aan 45 wagens 

en wordt vanuit deze functie in asfalt verhard. De parkeerplaatsen 

worden sober afgebakend door metalen klinknagels. Naast de 

functie als parkeerzone kan deze ruimte buiten de schooluren 

worden benut als semi-publieke speelruimte. 

Een lijnenspel van figuren en velden in thermoplastische verf 

vrolijkt het asfalt op, biedt sport- en spelplezier, verwijst subtiel 

naar de schoolfunctie en kadert op die manier binnen de ‘open 

school’ gedachte.

De intermediaire buitenkamer bestaat uit een tapijt van beton 

met ronde uitsparingen. Deze verharding wordt uitgevoerd in 

geprefabriceerde betonplaten. De uitsparingen kennen een 

verschillende invulling. Een aantal uitsparingen lenen zich tot 

sport- en spelveld en krijgen daarom een kleurrijke rubberen 

ondergrond. Eén van de uitsparingen functioneert als zandbak en 

wordt bijgevolg gevuld met los zand. Tot slot krijgen een aantal 

uitsparingen een groene invulling met gras of beplanting.

De meest noordelijke buitenkamer wordt vanuit haar ligging aan 

de beekvallei en de motte grotendeels onverhard. 

Achteraan op des site is een amfitheater annex buitenklas met 

zicht op de motte ingeplant. Deze is opgebouwd uit een ronde 

houten vlonder en wordt door een houten vlonderpad met het 

intermediair speelveld verbonden.

In de groene ruimte zijn twee sculpturale groene cirkels ingebed 

die verwijzen naar de nabije motte en die door een subtiel talud 

kenbaar worden gemaakt in het grasvlak.

De grootste cirkel bestaat uit een intensief gemaaid gazon en 

functioneert als multifunctioneel speelveld. De kleinere groene 

cirkelvorm wordt ingevuld met natuurlijke speeltoestellen die 

inzetten op spelaanleiding. De groene cirkelvormen zijn vanaf het 

vlonderpad bereikbaar via maaipaden; de overige groene vlakken 

bieden plaats aan een bloemen- en kruidenrijk extensief grasvlak.

D. INRICHTINGSELEMENTEN

Rond belangrijke toegangen en functies (schooltoegang, 

sportveldjes enz.) worden diverse zitmogelijkheden op verhoogde 

betonnen randen voorzien. Het betonnen bovenvlak vormt de lijn 

van bestaande cirkelvormen en krijgt omwille van zitcomfort een 

houten bovenafwerking.

E. HEKWERK/ TRANSPARANTE OVERGANG VAN SCHOOL NAAR 

STRAAT

De fysieke scheiding tussen de schoolsite en haar omgeving vraagt 

bijzondere aandacht. Hierbij is een specifiek afschermingsontwerp 

noodzakelijk om de leesbaarheid en de eigen identiteit te verhogen.

Aan de toegangen vanaf de Dorpsstraat en de Koebrugstraat 

wordt een ‘open’ hekwerk geïntroduceerd, waarbij ondanks de 

gewenste fysieke afsluiting een zo groot mogelijk fysiek contact 

blijft behouden. Het voorstel van afscherming bestaat uit een 

larikshouten afscherming van 1,5 meter hoog. Het latwerk is haaks 

geplaatst zodat de afscherming een halfdoorlaatbare grens vormt. 

Ook de poorten worden in deze vormentaal uitgewerkt.

De overige erfafscheidingen bestaan uit een draadafsluiting die een 

inheemse gemengde haag begeleid. Deze natuurlijke scheiding is 

zowel landschappelijk als ecologisch verantwoord en sluit subtiel 

aan bij het groene karakter van de aanliggende percelen.

F. BEPLANTING EN BEHEER

Behoud en vergroting van de soortendiversiteit vormt het 

uitgangspunt voor het beplantingsconcept. Een beheerbare 

afwisseling van gras, bomen, struiken en vaste planten staat hierbij 

voorop. Het ontwerp streeft, met uitzondering van de bomenrij aan 

de noordelijke zijde van de site, geen statig en uniform bomengrid 

na; maar wil groepjes van verschillende boomsoorten (es, linde, 

fruitbomen enz.) een plaats geven waardoor seizoensbeleving 

mogelijk is. Het bomenbeeld van de schoolsite sluit aan op het 

opgaand groen buiten de terreinen.

Voor de meest noordelijke kamer wordt een extensief maaibeheer 

voorgesteld voor de resterende gazonoppervlakken. De gemengde 

hagen dienen slechts één keer per jaar te worden gesnoeid.
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DEEL 2_DUURZAAMHEID

A. 	 Duurzaamheidsmeter

Zie ook volledige duurzaamheidsmeter in 
excelfile op bijgeleverde cd-rom.
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pag 1

K-PEIL BEREKENING
u waarde coëficiënt k.a

1. Ramen 1 270,71 m2 1,88 1,00 508,93
6 2,90 2,55 44,37 270,71 glas 1,1

13 2,90 2,10 79,17 °t-onderbroken ALU-profielen : 2,6
4 1,95 2,55 19,89
3 2,90 0,80 6,96
3 2,90 2,10 18,27
3 1,00 0,90 2,70
1 7,00 3,00 21,00
2 1,95 2,55 9,95
6 3,80 3,00 68,40

u waarde coëficiënt k.a
2. Buitenmuren 540,19 m2 0,21 1,00 113,44

2 36,85 7,30 538,01 540,19 stijlwand + 20 cm rostwol of 18 cm glaswol
2 17,20 7,30 251,12 of gemetste muur + 10 cm PUR
2 3,40 3,20 21,76

ramen -270,71

u waarde coëficiënt k.a
3. plat dak 633,82 m2 0,13 1,00 82,40

1 36,85 17,20 633,82 20 cm PUR

u waarde coëficiënt k.a
4. vloer boven buitenomgeving 25,16 m2 0,22 1,00 5,54

1 7,40 3,40 25,16 verlaagd plafond + 20 cm MW

u waarde coëficiënt k.a
5. Vloer op volle grond 608,66 m2 0,25 0,33 50,72

1 36,85 17,20 633,82 10 cm XPS
-1 7,40 3,40 -25,16

AT = 2078,53 m2 aj.kj.Aj. = 761,02

ks (gemiddelde k-waarde) = 0,37

V = 4546,37 m3

Compactheid (V/AT) = 2,19

K = 26,23
toeslag koudebruggen = 5,00
K-peil 31,23
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B. 	 Nota duurzaamheid

Het voorliggende ontwerp is gegroeid vanuit de wetenschap 
dat scholenbouw een ambitieuze rol wil spelen in de 
ontwikkeling van duurzaam bouwen.  Samen met een strakke 
budgettering stuurt dit een ontwerper naar ontwerpmodellen 
waarin efficiëntie en eenvoud als basiskwaliteit moeten 
aanvaard worden.

Het wordt dan ook zaak, om deze randvoorwaarden niet 
als beperkingen, maar als inspiratie te aanzien in het 
ontwerpproces. De inplanting van de gebouwen, hun 
eenvoudige vorm en compactheid zijn ontstaan mede vanuit 
dat basisbesef.

De duurzaamheidsmeter is een gedetailleerd 
meetinstrument waarmee de genomen ontwperopties 
kunnen getoetst worden aan de visie van GO en Agion op 
duurzaamheid. We hebben dan ook de tijd genomen om  de 
duurzaamheidsmeter  - voor zover mogelijk – in te vullen tot 
aan de fase voorontwerp.
Veel van de in te vullen opties zijn op heden nog niet bekend 
of zijn gerelateerd aan keuzes van de bouwheer, en de 
behaalde score is aldus niet absoluut. Maar de oefening 
toont wel aan hoe hoog het ambitieniveau van GO! ligt en 
illustreert des te meer dat dit niveau binnen de beschikbare 
budgetten enkel kan gehaald worden mits een aangehouden 
ontwerpdiscipline van eenvoud en efficiëntie.

De duurzaamheidsmeter toont ook aan dat een belangrijke 
rol weggelegd is voor de bouwheer, die bijvoorbeeld op vlak 
van mobiliteit acties moet ondernemen in samenspraak met 
andere overheden.

Bij het invullen van de tabellen hebben we ernaar gestreefd 
een realistisch ambitieniveau aan te houden, waarbij elke 
keuze haalbaar moet zijn binnen de budgetten, die in dit 
kader 90% zijn van de gangbare Agion-cijfers. We hebben 
min of meer gemikt naar de 70%-score die als een minimum 
aangehaald wordt. Dit leert ons wat we minimaal moeten 
doen om de duurzaamheidsambities waar te maken.

Er werd bewust niet gekozen om de score kunstmatig op 
te drijven. De conservatieve invulling van de scores toont 
immers veel beter aan welke aspecten aandacht verdienen 
in het verdere ontwerpproces.
Het verdere ontwerpproces zal moeten uitwijzen op welke 
vlakken er nadruk gelegd wordt, en waar we desgevallend 
beter of minder goed willen scoren. Dit zal het resultaat 
moeten zijn van een doorgedreven communciatie en 
onderzoek binnen het projectteam.

We lichten de duurzaamheidsaspecten toe aan de hand van 
de indeling van de duurzaamheidsmeter.

 
GEÏNTEGREERD PROJECTPROCES :

-	 het ontwerpteam is van bij de prille aanvang 
van het ontwerp bemand door architecten, ingenieurs, 
landschapsarchitecten en een kunstenaar, met als expliciete 
ambitie een geïntegreerd ontwerpproces op gang te 
brengen. De bureaus hebben samenwerkingservaring in 
meerdere projecten.
-	 In een volgende fase moet een intense communicatie 
met de bouwheer en de gebruikers tot stand gebracht 
worden. Dit is een evidentie.
-	 Een aantal aandachtspunten  :
o	 Aanstellen bodemdeskundigen en uitvoeren van 
sonderingen
o	 Overleg organiseren met overheden, diensten, 
belanghebbenden en buurtbewoners.

INPLANTING – 75% :

-	 De keuze van de site is een gegeven dat buiten 
de ontwerpopdracht ligt, maar deze blijkt relatief goed te 
scoren inzake ligging en bereikbaarheid.
-	 In het wedstrijdontwerp was de stedenbouwkundige 
visie en de inplanting van de gebouwen op de site een 
absoluut vertrekpunt. Een aantal ontwerpkeuzes zijn in het 

kader van duurzaamheid van groot belang :
o	 Het onbebouwd laten van de noordelijke groene zone 
levert enerzijds een waardevolle groene overgangszone, en 
behoudt anderzijds ruimte voor uitbreidingen.
o	 De polyvalente buitenparking, grenzend aan 
sportzaal en refter biedt belangrijke mogelijkheden tot 
kontakt met het dorpsleven.
o	 De gekozen inplanting biedt de ruimste mogelijkheden 
naar verdere ontwikkeling van de site.

MOBILITEIT – 54% :

-	 De lage score is vooral een gevolg van onbekende 
factoren inzake S.T.O.P-principes en van aspecten die buiten 
het werkveld van het ontwerp liggen. Om hier beter te scoren 
dient werk gemaakt van kontakten met ander overheden en 
met De Lijn.
-	 De kwaliteiten van het voorliggende ontwerp op 
gebied van mobiliteit liggen in de doordachte inrichting 
inzake toegangen voor voetgangers en fietsers en in de 
oplossing inzake busstopplaats.

NATUURLIJK MILIEU – 73% :

-	 Een aantal expliciete kwaliteiten van het ontwerp zijn 
in dit verband van belang :
o	 Expliciete valorisatie van de naburige “Motte” 
door het beperken van de bebouwing tot een bepaalde 
bouwdiepte
o	 Geïntegreerd groenontwerp van speelplaatsen en 
noordelijke groenzone
o	 Gebruik van groene daken
o	 Aanleg van een intensieve groenzone met didactische 
kwalitieten.

 
WATER – 61% :

-	 De lage score is vooral een gevolg van een aantal 
onbekende factoren 
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o	 Nog op te maken studies inzake waterbeheersing
o	 Te onderzoeken mogelijkheden inzake infiltratie 
van regenwater. Het ontwerp van de intensieve groenzone 
leent zich in elk geval goed tot aanleg van reïnfiltratiezones 
en open buffering van regenwater. Verdere studies van de 
bodem dienen  hier verricht.
o	 Inzake actieve beleving van water werden lage 
scores ingevuld. Hier moet met de gebruikers onderzocht 
in welke mate actieve beleving van water (vijvers, rietveld,..) 
wenselijk en haalbaar is binnen  het pedagogisch project. 
Het wedstijdontwerp geeft alvast voldoende aanzet om dit 
te organiseren in de intensieve groenzone.

GRONDSTOFFEN EN AFVAL – 68% :

-	 Het ontwerp wil hier vooral op volgende punten 
scoren :
o	 Correcte dimensionering en materialisatie van 
het ontwerp via een geïntegreerd ontwerpproces van 
architecten en ingenieurs.
o	 Minimale impact inzake grondverzet, door het 
inplanten van aparte eenvoudige volumes, op maaiveldniveau
o	 Flexibel en demonteerbaar bouwen van een 
betonskelet met lichte invulwanden
o	 Gebruik van het betonpuin van afbraak van de 
paviljoenen bij aanleg van verhardingen en keermuren met 
schanskorven. 
-	 Inzake toepassing van gerecycleerde, niet 
schadelijke en lokaal geproduceerde materialen werden 
zeer conservatieve scores ingevuld, omdat de haalbaarheid 
hiervan moet onderzocht worden in relatie tot de financiële 
richltijnen

ENERGIE – 50% :

-	 De lage score is het gevolg van een weloverwogen 
voorzichtigheid in de ambities. De niveaus die in de 
duurzaamheidsmeter geämbieerd worden op vlak van E- 
en K-peilen, en luchtdichtheid hebben een onmiskenbare 
financiële repercussie. Wij menen dat het in dit stadium 
van het ontwerp aangeraden is lagere scores in te vullen 

teneinde de haalbaarheid te garanderen.
-	 Eerder dan hoog in te zetten op ambitieuze 
einddoelstellingen, werd in dit ontwerp vooral gewerkt aan 
de basis-ontwerpvereisten voor een duurzaam energetisch 
concept. Er wordt dan ook hoog gescoord op de “conceptuele 
maatregelen”. Dit laat toe de ambitieniveaus te verhogen 
indien het geïntegreerd ontwerpproces met bouwheer en 
gebruiker daartoe leidt.
-	 Een belangrijke aanzet inzake energiebeheersing is 
het compact bouwen. Bijgaande summiere K-peil-berekening 
leert dat het relatief eenvoudig is een (bijna) K30-peil te 
behalen voor dergelijke gebouwen, zelfs met de zeer veilige 
hypotheses inzake koudebruggen. Lagere K-peilen dan K30 
blijken in verhouding veel bijkomende isolatie te vereisen.  
Vandaar de lage score op punt 7.2.1.f.
-	 Het voorliggende stadium van ontwerp wil evenwel 
alle mogelijkheden bieden voor hogere scores met haalbare 
middelen :
o	 Eenvoudige buitenschil moet een verbeterde 
luchtdichtheid mogelijk maken
o	 Goede noord-zuid-oriëntatie, gecombineerd met 
luifels  levert belangrijke voordelen
•	 Natuurlijke zonwering bij hoge zonnestanden in de 
zomer
•	 Warmtewinsten in de winter bij lage zonnestande op 
de zuidgevel
o	 Groene daken
-	 Inzake technische installaties werd op dit ogenblik 
ingezet op een no-nonsense-aanpak :  een eenvoudige 
“state-of-the-art-installatie” zonder hoogtechnologische 
ingrepen, die veel middelen, en onderhoud vergen, en die een 
veel minder lange levensduur hebben dan de conceptuele 
maatregelen bij de start van het ontwerp :
o	 Gedecentraliseerde hoogrendementsketels met 
lage-temperatuursverwarming
o	 Balansventilatie met warmterecuperatie
o	 Een manuele nachtventilatie met opengaande ramen 
aan buitengevels en binnenramen, en met dakkoepels.
-	 Bovenstaande keuzes lijken ons een aanvaardbare 
ondergrens. Het zal een doelstelling van het verdere 
ontwerpproces zijn, te onderzoeken hoever deze ambities 

kunnen verhoogd worden binnen de gestelde financiële 
grenzen. 

GEZONDHEID, LEEFBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID – 73% 
:

-	 Een behoorlijke totaalscore lijkt ons hier noodzakelijk 
:  verlichting, ventilatie, veiligheid, toegankelijkheid zijn 
basisvereisten in een nieuwe school.
-	 Inzake interne lawaaibeheersiing dienen de 
verschillende parameters van de duurzaamheidsmeter 
verder onderzocht.
-	 Inbraakbeveiliging kan een optie zijn.

SAMENLEVING EN ECONOMIE – 75% :

-	 Multifunctionalliteit en differentiatie zijn een basis-
inzet in het ontwerp :  als een gebouw een lange periode 
bruikbaar moet zijn, dient het bestand te zijn tegen grote 
wisselingen in gebruik. Ruimtes moeten voor verschillende 
functies bruikbaar zijn, en het gebouw moet gemakkelijk 
aanpasbaar zijn.
-	 De weloverwogen inplanting van refter, sportzaal 
speelplaats en parking creëren een zeer belangrijke potentie 
om dit gebouw ook na de levensduur van deze specifieke 
schoolinstelling bruikbaar te maken in het dorpsleven.
-	 Het constructief principe van een betonskelet met 
niet-dragende invulwanden impliceert een bijna volledige 
aanpasbaarheid van de indeling. Dit laat belangrijke 
reorganisaties toe.

INNOVATIE :

-	 Binnen het kader van het ontwerp lijkt het haalbaar 
een tweetal innovatie-aspecten te ontwikkelen en uit te 
werken.
-	 Het communcieren van de 
duurzaamheidsproblematiek via een on-site-
ervaringsproject kan goed geïntegreerd in het ontwerp van 
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de intensieve groenzone. Ook milieueducatie via het web 
lijkt ons gemakkelijk haalbaar. 
 
 

CONCLUSIE :

Via de hierboven samengevatte ontwerpopties wordt een 
duurzaamheidsscore van 70% behaald. Dit is een matige 
score, die in de visie van de duurzaamheidsmeter als een 
minimum wordt aanzien.

Het valt op dat het ontwerp vooral punten behaalt in de 
aspecten inzake basis-ontwerpkeuzes. Er wordt minder 
gescoord op specifieke uitvoeringsaspecten inzake 
uiteindelijk E-peil, technische installaties, alternatieve 
energieën, en dergelijke. Ook op een aantal aspecten waarin 
de bouwheer directe invloed op heeft, of waar nog externe 
partijen voor nodig zijn, werd laag ingezet.
Deze aanpak is het gevolg van een zin voor realisme binnen 
de financiële context.

Als het ontwerp dan toch nog slaagt in de duurzaamheidstest 
dan is dit te wijten aan de duidelijke ontwerpkeuzes, die 
toelaten een duurzaam gebouw te realiseren zonder al 
te hoge inzet van hoogtechnologische middelen.  Zonder 
warmtepompen, of zonnecellen of extreme luchtdichtheden 
kan met dit ontwerp een duurzame school gerealiseerd 
worden.
Dit ontwerp heeft geen technologische upgrade nodig om 
duurzaam te zijn.  Het laat evenwel toe om met een gezonde 
creativiteit binnen een goed gestuurd ontwerpproces te 
komen tot hogere scores.

Het zal aan het volledige ontwerpteam toekomen het 
uiteindelijke ambitieniveau te bepalen en effectief te 
bereiken.
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DEEL 3_STRUCTUUR

A. 	 Nota Structuur

Het Structuurprincipe

Duidelijkheid is een basisoptie in het voorliggende 
architectuurontwerp. Een helder raster vormt de ruggegraat 
van de grondplannen. Het spreekt dan ook voor zich dat dit 
gegeven als meerwaarde moet ingeschakeld worden in het 
stabiliteitsontwerp.

Die meerwaarde dient naar onze mening op verschillende 
vlakken te liggen :

-	 een rustgevende, afleesbare struktuur met een 
welgekozen afwerkingsgraad en verzorgde, consequent 
ontworpen verbindingen definieert mede de identiteit van 
een gebouw.

-	 een consequent technisch ontwerp van balken, 
kolommen, vloerplaten en hun verbindingsmethodes 
resulteert in economische strukturen.

-	 Een doordacht gedimensioneerde skeletstruktuur is 
een goede basis voor een flexibel, en aanpasbaar gebouw 
dat vlot heringedeeld kan worden. In een steeds wijzigend 
onderwijslandschap  is het uitermate nuttig om vlot 
planwijzigingen en herindelingen te kunnen doorvoeren 
zonder strukturele ingrepen.

Voor de afdekkingen van de sportzaal worden aparte 
strukturele principes uitgewerkt aangepast aan de grotere 
overspanning. 

MATERIALISATIE :

Er wordt geopteerd voor een eenvoudig en consequent 
doorgevoerd constructiesysteem :

-	 Een skelet met geprefabriceerde kolommen en 
balken in zichtbeton. Een aantal aandachtspunten hierbij :
o	 zichtbetonkwaliteit dermate te bepalen dat een 
economische productie in een gangbaar kwalitatief prefab-
atelier mogelijk is.
o	 Hoeken en randen van prefabelementen duidelijk 
definiëren in funktie van uitvoerbaarheid, economie en 
esthetiek.
o	 Uniform weloverwogen systeem van verbindingen, 
waarbij voegbreedtes onder controle gehouden worden, 
en opgietzones onzichtbaar blijven. Het resultaat moet een 
skelet zijn dat duidelijkheid en eenvoud uitstraalt.
-	 Strukturele tussenvloeren in voorgespannen 
betongewelven :
o	 Met een relatief beperkte plaatdikte kunnen de 
voorziene traveeën op een economische wijze overspannen 
worden. Een voorspangewelf is het geschikte middel om 
op industriële wijze een skelet te monteren in een korte 
tijdspanne.
o	 Gewelven en skelet worden dermate gedimensioneerd 
dat lichte, acoustische scheidingswanden zo vrij mogelijk 
over de vloerplaat kunnen ingeplant worden.  De keuze van 
lichte acoustische scheidingswanden maakt hiermee een 
zowat volledige flexibiliteit toe in het herindelen van ruimtes.
o	 Legplannen van gewelven worden dermate 
opgebouwd dat passtukken en opgietzones vermeden 
worden.  Op die manier kan in elke zone van het gebouw 
overwogen worden het skelet zichtbaar te laten als er geen 
behoefte is aan verlaagde plafonds of bepleistering.
-	 Onderzoekspunten :
In functie van economie van bouwen kunnen nog een aantal 
alternatieven onderzocht.
o	 Het kan interessant zijn een afdekking met massieve 
predallen af te wegen tegenover voorspangewelven.
o	 De opbouw van de buitenschil dient verder onderzocht 
in functie van isolatiemogelijkheden en massiviteit van de 

schil. Een zuiver prefabskelet met geîsoleerde stijlwanden 
als binnenspowublad dient hier afgewogen tegenover 
een klassieke spouwmuur. Gemak van isoleren, snelheid 
van monteren, massa van de muur e.d. diene hier nog 
gedetailleerd tov elkaar afgewogen.
Verder onderzoek tijdens het ontwerp kan hier uitsluitsel 
geven. Variantes bij aanbesteding zijn een andere mogelijheid 
tot rationalisatie.

FUNDERING :

Er zijn geen sonderingen ter beschikking van het terrein. De 
Databank Ondergrond Vlaanderen levert enkle sonderingen 
en een boring op ca 1km van de site. Deze gegevens zijn dus 
niet voldoende betrouwbaar.
Uit de resultaten blijft op de plaats van de proeven een 
matige draagkracht van de grond en een kleiig karakter. 
Dit laatste leidt ons tot de cvonclusie dat het aangewezen 
is relatief vroeg in het ontwerpproces sonderingen en 
boringen te laten uitvoeren, teniende de doorlaatbaarheid 
van de bodem te onderkennen, in functie van draagkracht 
en mogeijkheden voor reïnfiltratie van hemelwater.

De schaal en de vorm van de gebouwen is dusdanig dat 
ook bij matige draagkracht van het terrein een eenvoudige 
fundering kan volstaan. Een rechthoekig, compacte 
bowuvorm met slechts twee bouwlagen, en een uniforme 
bouwhoogte is immers weinig gevoelig aan differentiële 
zettingen.
Een algemene funderingsplaat is aldus zowat het worst-
case-scenario.

CONCLUSIE :

Vooral de eenvoud en economie van bouwen is sturend 
geweest voor het stabiliteitsontwerp, dat eigenlijk een zeer 
logisch gevolg is van een ascetisch architectuurontwerp.
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DEEL 5_PLANNING EN FASERING

A. 	 Planning

 

 

 
PLANNING 
 
 
mei 2011   Wedstrijdontwerp 

raming op basis van m²- prijzen 
 
september 2011  aanstelling van de ontwerper, overeenkomst 
 
november 2011  Voorontwerp (VO) na overleg met bouwheer 

architectuur: 
grondplans van alle verdiepingen, gevels en doorsneden 1/100 
beschrijving en motivatie van belangrijkste materialen en technieken 
raming kostprijs op basis van eenheidsprijzen per vloeroppervlakte-eenheid budget 
 
stabiliteit: 
technische nota waarvoor een stabiliteitsstudie zal uitgewerkt worden 
beschrijving ontwerpconcept van materialen en technieken, 
raming per onderdeel 
 
technieken: 
technische nota over omvang van de technieken 
en over concept en materiaalkeuze 
beschrijving ontwerpconcept van materialen en 
technieken 
raming per onderdeel 

 
december 2011  goedkeuring Voorontwerp (VO) 
februari 2012   indienen Bouwaanvraag 

alle gegevens voor de bouwvergunning, situatie en 
inplanting, rioleringssysteem 

 
juni 2012   Definitief Ontwerp: (DO) 

architectuur: 
grondplannen van alle verdiepingen, gevels en doorsneden 1/50 met opgave 
materialen en bouwtechniek 
Details van bouwonderdelen op grotere schaal noodzakelijk voor prijsofferte 
Bijzonder bestek: algemene en technische bepalingen, gedetailleerde meetstaat 
Raming op basis van samenvattende meetstaat 
 
stabiliteit: 
bekistingsplans op 1/50 
Bijzonder bestek: algemene en technische bepalingen, gedetailleerde meetstaat 
Raming op basis van samenvattende meetstaat, opgenomen en verwerkt in de 
raming van de algemene opdracht 
 
technieken: 
grondplans op schaal 1/50, doorsneden en details voor zover relevant 
Bijzonder bestek: deel 2: technische bepalingen, 
deel 3: gedetailleerde meetstaat 
Raming op basis van gedetailleerde meetstaat 
 

Juli 2012   Publicatie aanbesteding 
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Europees gepubliceerd 
 

September 2012  Opening Aanbesteding 
52 kalenderdagen na datum publicatie 
prijsvergelijkingsverslag van de offertes per artikel 
 

november 2012  Toewijzing aannemer 
 
januari 2013  Start uitvoeringsfase 

duurtijd: +/- 15 maanden 
algemeen en architectuurstudie: controle van de planning en van de uitvoering 
organisatie wekelijkse werfvergaderingen en verslag 
controle werktekeningen die de aannemer moet opmaken. 
tijdige uitvoeringsdetails voor goede vordering van het werk 
keuring van de materialen en schouwingen op het werk 
nazicht en correctie van de vorderingsstaten en betaalaanvragen 
nazicht as-builtplannen 

 
RESERVETERMIJN 
 
augustus 2014  Voorlopige oplevering en eindafrekeningen van de werken 
 
december 2014  Definitieve ingebruikname 

tijdstip in afspraak met de bouwheer 
 
 
 
BEMERKING : 
 
In het kader van werfplannng, en in functie van het vermijden van ontwerpwijzigingen door onbekende 
factoren, kan het nuttig zijn te onderzoeken of een deel van de slopingswerken reeds kan uitgevoerd worden 
voor de start van de ruwbouwwerken, en dus los van de algemene aanneming. 
Naast enige tijdswinst, kan deze voorafgaande sloping waardevolle informatie leveren over ondergrond, 
riolering, eventueel archeologische problematieken ed. 
Wanneer deze informatie kan meegenomen worden bij de opmaak van het aanbestedingsdossier, kan dit 
belangrijke besparingen opleveren, of meerkosten vermijden.  
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B. 	 Fasering

Het faseren van bouwkundige werken in een schoolomgeving 
dient met verschillende factoren rekening te houden :
-	 veiligheid en comfort voor de werking van de school
-	 tijdsplanning :  hoe meer fasen, hoe langer de 
bouwtermijn
-	 kostprijs :  fasering impliceert meestal hogere 
kostrpijzen, maar kan besparingen leveren in de huur van 
tijdelijke accomodatie.

Hiermee rekening houdend zijn twee scenario’s mogelijk :

GEFASEERDE UITVOERING :
Teneinde de bestaande infrastruktuur zo lang mogeijk te 
behouden kan een gefaseerde uitvoering ontwikkeld worden 
:
-	 fase 1 :  sloping twee paviljoenen + bouw van het 
sportzaalvolume
-	 fase 2 :  sloping twee paviljoenen + bouw van het 
reftervolume
-	 fase 3 :  sloping drie paviljoenen + bouw van het 
administratief volume.
-	 fase 4 :  sloping resterende paviljoenen + definitieve 
aanleg terrein.

In deze optie worden naargelang de vordering der werken 
containerklassen voorzien.? Door het faseren kanhet aantal 
te huren containerklassen  minimaal gehouden.

INTEGRALE UITVOERING :
Teneinde de bouwtermijn te minimaliseren en de economie 
van bouwen te maximaliseren, kan een uitvoerng in één fase 
ontwikkeld worden :
-	 fase 1 :  sloping zeven paviljoenen + gelijktijdige bouw 
van 3 nieuwe volumes
-	 fase 2 :  sloping resterende paviljoenen + definitieve 
aanleg terrein.

In deze optie worden ineens alle nodige containerklassen 

gebouwd, bijvoorbeeld op de huidige parking. Het 
bouwproces verloopt in één fase.

 
EVALUATIE :
Met de huidige gegevens, menen wij dat de optie van een 
integrale uitvoering in één bouwfase de beste mogelijkheden 
biedt :
-	 de impact van het opdelen in verschillende fasen zal 
een zeer grote invloed hebben op de bouwkost. De economie 
van het rationeel bouwen van3 gelijkaardige gebouwen valt 
voor een groot deel weg.
-	 De verlaging van huurkosten voor containerklassen 
door het faseren zal o.i. weinig winsten opleveren
-	 De werkbaarheid van de school, met een belangrijke 
bouwfase midden op het terrein, tussen twee zones die als 
school moeten functioneren, lijkt ons moeilijk realiseerbaar.
-	 De uitvoering in één fase kan vlot als volgt 
georganiseerd :
o	 Voldoende containerklassen op de huidge parking
o	 Sanitair volume aan de dorpsstraat buiten gebruk 
stellen
o	 Werf wordt volledig vanuit de Dorpstraat bediend
o	 School wordt volledig vanuit de Koebrugstraat 
bediend
o	 Refter kan gedurende volledige bouwperiode 
gebruikt worden door afsluiting van de werf.
-	 Mits enig verder onderzoek inzake kostprijs van 
containerklassen en aanpassingen van stroomvoorziening, 
lijkt de methode van uitvoering in één fase de beste optie.
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GEFASEERDE UITVOERING :
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INTEGRALE UITVOERING :
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DEEL 6. PROCESGERICHTHEID EN PROCESBEREIDHEID 

Centraal staat het creëren van optimaal gebruikersnut met 
als kenmerken functionaliteit, kwaliteit en esthetica. Kennis 
van bouwtechniek, kostenbeheersing en procesbeheersing 
zijn fundamenteel voor een goed planproces.

Voorbereiding

 Bij aanvang van het ontwerp dient gestart te worden met een 
programma van eisen. Dit werd ons inziens bij de formulering 
van de wedstrijdfase reeds uitgewerkt. Dit programma van 
eisen wordt na toekenning van de opdracht in overleg met 
de bouwheer uitgewerkt tot een definitieve versie. Het geeft 
de uitgangspunten weer voor de procesbegeleiding vanaf 
de definitieve fase van het ontwerp tot de uitvoeringsfase. 
In de aanvangsfase worden de juiste taakomschrijvingen 
voor de verschillende partijen binnen het ontwerpteam en 
bouwteam vastgesteld. Door het samenwerkingsverband in 
het ontwerp- team ontstaat er een automatische controle 
en nauwe samenwerking tussen de verschillende bureau’s. 

De ontwerpers informeren zich verder over de wettelijke 
voorschriften. Hij organiseert na betekening van de 
opdracht een aantal voorbereidende vergaderingen om de 
opdracht verder toe te lichten. De ontwerper staat in voor 
het verslag van de vergadering. Aantal en duur worden in 
onderling overleg bepaald in functie van de inschatting van 
de ontbrekende of onvoldoende gekende elementen van de 
opdracht. Er wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten 
tussen bouwheer en veiligheidscoordinator overeenkomstig 
het KB van 25 januari 2001 en volgende.

 Voorontwerp.

 De voorontwerpen worden gemaakt op kleine leesbare 
schaal 1/ 500 tenein- de de opdrachtgever voldoende in te 
lichten. De ontwerper werkt het ontwerp van de wedstrijd bij 
zonder dat het programma gewijzigd wordt. Het voorontwerp 
wordt in drie exemplaren ter beschikking gesteld en bevat 
een situa- tieplan, de grondplannen, aanzichten van de 

gevels en doorsneden. Tevens wordt een motivatie van het 
ontwerpconcept en van de belangrijkste materi- alen en 
technieken opgemaakt. Aan de hand van het voorontwerp 
wordt een raming van de kostprijs, gedetailleerd maar op 
basis van eenheidsprijzen per vloeroppervlakte opgemaakt.

 Ontwerp.

 Het ontwerp op schaal 1/100 wordt in 3 exemplaren 
ter beschikking van de opdrachtgever gesteld en bevat 
alle voorbereidende documenten tot opmaak van de 
bouwaanvraag. Het betreft rioleringsplannen, situatie en/
of inplantingsplan, grondplannen van alle verdiepingen 
en dakplan met aanduiding van de gebruikte materialen, 
princiepsdetails van de bouwonderdelen, stabiliteitsplannen 
en plannen technieken, bestekken, technische bepalingen, 
gedetailleerde en samenvattende meetstaten en een 
gedetailleerde raming op basis van de samenvattende 
meetstaat. De documenten zijn verder gedetailleerd en 
alle onderdelen architectuur, stabiliteit en technische 
uitrustingen zijn geïntegreerd in één globaal ontwerp. 
De veiligheidscoördinator bezorgt zijn veiligheid- en 
gezondheidsplan aan alle partijen.

Gunning van de werken.

De ontwerper is aanwezig op de openingszitting van de 
offertes, maakt een verslag op van de offertes conform 
de wetgeving en maakt een gemotiveerd voorstel op tot 
toewijzing. Voor de eigenlijke gunning van de werken 
onthoudt de ontwerper zich van enige commentaar aan 
de inschrijvers en geeft enkel de nodige inlichtingen aan 
de opdrachtgever met respect voor het wet telijk principe 
van de gelijkschakeling van de inschrijvers. Het verslag 
bevat de prijsvergelijking van de offertes per artikel in een 
overzichtelijke tabel.

Leiding van de werken.

De ontwerper levert de volgende prestaties: controle van 
de planning en we- kelijkse controle van de uitvoering der 
werken. Hij stelt het werfverslag op en verstuurt het aan 
de diverse leden van de werfvergadering. Hij controleert de 
uitvoeringsdetails, de wapeningsplannen en –borderellen 
van de aannemer. Hij controleert of de uitvoeringsplannen 
overeenstemmen met de uitvoering door de aannemer. 
Hij doet nazicht en correctie van de vorderingstaten en 
betaalaanvragen.

Beëindiging van de werken.

Bij beëindiging van de werken maakt de ontwerper een 
gedetailleerd rap port op van de tekortkomingen, gebreken 
en fouten ten overstaan van de gunningsvoorwaarden en 
betracht de volledige beëindiging binnen de vastgelegde 
termijn. Op het einde geschiedt door de bouwheer de 
voorlopige oplevering op advies en voorstel van de 
ontwerper en in aanwezigheid van de aannemer. Gedurende 
de waarborgperiode van de aanneming wordt de goede 
instandhouding van het gebouw gecontroleerd. Na de 
waarborgperi- ode wordt het verslag van definitieve 
oplevering opgemaakt
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