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samenvatting in ca. 1500 tekens

Projectomschrijving

Het kasteel van het Groenendaalcollege en het omringende park 
bieden een geweldig uitgangspunt voor een bijzondere school. 
Helaas is het gebouw behoorlijk uitgeleefd en niet toegerust op 
het hedendaagse onderwijs.
De kelder, de eerste en tweede verdieping van het kasteel zijn 
ongeschikt voor onderwijsdoeleinden. Het geschikt maken van 
deze verdiepingen vergt grote ingrepen en investeringen. Daarom 
stellen wij voor het onderwijs te concentreren op het gelijkvloers 
en de eerste verdieping. Het kasteel kan dan worden gerenoveerd 
met geringere investeringen. Het overige budget wordt benut 
om de latere aanbouw te vervangen door nieuwbouw, die wel 
helemaal is toegespitst op de wensen van de school.
De nieuwe aanbouw blijft precies binnen het bestaande grond-
vlak, maar wordt visueel vrijgehouden van het kasteel, waardoor 
deze weer tot zijn recht komt.
De nieuwe aanbouw zal deels worden geprefabriceerd en krijgt 
een flexibele indeling die plaats zal bieden aan oa. klaslokalen, 
polyvalente ruimte, fitness en kleedkamers en het open leercen-
trum. Deze functies zijn in de nieuwbouw eenvoudig te comparti-
menteren.
De nieuwe aanbouw wordt verbonden met het kasteel door een 
glazen zone met vides. Deze zone brengt licht tot in de kelder en 
biedt plaats aan twee nieuwe stijgpunten. Door toepassing van 
glas en hout zal de nieuwbouw licht zijn en mooi aansluiten op 
het park.
Resultaat: het kasteel behoudt zijn karakter en de school is toege-
rust op de 21e eeuw.
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Het Groenendaalcollege is gelegen in het park Groenendaal in 
Merksem. Deze noordelijke deelgemeente van Antwerpen vormt 
een geheel met de stad Antwerpen. Het park van ca. 5 ha. ligt 
op enkele honderden meters van de Antwerpse Ring. Het is een 
groene oase in een volledig dichtbebouwde agglomeratie.

Het kasteel werd gebouwd in de tweede helft van de negentiende 
eeuw voor een burgerij-familie. In 1924 werd het domein Groe-
nendaal aangekocht door het Sint-Jan Berchmanscollege en werd 
er een internaat in het kasteel gevestigd. Vanaf 1951 wordt het 
kasteel gebruikt voor onderwijsactiviteiten. 
Na zo’n 60 jaar intensief gebruik is het hard kasteel toe aan een 
renovatie.
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huidige situatie nieuwe situatie: het gebouw weer in het groen

parkeren  
verplaatst
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vóór

na

Inplanting

Het Groenendaalcollege heeft het voorrecht in en aan een groot 
park gesitueerd te zijn. 
Helaas is er in de loop der jaren rond het kasteel een grote plak as-
falt aangebracht om de benodigde parkeerplaatsen te realiseren. 
Hierdoor staat het kasteel niet langer écht in het groen, en moet 
men langs de auto’s het kasteel tegemoet treden.
Een goede oplossing zou zijn om de parkeerplaatsen te concen-
treren in het gebied ten zuiden van de sporthal. Hierdoor staan de 
auto’s meer uit het zicht, wordt voorrang gegeven aan voetganger 
en fietser en komt het gebouw weer volledig tot zijn recht.
Het parkeerterrein kan zelfs een eigen inrit te krijgen, waardoor de 
snelle en langzame verkeerstromen uit elkaar worden gehaald.
De fietsparkeerplaats kan vernieuwd en uitgebreid worden als de 
tijdelijke barakken weg zijn.

Verder zou men kunnen overwegen de thema’s in het park sterker 
aan te zetten; sport-zone rond de atletiekbaan, spel-zone bij de 
verharde speelpleinen, speelweide voor het kasteel en een natuur-
zone rond de vijver.
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relatieschema naar oppervlakten
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Onderwijs

Ruimte om te groeien is het schoolmotto 
De wens is dat het kasteel dit uitdraagt als leeromgeving:
‘ Diverse lesruimten, open voor variabele werkvormen, sluiten met 
een open leercentrum aan bij de moderne didactiek en pedago-
gie. Een grote ruimte middenin als refter, aula, feest- of project-
ruimte geeft onze scholen een warm hart.’ 

Wensen
Analyse van de wensen en ruimten uit de Projectdefinitie leidt 
tot  het relatieschema op de linkerpagina;  het sociale hart van 
de school wordt gevormd door de polyvalente ruimte, die dienst 
doet als refter, aula, feest- en projectruimte. Het educatieve hart 
is het open leercentrum, waarop de lesruimten aansluiten, open 
voor variabele werkvormen. 
De personeelsruimten liggen in de nabijheid van beide harten en 
zijn ondersteunend.
De expressie- en stille ruimte neemt een bijzondere positie in in 
de school en ligt wat afzijdig.
Het klaslokaal voor muzische expressie ligt, vanwege het geluid 
op gepast afstand van de andere klaslokalen.
Ook de fitnessruimten en bijbehorende sanitaire ruimten liggen 
op afstand van de andere onderwijsruimten, dit komen op een 
plek waar 

Open Leercentrum (of Leerfabriek)
Een optimale leeromgeving biedt ruimte aan verschillende 
niveaus van concentratie en openbaarheid. In het nevenstaande 
schema is een drietal  gradaties onderscheiden en zijn deze 
gekoppeld aan ruimten uit het programma. Het open leercen-
trum  neemt de positie in tussen de polyvalente ruimte, die zeer 
openbaar is, een ontmoetingsplek voor alle gebruikers, maar waar 
geconcentreerd werken lastig is en de klaslokalen, waar gecon-
centreerd gewerkt wordt, maar niet openbaar toegankelijk.

concentratie
informatieoverdracht

zelfstudie

gemeenschap
identiteit

lokaal & kantoor

samen/individueel 
leren en werken

samen/individueel 
leren en werken

polyvalente ruimte

open leercentrum (leerfabriek)
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oorspronkelijke situatie: slechts een erker en balkon aan de noordzijde

huidige situatie: aanbouw in historiserende stijl 

nieuwe aanbouw, die zo los mogelijk gehouden en toegesneden is op de school en de toekomst
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Concept

Uit analyse van het programma van de school komt naar voren dat 
de volledige oppervlakte van het bestaande gebouw benut moet 
worden om alle gewenste functies te plaatsen. 
Toch wordt dan nog niet aan alle wensen van de school voldaan; 
veel ruimtes zijn niet optimaal van grootte, flexibiliteit of kwaliteit.
Met name de kelder en de tweede (en derde) verdieping van het 
kasteel zijn niet erg geschikt voor onderwijsdoeleinden. De kelder 
vanwege de geringe hoogte en beperkte daglichttoetreding, de 
tweede (en derde) verdieping vanwege de moeilijke bereikbaar-
heid (smalle gang en vluchtwegen) en het schuine dak en kleine 
ramen. 
Deze verdiepingen zijn wel geschikt te maken, maar dat zal 
onevenredig veel inspanning en geld kosten.

Dit bracht ons op de volgende gedachte; kunnen we in plaats van 
veel te investeren om ongeschikte ruimten geschikt te maken, niet 
beter investeren in nieuwe m2 die we helemaal geschikt zijn en 
precies aansluiten op de wensen van de school?

Na nauwkeurige afweging van de gevolgen van dit idee voor het 
budget, de architectuur, de functionaliteit, flexibiliteit, het binnen-
klimaat en de duurzaamheid heeft dit geresulteerd in de volgende  
oplossing:
De latere aanbouw van het kasteel wordt vervangen door nieuw-
bouw met hetzelfde grondvlak. Door de nieuwbouw een extra 
laag te geven en efficiënter en flexibeler in te richten, is het niet 
meer nodig de kelder en de tweede (en derde) verdieping van het 
oorspronkelijke kasteel te gebruiken. Op deze verdiepingen kan 
worden volstaan met een beperkte opknapbeurt.  Hierdoor houdt 
men geld over voor de nieuwe aanbouw, die geheel voldoet aan 
de wensen van de school.
Het nieuwe volume wordt losgehouden van het kasteel zodat dui-
delijk is wat origineel is en wat later is toegevoegd. De tussenzone 
is multifunctioneel en transparant, zodat er geen diepe, donkere 
ruimtes ontstaan. 
Deze oplossing slaat o.i. twee vliegen in één klap: de lesruimten 
en leerlandschappen kunnen volledig volgens de hedendaagse 
en toekomstige eisen opzet worden en het kasteel behoeft geen 
ingrijpende aanpassingen, het  behoudt zijn karakter. 

investeren om alle ruimten enigszins geschikt te maken investeren om de best mogelijke onderwijsruimten te maken
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souterrain

Onder het nieuwe bouwdeel bevindt zich een souterrain. 
Dit souterrain ontvangt veel daglicht door verdiepingsho-
ge puien, die grenzen aan een verdiept maaiveld, door de 
glazen trappenhuizen en ook door de vides die deze ruimte 
verbinden met de andere verdiepingen en waar door het 
glazen dak veel noorderlicht binnenvalt.
In dit souterrain bevindt zich de fitness ruimte. De fitness 
ruimte kan indien gewenst met schuifpuien geopend en 
vergroot worden.
Naast de fitness ruimte zijn de gescheiden kleedkamers en 
douches geplaatst. Doordat deze ook van buiten toeganke-
lijk zijn, kunnen ze ook benut worden door gebruikers van 
de sportvelden.
Daarnaast is nog het klaslokaal voor muzische expressie 
opgenomen. De ruimte is goed geïsoleerd en eenvoudig 
buitenom bereikbaar vanaf de lagere school. 
Het souterrain onder het oorspronkelijke kasteel wordt 
slechts summier opgeknapt. De ruimten zijn vooral ge-
schikt als bergruimte en daarvan is er nooit genoeg in een 
school.

bestaande toestand

toegang 
lagere
scholieren

toegang 
lagere
scholieren

toegang Fitclass
buiten schooluren

toegang direct 
vanaf sportvelden

ge
re

no
v.
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gelijkvloers

Binnen de nieuwbouw is het mogelijk op het gelijkvloers 
één grote polyvalente ruimte te maken. Dit wordt het nieu-
we hart van het Groenendaalcollege. Tussen de middag 
zal deze ruimte vooral dienst doen als refter (zitcapaciteit 
ca. 270 personen). Er is echter ook ander gebruik mogelijk; 
bijvoorbeeld als feestzaal of voor een toneelopvoering 
(capaciteit ca. 400 pers.) 
De polyvalente ruimte ziet dank zij de glazen gevel van 
vloer en plafond royaal uit over de sportvelden. In de gevel 
zijn een aantal schuifdeuren opgenomen, waardoor park 
en gebouw nog meer bij elkaar betrokken kunnen worden.
Naast de polyvalente ruimte bevindt zich de personeels-
plaats en de catering ruimte. 
In het oorspronkelijke kasteel is naast de hoofdentree 
plaats voor een expressieruimte en een stille ruimte (in de 
in ere herstelde westelijke salon). Daarnaast zijn er nog 
enkele personeelsruimten.

ge
re

no
v.

voorbeeld andere indeling (tbv opvoering)
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1e verdieping

Op de eerste verdieping bevinden zich alle reguliere klaslo-
kalen. Er is gekozen voor een mix van lokalen voor grotere 
en kleinere groepen. Deze zijn allen gesitueerd rond het 
open leercentrum (of leerfabriek).
De klaslokalen in het nieuwe bouwdeel hebben schuif-
deuren, zodat delen van het open leercentrum bij de klas 
betrokken kunnen worden. Omgekeerd kan het open 
leercentrum ook juist gebruikt worden voor individueel 
studeren of werken in kleine groepjes. 

Flexibiliteit
Door de gekozen opzet is het mogelijk in de toekomst klas-
lokalen kleiner of groter te maken of zelfs samen te voegen 
tot één grote ruimte.

Kasteel
De ruimten aan de oostflank van het kasteel worden 
bestemd voor personeel. De graadcoördinator krijgt een 
ruimte aan de vide met overzicht over het open leercen-
trum.  De directeur krijgt de torenkamer nabij administratie 
en spreekruimte. De grote klasruimte kan tevens gebruikt 
worden als vergaderlokaal.
Ook op deze verdieping wordt het sanitair vernieuwd en 
uitgebreid.

bestaande toestand

ge
re

no
v.



18   GROENENDAALCOLLEGE

2e verdieping

Het nieuwbouwgedeelte kent geen tweede verdieping. 
De tweede verdieping van het oorspronkelijke kasteel 
wordt niet ingezet voor onderwijsdoeleinden. Er is een be-
wuste keuze gemaakt om minimaal in deze verdieping, die 
al deels onder de schuine kap ligt en moeilijk bereikbaar is, 
te investeren. De kap wordt wel hersteld en geïsoleerd. 
De ruimten op deze verdieping zijn wel geschikt als archief, 
berging en installatieruimte.

bestaande toestand

ge
re

no
v.
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3e verdieping

Voor de derde verdieping zie de toelichtende tekst bij de 
tweede verdieping.

bestaande toestand
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oostgevel

bestaande toestand

Om een betere indeling van de school te realiseren wordt 
de uitbouw uit de jaren ‘50 gesloopt. Hierdoor wordt ook 
de oorspronkelijke contour van het kasteel weer herken-
baar.
Tussen het kasteel en het nieuwe bouwdeel wordt een 
glazen zone gerealiseerd, waarin nieuwe trappen zijn 
opgenomen. 
Door middel van vides wordt de nieuwe vloeren losgehou-
den van het kasteel, zijn er visuele verbindingen tussen de 
verschillende verdiepingen en valt het licht van daklicht tot 
souterrain.
De nieuwe gevel bestaat uit afwisselend gesloten houten 
panelen en houten louvre-panelen. De verticale verhoudin-
gen verwijzen naar de raamindelingen van het kasteel.
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zuidgevel

Aan de zuidgevel van het kasteel worden geen (grote) 
aanpassingen gedaan. 
Het metselwerk wordt schoon gemaakt. De kozijnen van 
het gelijkvloers en de 1e verdieping worden vervangen 
door nieuwe houten kozijnen met dubbel glas. Op de 2e en 
3e verdieping worden de bestaande kozijnen hersteld en 
opnieuw geschilderd.
De dakbedekking wordt hersteld en waar nodig vernieuwd.
De schade aan de gevel, ontstaan in de oorlog wordt 
ongemoeid gelaten: de kogelinslagen zijn stille getuigen 
van een lange en woelige historie.

bestaande toestand
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westgevel

bestaande toestand

Vergelijkbaar met de oostgevel, er is echter een andere 
verdeling gemaakt met de gesloten houten delen en de 
houten louvre-delen. 
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noordgevel

De noordgevel is transparant, waardoor er veel noorden-
licht in de nieuwbouw valt. De gevel kent repetitie, waar-
door deze met een beperkt aantal elementen is te reali-
seren, er is ritme ingebracht door de ramen af te wisselen 
door delen met louvres. Het glas op de verdieping is vast, 
achter de louvres bevinden zich te openen delen (draaien 
naar binnen), waardoor er voldoende mogelijkheid is om te 
ventileren.. Per klaslokaal is er één groter raam, geflankeerd 
door twee delen met louvres.
Op de begane grond bevindt zich een aantal schuifpuien, 
waarmee de polyvalente ruimte (en de personeelsplaats)
geopend kunnen worden naar het park.  Hierdoor ontstaat 
er richting de kastanjes een podium of omgekeerd een 
tribune richting de sportvelden.
Onder ‘Materialen’ staat een toelichting over de toepassing 
van hout in deze gevel.

bestaande toestand
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voorbeeld gevel met Waxedwood

voorbeeld schuifpui bij klaslokaal voorbeeld open leercentrumvoorbeeld open trappen

voorbeeld houten louvres

voorbeeld klaslokaal met afwisseling vast glas met te openen delen
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Bestaande kasteel
Voor renovatie van het kasteel zal zoveel mogelijk worden 
teruggegrepen op de originele materialen, waar het reno-
vatie betreft. de zullen zoveel mogelijk 

Houtskeletbouw
De rationele opzet van het nieuwe deel (gebaseerd op een 
stramien van 900 mm) leent zich goed om met een sys-
teem van geprefabriceerde elementen snel en voordelig te 
bouwen. Wij denken dat hsb-elementen hier zeer geschikt 
voor zijn. Het souterrain kan eenvoudig in beton gereali-
seerd worden).  

Gevel 
De gevel met hout en glas onderscheidt zich duidelijk 
van de bakstenen neo-Vlaamse renaissance gevel van het 
kasteel. Glas van vloer tot plafond, waardoor veel licht 
en uitzicht op het park ontstaat, is mogelijk vanwege de 
oriëntatie naar het noorden. Hierdoor is er geen risico op 
hinderlijke zoninval of overmatige opwarming.
Om het onderhoud aan de houten gevel te beperken wordt 
er gedacht aan verduurzaamd hout, zoals Waxedwood.  
Hierbij worden de houten delen onder vacuüm en druk 
geïmpregneerd tegen houtaantasting. Tegelijkertijd wordt 
in de houtporiën een wasemulsie aangebracht. Deze 
voorkomt dat water het hout kan binnendringen. Hierdoor 
wordt het product vrijwel onderhoudsvrij (15 jaar garantie).
De houtsoort komt uit duurzaam beheerde bossen en is de 
productie zonder afvalstoffen of bijproducten.

Interieur
In het interieur van de nieuwbouw zal naast de uitstraling 
van de materialen met name gelet worden op de slijt- en 
stootvastheid. Een school kent een intensief gebruik, dus 
wordt er ingezet om mooie duurzame materialen, die 
stevig zijn en goed te onderhouden zijn. In ieder geval zal 
ook in het interieur hout(accenten) terugkomen.

Materialen

snelle montage (en demontage) door prefabricage
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Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed thema. Uitgangspunt voor het 
schetsontwerp is het realiseren van een gezonde school 
waarbij veel voorkomende klachten in schoolgebouwen, 
zoals een slechte luchtkwaliteit en oververhitting in de 
zomerperiode, niet voorkomen. Aandacht voor een gezond 
binnenklimaat en een duurzame school wat betreft ener-
gie- en materiaalgebruik, gaan hierbij hand in hand. 

Bij het ontwerp is er om milieutechnische redenen bewust 
voor gekozen om de latere aanbouw van het kasteel te ver-
vangen. Tegenover de milieubelasting van het slopen van 
een bestaand gebouwdeel staat de milieuwinst van een 
hoogwaardiger en compacter gebouw, met betere indeling 
en grotere toekomstbestendigheid.

1. Geïntegreerd projectproces en beheer: wordt de school 
op een duurzame manier ontworpen en later beheerd?
Opgenomen maatregelen:
•	 Vanaf het eerste moment van het ontwerpproces 
is uitgegaan van een intensieve samenwerking tussen 
architect, duurzaamheidadviseur en kostendeskundige. 
Uitgangspunt hierbij is het maximaal inzetten van kennis in 
deze essentiële eerste fase.
•	 Uitgangspunt voor het ontwerp is de integratie van 
lokalen en leerlandschappen. Uitgangspunt voor het 
proces is het maken van een ontwerp met behulp van BIM 
(Building Information Model), waardoor maximale uitwisse-
ling en behoud van kennis gegarandeerd is.
•	 Als gevolg van onvoldoende beheer is er een groot 
verschil tussen de theoretische en de werkelijke milieu-
prestaties van gebouwen. Om dit te voorkomen wordt 
uitgegaan van een realistisch beeld van de werkelijkheid 
met veelal beperkte mogelijkheden voor beheer. Om met 

beperkte middelen een goed beheer mogelijk te maken, 
wordt uitgegaan van een robuust gebouw, met een focus 
op passieve (bouwkundige) maatregelen en een eenvou-
dige installatieopzet.
•	 Overleg met opdrachtgevers, maar ook met buurt
•	 Goede uitleg en handleiding voor de gebruikers

2. Inplanting: staat de school op juiste plaats?
De bouwplaats heeft als belangrijk voordeel dat behalve 
een groene omgeving met name sprake is van een geluid-
luwe omgeving. Hiervan wordt actief gebruik gemaakt 
door het binnenklimaat in de zomerperiode op een 
energiezuinige wijze te beheersen . Een en ander door 
het openen van ramen in plaats van actieve koeling. Dit is 
mogelijk door een bewuste noord-oriëntatie van de ramen 
van de schoollokalen. 
Door veel aandacht te besteden aan de mogelijkheden 
voor avond- en weekendgebruik van delen van het gebouw 
is de school dienstbaar aan de directe omgeving.

3. Mobiliteit: is de school bereikbaar voor kinderen?
Uitgangspunt is een hoge prioriteit voor de toegankelijk-
heid van het terrein door voetgangers en fietsers.
Opgenomen maatregelen:
•	 Overzichtelijke structuur binnen en buiten de school
•	 De geparkeerde auto’s voor de school worden ver-
plaatst naar een nieuw parkeerterrein ten zuiden van de 
sporthal buiten het directe gezichtsveld. Hierdoor komt  
de school weer in het groen te staan en wordt prioriteit 
gegeven aan voetgangers en fietsers. Een fietsenstalling 
met voldoende plaatsen is een prioriteit. De fietsenstalling 
is goed bereikbaar, overdekt en heeft goede zichtlijnen in 
verband met de sociale veiligheid.

4. Natuurlijk milieu: krijgt de natuur een kans op de site?
Het zorgvuldig omgaan met groen in de directe omgeving 
van de school wordt als een belangrijke waarde gezien, 
zowel voor het functioneren van de gebruikers als uit 
educatief oogpunt.
Opgenomen maatregelen:
•	 Beperken van het verhard terreinoppervlak.
•	 Het behouden van alle bomen en het beschermen van 
bomen tijdens de bouwperiode.
•	 Composteerplaaats voor gras, snoeilafval e.d.
•	 Geen toepassing van geschilderde oppervlakken aan 
de buitenzijde van het nieuwe bouwdeel.

5. Water: kunnen we het waterverbruik en de lozing van 
alle soorten water beperken? 
Uitgangspunt is een integraal waterbeheer met aandacht 
voor de educatieve aspecten. 
Opgenomen maatregelen:
•	 Waterzuinig appendages. In overleg met de gebruiker 
kan de toepassing van waterloze urinoirs worden overwo-
gen.
•	 Aparte kunststof waterleidingen naar toiletten om in 
de toekomst het gebruik van hemelwater voor toiletspoe-
ling eenvoudig mogelijk te maken.
•	 Beperkte verharding van het buitenterrein.
•	 Regenwater direct infiltreren in de bodem via wadi 
met afvoer naar vijver voor piekbelasting
•	 Drinkwaterfonteintjes binnen en buiten om gebruik 
van wegwerpflesjes te beperken

6. Grondstoffen en afval: hoe kiezen we onze materialen 
en wordt afval beperkt?
Bij elke keuze van een materiaal zullen wij ons de vraag 
stellen wat de impact ervan is op onze planeet enerzijds en 
op het binnenklimaat anderzijds.
Opgenomen maatregelen:
•	 Hergebruik van vrijkomende baksteen als puingranu-
laat in het beton van de fundering
•	 Nieuwbouw wordt uitgevoerd in hout, zo mogelijk 
aangevoerd als demontabele prefab onderdelen.
•	 Gebruik van standaard maten en geprefabriceerde 
elementen om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden.
•	 Uitsluitend toepassing van FSC-hout, zo mogelijk uit 
nabij gelegen bossen voor minimaliseren van de vervoers-
belasting.

·         Toepassing van I-liggers als staanders voor materiaal-
beperking en betere thermische isolatie
·         Beperken van geschilderde oppervlakken, zowel bin-
nen als buiten. 
•	 Toepassing van materialen die geen formaldehyde, 
VOS e.d. afgeven, om hiermee een goede luchtkwaliteit in 
het gebouw te garanderen

7. Energie: bouwen we een zuinige en comfortabele 
school?
Uitgangspunt is de Trias Energetica, waarbij maximaal 
wordt ingezet op het beperken van de vraag (stap 1). Het 
gaat hierbij zowel om de vraag naar warmte en koude, als 
om de vraag naar verlichting.
Opgenomen maatregelen:
•	 Compacte bouw door aan de achterzijde van het 
gebouw een nieuw gebouwdeel te plannen. Door deze 
verbinding en door het leggen van de thermische schil 
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van het gebouw ter plaatse van de zoldervloer, wordt de 
compactheid van het geheel sterk verhoogd.
•	 Door de lokalen op het noorden te oriënteren en 
te voorzien van relatief grote glasoppervlakken, treedt 
voldoende daglicht binnen, terwijl actieve koeling niet 
noodzakelijk is. Door de hoge interne warmtelast en door 
de toepassing van hoogwaardige beglazing kan een ener-
giezuinig gebouw met een goed thermisch binnenklimaat 
worden gerealiseerd.
•	 De kozijnen van het oorspronkelijke kasteel van het 
gelijkvloers en de eerste verdieping worden vervangen en 
voorzien van hoogwaardig glas en externe zonwering.
•	 De wanden van de nieuwbouw kunnen door de 
toepassing van hout maximaal geïsoleerd worden. In het 
bestaande gebouw wordt een thermische schil met een 
hoge thermische isolatie gelegd ter plaatse van de zolder-
vloer. 
•	 Om de ventilatieverliezen te beperken wordt uitge-
gaan van hoogwaardige en efficiënte gebalanceerde ven-
tilatie (mechanische toe- en afvoer) met warmteterugwin-
ning. Door uit te gaan van een regeling van de ventilatie op 
basis van CO2- wordt alleen daar geventileerd waar dit ook 
daadwerkelijk noodzakelijk is.

•	 Verwarming vindt plaats met laagtemperatuur 
verwarming. Deze vorm van verwarming maakt efficiënt 
overdracht van warmte middels water mogelijk en laat zich 
goed combineren met gebalanceerde ventilatie. 
•	 Door maximaal in te zetten op bouwkundige maat-
regelen en een eenvoudig en robuuste installatie, wordt 
voorkomen dat er grote verschillen ontstaan tussen het 
geprognosticeerde en het daadwerkelijke energiegebruik 
in de praktijk.
•	 Dakramen in de nieuwbouw zorgen voor voldoende 
zontoetreding en daglicht in het middengebied. Zonwering 
boven de dakramen voorkomt oververhitting in de zomer-
periode.
•	 Nachtelijke afkoeling van de massieve oudbouw door 
nachtventilatie

8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid:
bouwen we een comfortabele en prettige leef- en 
leeromgeving?
In het gebouw wordt een comfortabele en prettige leef- en 
leeromgeving gerealiseerd door een goede luchtkwalitei, 
een behaaglijk binnenklimaat en ruim voldoende toetre-
ding van daglicht.  
Een goede luchtkwaliteit wordt gerealiseerd door veel 
aandacht te besteden aan de efficiëntie van het ventilatie-
systeem en het voorkomen van materialen in het gebouw 
die vluchtige organische stoffen (VOS) en andere verontrei-
nigingen afgeven.

9. Samenleving en economie: wordt dit een school met 
open mogelijkheden en interactie met de brede samen-
leving?
Door de school zodanig uit te voeren dat het gebouw in 
delen afsluitbaar is, wordt het meervoudig gebruik van het 
gebouw gefaciliteerd.
De flexibele structuur van het nieuwe bouwdeel zal de 
school meer mogelijkheden bieden om diverse activiteiten 
en functies te faciliteren. Hierdoor wordt het gebouw ook 
toekomstbestendiger.

10. Innovatie: waarin is deze school vernieuwend?  Wordt 
deze school een voorbeeld gebouw
De school is innovatief in zijn eenvoud en efficiëntie. Een 
energie-efficiënt gebouw wordt niet gerealiseerd door 
complexe en kostbare installaties, maar door maximaal 
gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheden 
die het bestaande gebouw en de omgeving bieden. De 
energetisch matig presterende oudbouw wordt “verkleind” 
en vervolgens uitgebreid met een robuust en efficiënt 
nieuwbouw-gedeelte.

Lichte, open ruimten met natuurlijke materialen

Trias Energetica: Stap 1. terugdringen van onnodig energieverbruik.
Stap 2. voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie 
inzetten. Stap 3. zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen als 
duurzame energie niet volstaat.



Het voorstel dat voor u ligt is een visie. 
Het is geen bouwplan, daarvoor is tijd nodig en overleg. Wij moeten samen met u, 
opdrachtgever en gebruikers, komen tot de beste oplossingen. 
Pas na een proces van samenwerking komen wij tot een ontwerp dat u past als een 
maatpak.

Wij kijken er naar uit om samen met u het Groenendaalcollege tot een mooie, pret-
tige en inspirerende leeromgeving te maken. 




