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De herbestemming
van Hubert zoekt
aanknoping bij de buurt,
maakt connectie met de
stedelijke skyline en gaat
het gesprek aan met de
neo-gotiek.
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Deze 3 duidelijke
uitgangspunten geven
vorm aan dit voorstel

1. Hubert krijgt een nieuwe,
veelzijdige adressering.

De bestaande monumentale trappartij oogt ceremonieel
en is niet integraal toegankelijk. Daarom loop je straks
linksom langs een nieuw buurtpad naar de voordeur van
het VAi. Een billboard en een mooie tuin begeleiden de
bezoekers naar de dwarsbeuk van waaruit je het herbestemde
kerkinterieur ontdekt.

De monumentale voordeur doet straks dienst als toegang
tot een buurtcafé. Je kan dan het café ook doorsteken of vanuit
de kerk betreden. Daardoor zorgen we voor levendigheid en
transparantie op zo veel mogelijk momenten. Op het pleintje
voor de kerk komt er een paviljoen waar het heerlijk zitten
is. Het paviljoen creéert een gemoedelijk karakter, weg van
de ceremoniéle monumentaliteit van weleer.

2. Hubert zoekt licht en ruimte op zolder

Het zware programma weegt op de luchtigheid van
het kerkinterieur. Bovendien biedt het interieur weinig
connectie met haar omgeving. Zowel ruimtelijk als
budgettair hebben we een uitweg gezocht via het dak. Door
op zolder de bibliotheek, de kantoren en de vergaderruimtes
te organiseren, verbetert de belevingswaarde van deze
programma’s enorm. Door nieuwe dakvensters en een
indrukwekkend dakterras ontstaan er prachtige zichten
over de stad. Eindelijk kunnen de ramen en deuren van het
VAi worden opengegooid!

3. Hubert herdefinieert de relatie
tussen gotiek en vandaag

We vermijden een dure restauratie door de kerk zo veel
mogelijk als objet trouvé te behandelen. De gebouwschil,
het binnenklimaat, de glasramen, het orgel, het koor...veel
zaken blijven zoals het is. Daardoor vermijden we dat er te
veel budget gaat naar een dure aanpassing of restauratie.

Het archiefvolume gedraagt zich als een welgekomen
gast. De schaal, de luchtigheid en de dramatiek van de
gotiek zijn haar niet vreemd. Maar de gast brengt ook kleur
en luciditeit mee, waardoor de oude gotiek transformeert
tot een hedendaagse, profane versie van zichzelf.




Lichte toevoegingen

Een reeks nieuwe elementen ondersteunen de
verschillende adressen van het monument. De
hoofdtoegang krijgt een billboard dat de nieuwe
programmatie van de kerk duidelijk aangeeft. Langs
de noordzijde voorzien we een luifel die droog in-
en uitladen mogelijk maakt. Het centrale café krijgt
een paviljoen waaronder het aangenaam zitten is, uit
de wind. De tweezijdige bank schept zitgelegenheid
voor klanten van het café, maar is ook een uitnodig-
ing voor de buurt om elkaar te ontmoeten in de
schaduw van Hubert.

Een paviljoen op het voorplein

Plakkaat markeert de nieuwe toegang tot Hubert

Een reeks nieuwe
adressen

De oude kerk krijgt verschillende nieuwe gezichten.
Langs de zuidzijde komt de hoofdtoegang tot het gebouw.
Via een binnenpleintje vind je de weg naar het onthaal van
het Hubert. De logistieke ontsluiting zit langs de andere
zijde. Centraal, via de oude trappartij en de monumentale
deuren kan je het café betreden.

In het verlengde van de hoofdingang, aan de zuidelijke
dwarsbeuk, ligt er een buurtpad richting Coosemansstraat.
Een wilde ontdekkingstuin en een achterdeur naar een
aantal buurtprogramma’s vervolledigen het plaatje van de
adressering.

3 stalen elementen herformuleren de verhoudingen
tussen Hubert en de buurt




Een binnentuin als entree

Het buurtcafé krijgt een adres aan het plein; de ingang
naar het VAi voorzien we aan de zijkant, in het transept van
de kerk. Aan de westzijde verwijderen we daarvoor de hui-
dige aanbouw, waardoor het oorspronkelijke inkomportaal
weer vrij komt. Via een lichte helling rond de zijkapel kom
je als bezoeker zo op een intiem binnenhof. Het plein sluit
rechtstreeks aan op het vloerniveau van de kerk waarmee
de toegankelijkheid verzekerd is. Via een aparte deur is het
café zo ook bereikbaar voor rolstoel-gebruikers.

Grote stalen vouwdeuren bieden zicht op het kerkin-
terieur en kunnen tijdens een zomerse receptie volledig
opengezet worden, zodat het plein als terras functioneert.
Het toegangsportaal wordt opengewerkt en vormt de over-
dekte inkom naar het onthaal in de dwarsbeuk. Als bezoeker
betreed je zo centraal de kerk van waaruit het gebouw ver-
der ontsloten wordt.

Doorheen het toegangsportaal is ook een doorsteek
mogelijk naar de achterliggende tuin, met een meer in-
formeel en weelderig karakter. Komend van de Ferdinand
Coosemanstraat vindt het personeel hierlangs zijn weg naar
het onthaal.
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Schema met de verschillende ontsluitingen

PLAN GELIUKVLOERS

Voorplein Hubert
Inkomportaal - ingang Hubert
Tuin

Onthaal-balie

Toegang buurtfuncties
Toegankelijke inkom café
Hoofdingang café

Logistieke toegang archief
Nooduitgang zolder
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Een organisatie met
gevoel voor ruimte

Het gevraagde programma weegt zwaar op de Sint-
Hubertuskerk. Om de bestaande ruimtelijkheid zoveel mo-
gelijk te behouden maken we een duidelijke keuze, en zetten
de zolder in voor de herbestemming. Daardoor wordt de
onderliggende kerk gedeeltelijk ontlast van programma en
ontstaat de mogelijkheid voor een heldere organisatie: pub-
lieksonthaal, logistieke functies en het buurtcafé organis-
eren we op één laag op het gelijkvloers; bibliotheek, leeszaal
en kantoren krijgen een plek bovenin, onder het dak.

Het depot zelf tenslotte staat als een hoog en slank vol-
ume in het middenschip.

Bij binnenkomst zorgt een klein, vrijstaand volume
voor een aangename werkplek van een onthaalmedewerker
en biedt het ruimte voor lockers en de display van publica-
ties. Van hieruit is er zicht op de lift- en trapkern onder het
centrale gewelf, die zowel de archief-verdiepingen ontsluit
als het publiek en medewerkers tot in de zolder brengt.

Het depot vormt zo letterlijk het verbindende element
tussen het gelijkvloers en het dak.

Vanuit het onhtaal tonen lift en trap zich als een
monumentaal moment dat recht doet aan het karakter
van de kerk

Het centraal gewelf

Het centrale gewelf heeft een hogere toog
dan de omringende gewelven wat het gebruik van
de zolderruimte bemoeilijkt. We stellen voor in
het centrale gewelf een cirkelvormige opening
te creéren welke niet alleen toegang geeft tot de
zolderruimte maar er tegelijk voor zorgt dat deze
ruimte optimaler benut kan worden doordat de vloer
zo laag mogelijk op één peil geplaatst kan worden.

De vorm van de sparing is niet willekeurig maar
afgestemd op het intern krachtenverloop in het
centrale gewelf. De drukkrachtin de bestaanderibben
wordt door middel van de drukring in evenwicht
gebracht met elkaar. De cirkelvormige uitsnijding
sluit eveneens aan bij het baksteenpatroon van de
gewelven waarbij de spatkrachten van de gewelven
langs weerszijden van een bestaande rib elkaar
in evenwicht houden. Tenslotte raakt de drukring
nagenoeg de aangrenzende bogen. In tijdelijke fase
kan de ring dan ook als een soort raveling afdragen
op deze bogen of tijdelijk opgehangen worden aan
het bovenliggend dakspant. We willen namelijk
vermijden dat tijdens constructie een omvangrijke
tijdelijke schoring moet voorzien worden.

Het eindresultaat is een verwijzing naar de
klokkentoren waar een soortgelijke sparing voorzien
is, vermoedelijk om de klokken op te hijsen of te

vervangen.




Comfort onder het dak

Door in te zetten op het hergebruik van de zolder is het

voor transformatie; we stellen daarom voor de bibliotheek

met leeszaal, evenals de kantoren in de zolder onder te
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ier eenvoudig behaald
worden zonder afbreuk te doen aan het beeld van de kerk.

brengen. De gevraagde comfort-eisen naar thermische
Daarbij geeft het bestaande dakgebinte structuur aan de

langgerekte ruimte en zorgt deze voor een intieme sfeer
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Sanitair bezoekers
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Een beperkte mezzanine ter hoogte van de centrale kern

geeft de mogelijkheid het kantoorprogramma ter verdelen
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over meerdere afzonderlijke werkplekken, die steeds visueel
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dakterras boven het koor.
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PLAN ZOLDER /
MEZZANINE - 1:250

Kantoor

Directie
Vide
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Een nieuwe zoldervloer
Het plafond van de kerk is opgebouwd uit

metselwerkgewelven welke niet voorzien zijn om

grote lasten op te nemen. Voor de nieuwe vloer in de
zolder opteren we voor een volledige droge oplossing

welke uit relatief kleine elementen is samengesteld

zodat de ingrepen in het bestaande houten dakgebinte
tot een minimum beperkt kunnen worden.

De vloer is opgebouwd uit een aantal stalen

liggers welke van gevel tot gevel dragen met een
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houten roostervloer wordt voorzien. De lichte
vloer wordt voldoende stijf voorzien om het nodige

trillingscomfort te garanderen.

tussenafstand van ongeveer 5m waartussen een
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Een zicht over de stad

Boven het koor voorzien we een inpandige buiten-
ruimte, die aansluit op de refter en deze visueel verlengt.
Vanuit deze loggia is er over de daken een 180 graden zicht
op de stad mogelijk. De imposante bestaande structuur van
het dak verleent de hoge ruimte daarbij intimiteit en karak-
ter. Grote openingen zorgen voor veel licht en zicht maar
laten de hoofdvorm van het dak intact. Daardoor is de im-
pact op het beeld van de kerk, gezien vanuit de straat, eerder
beperkt. Vanuit de Coosemansstraat zie je hoe het nieuwe
dakterras leven brengt in de buurt.

Ookelders opzolderzorgen grote dakvensters voor licht,
lucht en zicht. In elke travee zit een groot dakvlakvenster
met een te openen vleugel. Hoger naar de nok zijn er kleine
dakvenstertjes die de donkere zone van het dak subtiel
verlevendigen.

Langs de achterzijde kan je de tuin via het
poortje betreden. De ruimtes achter het koor kun-
nen geprogrammeerd worden in samenspraak met
de buurt. Fietsherstel, een kruidentuin, opslag van
straatspeelgoed, vergaderruimte, ... Voldoende

ruimte om de ideeén te laten groei

13



Efficiénte opslag

Binnen het depot worden vanuit de centrale kern
telkens drie archiefruimtes ontsloten die zijn opge-
vat als aparte compartimenten. Een ruime hal voor
de lift biedt plaats aan karren en pallets.

Om tot een zo compact mogelijk archief te
komen stellen we een efficiénte inrichting voor
met dubbelhoge, verplaatsbare archiefkasten (type
‘Compactus’). Dit resulteert in een doorsnede met
een tweemaal dubbelhoge verdieping en erboven een
enkele laag depot. Op de bovenste verdieping is er
ruimte voor vaste rekken en de koude kluis.

De tussenverdiepingen in de dubbelhoge ruimtes
bestaan uit lichte roostervloeren met minimale
dikte. Daardoor is een optimaal gebruik van de aan-
wezige hoogte mogelijk.

Een lichte en circulaire
structuur

Het depot wordt opgebouwd als een
demonteerbare  stalen  skeletstructuur  met
een invulling van gemengde staalbetonvloeren
met een totale dikte van 9cm. Dit type vloer
garandeert de noodzakelijke brandweerstand en
brandcompartimentering  zonder  bijkomende
maatregelen. Daarnaast wordt de hoeveelheid
beton geminimaliseerd De positie in plan van de
verticale stijlen van het archief worden geschrankt
met de bestaande kolommen en gevelpenanten
om conflicten met de bestaande fundering zoveel
mogelijk te vermijden.

14

TYPE PLAN ARCHIEF
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Hal - karren en pallets
Dubbelhoge archiefruimte

Centrale trap

Lift, formaat goederenlift

2e vliuchttrap
Stiltewerkplek
Depot 2e fase
Luchtbrug
PV-panelen
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Een rijzig depot

Het depot organiseren we gestapeld over 5 lagen in een
vrijstaand volume. Geplaatst in het middenschip rijkt het
depot tot aan de gewelven. Het volume sluit aan op de oost-
zijde van het gebouw maar houdt het enige afstand tot de
west-gevel. Daardoor blijft een zicht doorheen de kerk tot
aan het altaar mogelijk en is de bestaande hoogte van het
middenschip nog steeds te ervaren.

Aan de kant van het orgel en ter hoogte van het koor
plooit de houten bekleding van het depot zich rond een aan-
tal kleine ruimtes die dienst kunnen doen als stilte-werk-
plek. De meer nadrukkelijk vormgegeven uiteinden verle-
nen het grote volume elegantie en sluiten met hun nadruk op
verticaliteit aan op de neogotische architectuur van de kerk.
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Het depot als een vriendelijke reus in de oude kerk
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De ruimte in het westelijke zijschip zien we als 1. Buurtcafé
tentoonstellingsruimte met de mogelijkheid tot 2, Keuken & berging S
dubbel gebruik door de buurt. Op het gelijkvloers organiseren we de logistieke functies 3. Sanitair café \
4,
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Maximaal hergebruik

De keuze van het VAi voor herbestemming van
een bestaand gebouw tot archief is waarschijnlijk
de meest duurzame keuze van het project. We zetten
deze ingeslagen weg voort door maximaal in te
zetten op hergebruik en geen volumes bij te bouwen:
de enige toevoeging is in het interieur.

De ambitie is om ook de bestaande bijgebou-
wen constructies aan de oostzijde zoveel mogelijk
te behouden en met isolatie en nieuwe dakbedek-
king het benodigde comfort-niveau te behalen. Ver-
der onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de
bestaande dakstructuur hiervoor geschikt is.

Afbraak met beleid

Afbraak wordt zoveel mogelijk vermeden, en
daar waar er wordt afgebroken wordt dit met de
nodige omzichtigheid gedaan. ROTOR begeleidt
bij het opmaken van een gedetailleerd afbraakplan,
waarbij kwalitatieve element omzichtig ontmanteld
worden.

Degenen die in aanmerking komen voor herge-
bruik worden ofwel toegepast in het gebouw zelf,
danwel op de 2ehands markt aangeboden.

Naast het volledig wegnemen van de bijgebou-
wen aan de westzijde, worden er een aantal nieuwe
openingen gemaakt in de kerk. Bij het maken van
deze openingen is de bestaande structuur van het
gebouw leidend, waarbij er respect is voor symme-
trie en centraliteit. Dat maakt dat in een toekomstig
scenario, waarbij het depot zou zijn verdwenen, de
kerk niet gehavend is maar zich nog steeds als een
geheel toont.

Nieuwe structuren:
licht en circulair

De constructie van het depot is opgevat als
een lichte structuur uit staal en dunne vloeren uit
(staalplaat)beton. Door de structuur af te stemmen
op archiefkasten kunnen de tussenliggende vloeren
zo minimaal mogelijk gedimensioneerd worden. Het
materiaalgebruik is daarmee minimaal. Door de
structuur als demontabel op te vatten kan deze in
de toekomst weer uiteen gehaald worden. Eenzelfde
benadering gebruiken we voor de structuren aan de
buitenzijde. Voor de zolder opteren we voor nieuwe
vloeren voor droogbouw-oplossingen die bij afbraak
eenvoudig te scheiden zijn

Om deze circulaire aanpak nog meer te versterk-
en willen we samen met Rotor onderzoeken of voor
de staalstructuur van het depot gebruik gemaakt
kan worden van tweedehands profielen of zelfs de
hergebruik van volledige structuren.

g P

Hergebruikte stalen structuur in nieuwbouw-
project. Baubiiro in Situ, Winterthur (CH)

Staalprofielen zijn courant verkrijgbaar op de 2e
hands markt, afkomstig van ontmantelde industrie-
loodsen. (beeld ROTOR)
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Circulariteit en
duurzaamheid

We omarmen de duurzame ambities van de opdracht ten
volle en zetten in op maximaal hergebruik van de kerk. Bij
afbraak in de kerk zijn we selectief en houden we rekening
met de lange termijn. Nieuwe structuren worden gedacht
als licht en circulair. Waar nodig wordt goed geisoleerd
zodat technieken slank en energiezuinig kunnen worden
ontworpen. Op die manier komen we tot een integraal
duurzaam project dat toekomstbestendig is.

Nieuwe openingen in de kerk worden gemaakt in
lijn met de structuur van het gebouw. De symmetrie en
centraliteit van de kerk wordt herbij gerespecteerd. Dat
maakt dat ook na een toekomstige verwijdering van het
archief het gebouw zijn compleetheid bewaard blijft.

Duurzame technieken

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief ontwerpproces
vooraf waarbij de intenties van ontwerper en bouwheer
vertaald worden in architecturale synergieén met
hernieuwbare energieén, laag-energie concepten en slanke
gebouwtechnologie. Bewuste keuzes en weloverwogen
investeringen moeten leiden tot een duurzaam project in
zijn herbestemming. Deze synergetische aanpak start bij
architectuur.

Het project wordt geoptimaliseerd door oplossingen te
zoeken in de typologie van het gebouw zelf. Oplossingen die
verschillende vraagstukken, puzzelstukken combineren en
uiteindelijk tot een integraal en inherent planinzicht leiden.

Het vraagstuk van het programma met zijn verschillende
comforteisen wordt in de enveloppe van de kerk opgelost. Er
wordt aan de verschillende zalen en ruimtes op een slimme
manier een isolatiegraad en een compactheid toegewezen,
met respect voor de ruimtelijkheid van de kerk als gebouw
en als architectuur.

Het hoofdprogramma ‘archiefdepot’ krijgt de status van
een kast in het architecturale volume van de kerk. De nieuwe
enveloppe rond deze kast maakt het box in box principe. Het
archief kan op die manier in ideale omstandigheden worden
geklimatiseerd met een zeer lage exploitatiekost.

De kerk en zijn grote inertie worden in ons project gebruikt
eningezet ter ondersteuning van het programma en de nieuwe
gebruikers. De grote inertie van het gebouw zal vermijden
dat er grote schommelingen zijn in binnentemperatuur.

Het gebouw als één inerte massa zal in de zomer tijdens
warmere periodes voor een zeer aangenaam klimaat zorgen
als kantoor functie, als bezoeker, lezer, ... Dit op een passieve
manier zonder actieve koeling te moeten toepassen. De
mooie grote zolderruimte wordt ingezet als leeszaal waarbij
een verhoogde vloer zal toelaten met verdringingsventilatie
en vloerverwarming de zaal een aangenaam klimaat te
bieden. De daken worden zeer goed geisoleerd.

Waar er verwarmd programma komt gaan we uiter- Voor de zolder maken we optimaal gebruik van de
aard goed isoleren. We beperken ons echter enkel tot die snede. Ventilatie verloopt tussen de nieuwe vloer en het
zones waar het nodig is: het overige deel van de kerk laten bestaande gewelf, en werkt op basis van verdringing
we ongemoeid. Materiaalgebruik blijft zo beperkt, en de Verwarming voorzien we op lage temperatuur met be-
thermische inertie van de bestaande, dikke metselwerk- hulp van vloerverwarming

muren kan zijn werk blijven doen.

Technieken

Slanke technieken dienen architectuur en
gebouwen te ondersteunen en te versterken in
haar duurzaamheid. Onderstaand worden de
gebouwinstallaties voorgesteld die hun toepassing
vinden in ons project.

Verwarming

‘We wensen het volledige project te verwarmen
met enkel warmtepomptechnologie. Dit zal een lucht
water warmtepomp worden geintegreerd in het
project in een dak-volume. De warmtepomp wordt
binnen opgesteld met kanalen naar grote roosters
in verdoken patio’s, onttrokken aan het zicht van
buitenaf.

Het dak wensen we als energiereceptor in
te zetten. We kunnen de zon als hernieuwbare
bron benutten. De primaire energie van de
warmtepompen kan aangeleverd worden door een
fotovoltaische installatie. Vanwege het beschermde
stadsgezicht voorzien we deze op het lage dak boven
het westelijke zij-schip. Zo combineren ze een goede
oriéntatie met opstelling uit het zicht.

Het project wordt verwarmd door middel
van lage temperatuurverwarming, dat zal deels
vloerverwarming of klimaatplafonds zijn of in
sommige zones radiatoren en luchtverwarming.
Alles wordt op een laag regime gedimensioneerd.

Ventilatie

We ambiéren om alle ruimtes te ventileren
met een ventilatiesysteem gekoppeld aan centrale
luchtgroepen per functie. De luchtgroepen zijn
uitgerust met een warmtewisselaar aangepast aan
de functie die ze bedienen.

Voor de ruimtes waar het kan, hanteren
we een hybride ventilatiesysteem : een
natuurlijke en mechanische ventilatie naargelang
de  klimatologische  omstandigheden.  Bij
buitentemperaturen onder de 15°C en boven de 27°C
wordt er mechanische geventileerd. De periodes
tussen 15 en 27°C kan er op een natuurlijke manier
geventileerd worden.

De zolderruimtes worden gebruikt om
de specifieke luchtgroepen te plaatsen. De
luchtgroepen voor de archieven worden uitgerust
met een droogmiddel als ontvochtigingssysteem;
een materiaal dat waterdamp aantrekt en vasthoudt.
Deze sorptiedrogers zijn vooral geschikt voor
het verwijderen van vocht uit lucht met een lage
temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze techniek
vermijdt hoge exploitatiekosten.

Alle hygiéneventilatie wordt vraag-gestuurd
ontworpen op basis van CO?*-metingen. Op die
manier wordt volgens behoefte geventileerd in tijd
en hoeveelheid. Dit betekent dat de ventilatoren
frequentie gestuurd worden.

Verlichting

Een gebouw wil vooreerst het daglicht maximaal
benutten. Hulpmiddelen moeten zorgen dat het
zichtcomfort behouden blijft. Dit basisidee is zeer
belangrijk voor de beleving van de ruimtes.

De volledige verlichtingsinstallatie wordt
ontworpen in LED uitvoering. Bovendien is het
belangrijk om de sturingen van de verlichting
goed te ontwerpen met aanwezigheidsdetectie,
afwezigheidsdetectie, kleine stuurkringen en
daglichtsturing van de verlichting waar het
opportuun is. Het geinstalleerd vermogen zal onder
de 1,5 Watt per 100 lux bedragen.

Hemelwater

De neerslag van hemelwater wordt maximaal
gerecupereerd en opgeslagen. Dit grijs water wordt
gebruikt voor spoeling van de toiletten. Toiletten
worden voorzien van een waterbesparende spoelbak
met keuzeknop.
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Strategie en fasering

Het stringente budget, in combinatie met de hoge
comfort-eisen die eigen zijn aan het programma, maken dat
er keuzes gemaakt moeten worden. Om tot een realistisch en
betaalbaar project te komen stellen moeten we strategisch
handelen.

Kritisch bevragen programma

Binnen het huidige voorstel zijn er een aantal
programma onderdelen Kkleiner voorzien dan gevraagd.
Soms gaat dit eenvoudig over minder vierkante meters, in
andere gevallen gaat het om dubbel gebruik. In deze fase
is dit gebeurd op basis van eigen inzichten, maar we zien
dit als een aanzet voor een dialoog met de opdrachtgever.
Het in overleg met de bouwheer zoeken naar een optimaal
programma dat werkbaar en financieel haalbaar is, maakt
voor ons integraal deel uit van de opdracht.

Bijstellen van de comforteisen

Betreft de opgegeven raming voor de technieken merken
we een onmiskenbaar verschil tussen de opgave in het bestek
en de ingeschatte waarde van deze installaties.

Bij het verder ontwikkelen van het project in deze
wedstrijdfase, onze ervaring in andere archiefprojecten en
de opgegeven Ashrae klasses per zone, zou ons werkbaar
budget een stuk hoger moeten zijn om de eisen die gevraagd
worden te kunnen beantwoorden op een juiste manier.

Om deze discrepantie niet te verbergen maar eerder op
te lossen lijkt het ons aangewezen om:

- De eisen van klimatisatie onder de loep nemen en realistisch
zetten

- Aanpassen van de Ashrae van de leeszaal, exporuimte en
kijkdepot naar B ipv Al

- Het archief opsplitsen in een Ashrae klasse Al en B

Faseren van het programma

Naast het optimaliseren van het programma is het
faseren van het project een mogelijkheid om tot een
haalbaar resultaat te komen. We stellen daarom voor in
eerste instantie te focussen op wat nodig is voor een goed
functionerend archief en zien de mogelijkheid voor 2 fasen:

Fase 1:

- le deel depot

- Archief ondersteunende ruimtes (ontvangst archief,
verwerking, quarantaine..)

- Inrichten zolder als kantoor, bibliotheek en leeszaal

- Casco opleveren van café-ruimte en ruimtes voor
buurtwerking

- Buitenaanleg, incl. ‘billboards’ en paviljoen

Fase 2:
- 2e deel depot
- Geklimatiseerde tentoonstellingsruimte

Fase 2 bouwt voort op fase 1 en vormt er uiteindelijk
een geheel mee; er is dus geen volledig nieuw ontwerp nodig,
de Kkrijtlijnen kunnen in de le fase al worden vastgelegd.
Tegelijkertijd biedt het ontwerp de flexibiliteit om in de 2e
fase bijvoorbeeld enkel het deel depot te bouwen en niet de
tentoonstellingsruimte.

Binnen het huidige budget is het op basis van onze
raming enkel mogelijk om de le fase te realiseren: voor de
2e fase zal dus bijkomende financiering nodig zijn.

Laad- en losruimte
Wachtdepot en triage

Registratie en conservatie
Verwerkingsruimte
Drocgreiniging
Restauratieruimte
Predepot
Quarantaineruimte
Digitalisering

Koude kluis en vries
Serverruimte

Kantoor, office, voorraad
Verpakkingsmateriaal archief
Kantoor, werkplekken
Vergaderruimte - groot
Vergaderruimte - klein
Opslag office

Opslag publicaties

Opslag tentoonstellingsmateriaal

Fadiliteiten personeel

Herbestemming en programma

Bij het organiseren van het programma zijn de
bestaande ruimtes en de mogelijkheid om deze te
hergebruiken leidend geweest. We zijn ons ervan
bewust dat daardoor soms compromissen zijn
gesloten naar de gevraagde vierkante meters toe.
Herbestemmingen vragen echter om een andere
benadering dan nieuwbouw, waarbij het programma
zich soms moet voegen naar het gebouw in plaats van
vice versa. In onze ervaring hoeft dit echter niet te
betekenen dat er wordt ingeboet op functionaliteit.
Wel vraagt dit om een intensief overleg met de
gebruikers, waarbij er in samenspraak wordt gezocht
naar een goed werkende oplossing. Dit voorstel moet
in die zin gelezen worden als een eerste aanzet van
waaruit dit proces opgestart kan worden.

PROGRAMMA / NETTO OPPERVLAKTES

250 378
deel van verwerkingsruimie
deel van verwerkingsruimie

netto opperviakie depot, enkel Fase 1
deel van archiefdepot {niv +6)

deel van verwerkingsruimie
incl. stiftewerkplekken in depot
dubbel gebruik met refter
dubbel gebruik met buurt

30

20

30 deel van verwerkingsruimie
60 deel van verwerkingsruimie
50 100| incl. refter 65 m2

=

Publiekswerking
Ontvangst externen
Leeszaal

Kijkdepot
Tentoonstellingsruimte

50 50| gedeeltelijk ongeklimatiseerd rond balie
400 255
kijkatelier’, zicht vanuit kerk op verwerking
200 in kerk, niet geklimatiseerd

Buurtprogramma ntb.
Buurtcafé

TOTAAL (NETTO)

CAPACITEIT DEPOT (en

1.476 m2 1.155 m2 3410 m
405 m2 350 m2 1478 m

1.881 m2 1505 m2 4889 m

120 156| incl. kiein vergaderruimie 48m2
139

Capaciteit depot

In de le fase realiseren we 1.476 m2 bruto depot,
waarvan 1.155 m2 effectief archief is; de overige
ruimte wordt ingenomen door de verticale circulatie
en (geisoleerde) wanden. Deze netto oppervlakte is
minder dan in het programma wordt gevraagd, maar
ons inziens is de focus op oppervlakte onterecht en
kunnen we beter naar de lengte schabben kijken.

In dat geval kunnen we met de compacte, dubbel-
hoge opstelling van verrijdbare archiefkasten, veel
schablengte op een beperkte oppervlakte realiseren.
Daarbovenop is er nog een 5e laag archief voorzien,
waar ruimte is voor een meer vrijere indeling met
statische rekken. Ook het ‘koel en vries’ programma
krijgt hier een plek.

De capaciteit die we in ons voorstel realiseren
in de verschillende fasen is hieronder in een tabel
samengevat, waarbij moet worden opgemerkt dat er
binnen deze opstelling geschoven kan worden in de
verhouding tussen diepe en ondiepe rekken.

kel deel Compactus)

Schablengte

Bruto Netto 40 em diep

120cm diep

1134 m

21



De wijk Oud-Berchem

Vanaf haar ontstaan is de betekenis van
de Sint-Hubertuskerk stedenbouwkundig
oriénterend. Alle nieuwe wijken van de 19de-eeuwse
stadsuitbreiding werden immers voorzien van een
groot kerkgebouw. De bebouwing op de Victor-
Jacobslei werd opgetrokken tussen 1900-1906 op
verzoek van de maatschappij Nieuw Kwartier van
Berchem. Het Sint-Mariagasthuis werd in dezelfde
periode gebouwd en enkele jaren later ook de Sint-
Hubertuskerk die zich aan de uiteinden van de lei
situeren als elkaars tegenhanger. Ze zijn onderdeel
van een uitgekiend stedenbouwkundig concept
waar een harmonieuze eenheidsbebouwing wvan
monumentale burgerwoningen - later grotendeels
beschermd tot stadsgezicht — omsloten wordt
door gemeenschapsverbindende gebouwen. De
Sint-Hubertuskerk en specifiek haar toren wordt
beschouwd als baken op deze noordzuidgerichte
zichtas: startend in het zuiden met het eerder open
karakter van het Sint-Mariagasthuis met breed
verspreide vleugels, gevolgd door een opeenvolging
van burgerwoningen die de lei op eenzelfde
niveau van schaal aan weerszijden begrenzen. De
harmonie en eenheid van deze woningen bereikt een
hoogtepunt bij het oversteken van de Statiestraat.
De kerk wordt beschouwd als ontmoetingsplek
van de lokale gemeenschap: een publieke,
multifunctionele ruimte als open(bare) plaats voor
divers gebruik met het luiden van de klokken als
constante in de tijd. Het VAi ambieert dit verder te
zetten door het introduceren van hun erfgoeddepot,
maar vooral door het succes en het bereik van haar
activiteitengamma ten dienste van de gemeenschap.

De Sint-Hubertuskerk

In de omgang van de herbestemming van kerken
wordt er vaak een ambigue houding tegenover
het erfgoed aangenomen. Ofwel wordt er een te
voorzichtig project geopperd met een afgezwakt
programma als een manier om niet echt met het
gebouw te hoeven omgaan en in andere projecten
wordt het gebouw en de betekenis teniet gedaan
door een ongenuanceerde ‘harde’ herbestemming
die weinig rekening houdt met het karakter van
het gebouw. Onze ambitie bestaat erin om het
kerkgebouw veel breder te bekijken en te analyseren
dan vanuit de optiek ‘vastgesteld bouwkundig
erfgoed’ of ‘onderdeel wvan een beschermd
stadsgezicht’. Dit door, naast het erfgoed, ook
andere heel belangrijke factoren zoals de impact
op de buurt, de toekomstige betekenislagen... niet
individueel op te nemen, maar deze op gelijke voet
te wegen met de factor erfgoed. Dit betekent in geen
geval een afkeuring of afzwakking van de factor
erfgoed, maar moet er in tegendeel voor zorgen om
een genuanceerd en geintegreerd project te bekomen
dat de herbestemming (en dus ook behoud) van het
erfgoed op lange termijn garandeert.

Lezing van het bestaande
kerkgebouw

Door haar neogotische vormgeving naar het
ontwerp van Jan De Vroey zijn verschillende
kwaliteiten van het kerkgebouw architectuur- of
kunsthistorisch van aard. De Sint-Hubertuskerk
is rijker uitgewerkt dan een standaard neogotische
kerk, maar bekleedt geen uitzonderlijke positie
binnen deze groep. De erfgoedwaarden die
vandaag bijdragen aan de identiteit van het gebouw
schuilen daarom eerder in haar ruimtelijkheid:
de manier waarop de hoge ruimtes van het schip,
transept en koor — waar verticaliteit zegeviert —
interageren met de lagere zijbeuken en doopkapel
- waarin een meer intieme belevingswaarde
schuilt - leidt tot interessante lichten en zichten.
Dergelijke gebouwtypologie met een volumespel
van verscheidene zaalhoogtes en een ruime
vloeroppervlakte biedt een bijzonder potentieel aan
de toekomstige gebruiker.
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Visie op restauratie

Voor de restauratie van de Sint-Hubertuskerk hebben
we een heldere visie opgesteld, waarin we het gebouw niet
enkel bezien als bouwkundig erfgoed maar het benaderen
vanuit verschillende invalshoeken.

De spirituele as

Het kloppende hart van Sint-Hubertus 2.0
wordt gevormd door een open ruimte die de begane
grond zo ontvankelijk mogelijk maakt. Ter hoogte
van de noordzuidgerichte as tussen het atrium
het koor wordt ingezet op maximaal behoud. Haar
genereuze schaal, de specifieke materialisering, het
ritme van de bestaande gevelopeningen met glas-
in-loodpanelen, ... geven deze ruimte namelijk
vandaag een sterke identiteit. Door geen drastische
wijzigingen toe te passen, kan ingezet worden op de
flexibiliteit ervan en een wisselende bezetting in de
hand werken.

De ruimte kan nog steeds betreden worden via
de oorspronkelijke hoofdentree en richt zich in zijn
lengte-as naar het koor op het einde. Het beschermde
orgel in het zuiden en het hoofdaltaar met twee
zijaltaren en bijhorende sjabloonschilderingen
in het noorden worden behouden als referenties
naar haar oorspronkelijke functie. Ook de glas-in-
loodramen worden maximaal in situ bewaard, met
hoogtepunten in de doopkapel en het koor.

Een eerste analyse van de erfgoedwaarden leert
ons dat de kwaliteiten van de Sint-Hubertuskerk
in de stedenbouwkundige waarde zitten, maar ook
het volume en de ruimtelijkheid zijn erg typerend
aan deze gebouwtypologie. In mindere mate zijn de
interieurafwerkingen en het aanwezige meubilair
de kunstvoorwerpen bepalend voor de betekenis
de kwaliteiten van het bestaande gebouw.

Een archieftoren als pendant
van de kerktoren

De kerktoren van de Sint-Hubertuskerk is
een belangrijke identiteitsdrager van de wijk
Oud-Berchem. De klokkentoren fungeert als
referentiepunt, extravert vanuit de verschillende
windrichtingen op het land en in de lucht. De hoogte
van het schip wordt ingezet om het programma
binnenin te stapelen volgens een doos-in-doos-
concept waardoor de bezoeker de oorspronkelijke
ruimtelijkheid van het gebouw instant ervaart: een
archieftoren wordt geintroduceerd als introverte
tegenhanger van de klokkentoren.

In de toekomstige bestemming grenzen sommige
glas-in-loodpanelen aan ni functies met nieuwe
zaalhoogtes en volumetrieén, wat resulteert in een
hoger transformatiepotentieel. Dit geldt voor de
gevelopeningen van de oostelijke transeptarm die
grenzen aan het depdt. De glas-in-loodpanelen
en natuurstenen monelen met maaswerk worden
gedemonteerd, een nieuw materiaal wordt
geintroduceerd. Het symmetrisch gegeven maakt
het mogelijk om deze interventie uit te voeren:
het bestaande glas-in-loodpaneel wordt in het
kerkgebouw gestockeerd, hetzij gepresenteerd,
en aan de overzijde van het transept worden
gelijkvormige panelen in situ bewaard.

De zolder

De functies die het meeste lichten en zichten
vragen, vinden hun plek boven de gewelven.
Zorgvuldig geplaatste dakdoorvoeren beantwoorden
de vraag naar natuurlijk licht voor de creatie van een
aangename (lees)omgeving zonder de architecturale
waarde van het kerkgebouw te hypothekeren.

Interactie op verschillende
schalen

Ter behoud van de betekenis van de Sint-
Hubertuskerk in het beschermde stadsgezicht,
wordt gekozen om de integriteit van het kerkvolume
aan de buitenzijde zo min mogelijk te schaden. Daar
waar een nieuwe, openbare doorsteek ontworpen
wordt tussen de Victor Jacobslei Ferdinand
Coosemansstraat, wordt verbinding gemaakt
met de buitenwereld door het introduceren van
punctuele openingen t.h.v. de begane grond en het
zolderniveau. Deze gerichte ingrepen zorgen voor
een specifieke relatie met de buitenwereld zonder
de aard van de ruimte te wijzigen. Voorbijgangers
krijgen een blik van de boeiende binnenwereld.
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Voorbeeld van het opengaand maken van bestaande
glas-in-loodpanelen met beschermbeglazing zijde
exterieur

Methodologie

Eenbelangrijkdeelvandeaanpakvoorhetprojectverloop
ligt beschreven in de restauratie-methodologie. Deze vormt
een wetenschappelijk werktuig om met de complexiteit van
het kerkgebouw aan de slag te gaan. De methodologie moet
toelaten om alle actoren en factoren van de complexiteit
te ontrafelen en tegelijk de integratie van deze actoren en
factoren in het geheel van de vraagstelling te behouden.

De kerk als fysiek erfgoed

De Sint-Hubertuskerk is eerst en vooral een
gebouw met eigen specifieke eigenschappen als
bouwkundig erfgoedobject binnen een beschermd
stadsgezicht. Het bestaande gegeven, nl. het
kerkgebouw en haar directe omgeving, vormt
de basis. Zo zal de huidige staat moeten worden
geanalyseerd bij de opstart van de ontwerpopdracht.
‘Wanneer de opmeting van de kerk wordt aangevat,
zal tevens het startschot gegeven worden van de
restauratiestudie.

Allereerst wordt gestart met een analyse
van de bestaande studies en de opmaak van
bouwhistorische studie als synthese hiervan. Deze
laat toe om een globaal beeld van het gebouw te
krijgen de historische, sociale, architecturale,
stedenbouwkundige, technische, culturele... context
van het bouwwerk en haar omgeving te begrijpen.
Deze studie laat ook een beter begrip en identificatie
toe van de constructieve principes wvan het
bouwwerk. Origin voert zeer regelmatig binnenshuis
historische studies uit: het team kan steunen op
de deskundigheid van twee kunsthistorici die een
opleiding hebben gevolgd in het domein van de
erfgoedzorg en over een grote ervaring beschikken.

Vervolgens wordt een grondige analyse van de
bestaande toestand uitgevoerd. Deze bouwkundige
analyse omvat visuele inspecties, een fotoreport-
age en grafische opmetingen. Ze wordt ontwikkeld
rond bepaalde specifieke thema’s en berust grotend-
eels op visuele inspecties en de studie van archief-
documenten. De waarnemingen als gevolg van deze
visuele inspecties en hun vergelijking met archief-
gegevens dragen eveneens bij tot een betere ken-
nis van het gebouw en zijn bouwelementen. In deze
projectfase zullen tevens de bestaande inventarissen
van Monumentenwacht, die als leidraad dienen, ge-
actualiseerd worden.

Kennisopbouw is een noodzakelijkheid om een
juiste erfgoedwaarde-analyse te maken die verwacht
wordt uit te monden in een genuanceerd beeld en
een correcte selectie van welk erfgoed de betekenis
levendig houdt.

Waardebepaling

De Sint-Hubertuskerk noemen wij erfgoed. Wij
vinden het zo waardevol dat we het willen overdragen
aan de volgende generaties. Waarom echter? Het is
op die vraag, dat de waardebepaling een antwoord
zal trachten te geven. Zich de vraag stellen om welke
redenen het gebouw waardevol bevonden wordt, is
belangrijk. Als er straks ingegrepen wordt op het
gebouw, moet er immers op worden toezien dat
al wat maakt dat dit gebouw zo waardevol is, er
na onze ingreep nog steeds is, meer nog, er wordt
ingegrepen, net om het behoud van die waarden te
verzekeren, om ze te versterken, te bestendigen. De
waarden vormen bakens die het project richting
moeten geven.

Steunend op de feitelijke gegevens die uit
bovenstaande voorstudies naar boven komen, en bij
wijze van synthese ervan, kan een waardebepaling
opgesteld worden, zo neutraal en zo breed
mogelijk. In dit geval kunnen we reeds rekenen
op de bestaande waardebepaling gelinkt aan de
vaststelling van het bouwkundige erfgoed en de
bescherming als stadsgezicht. De waarden die
de overheden toeschrijven aan het goed, worden
uiteraard verwerkt in deze waardebepaling, naast
andere benaderingen van het gebouw. Eenzelfde
gebouw kan immers op verschillende manieren, voor
verschillende doelgroepen een betekenis hebben:
voor de diep gewortelde Berchemnaar, voor een
internationale toerist, voor een toevallige passant
... Er kan ook met heel verschillende brillen naar
gekeken worden: die van de geschiedkundige, die
van de samenleving van vandaag, van de gebruiker,
... De waardebepaling brengt deze waarden in kaart,
geeft weer wat het spanningsveld aan belangen is die
rond het gebouw graviteren. Aan het project om te
navigeren tussen deze verschillende bakens, om een
mogelijk en zinvol evenwicht te vinden binnen dat
spanningsveld van waarden. Op basis daarvan kan
het architectuurproject aangevat worden.

Definitie van de
interventiefilosofie:
moeten we restaureren?
Eerst en vooral wordt een richting voor de

specifieke restauratieopties voor de opdracht
gedefinieerd. Deze stap wordt parallel uitgevoerd

met de waardebepaling. Moeten we restaureren?
Een totaalrestauratie waarin alle disciplines, van
gevels naar interieurafwerkingen tot liturgische
kunstobjecten, is (nog) niet aan de orde. Het
introduceren van een perfect geklimatiseerde
archieftoren laat ons toe om stapsgewijs uit te zetten
wat de noodzakelijkheden zijn om tot een duurzame
herbestemming te komen. De kennisopbouw tijdens
de voorstudies laat ons toe de juiste prioriteiten te
bepalen (zowel bouwtechnisch als erfgoedkundig)
van werken die - met weinig inspanning of budget
- veel opleveren. Overige werken zijn tijdens deze
eerste fase nice to haves: werken die nog binnen
het budget passen maar niet broodnodig zijn voor
het succesvol maken van een toekomstig, duurzaam
gebruik.

Voor elke nieuwe restauratieoptie die genomen
moet worden tijdens de studie of de opvolging
van de werken, controleren wij of ze in de lijn van
deze filosofie ligt. Door deze benadering willen wij
komen tot een coherente restauratiearchitectuur die
toelaat om eenheid te verkrijgen in alle te voorziene
ingrepen per fase om het gebouw een nieuwe,
duurzame levensduur te geven die coherent is met
zijn bestemming.

Fasering

Restauratie-Fase 1 - Minimale, duurzame
werken nodig om de herbestemming te faciliteren

De kerk is een robuust gebouw, maar
toch zijn er enkele restauratiewerken mnodig
vooraleer het in gebruik kan worden genomen,
met of zonder inrichtingswerken. De mindere
bouwfysische toestand van bepaalde onderdelen
van het kerkgebouw, zoals de dakafwerkingen,
de regenwaterhuishouding de kooromgang,
dienen tegen wil dank aangepakt te worden
om een duurzame herbestemming te bekomen.
De dakbedekking en regenwaterafvoeren worden
integraal vervangen met integratie van een
dakisolatie buiten de oorspronkelijke bebording.
Aangezien dit werk een gevelstelling vraagt, worden
in deze fase de gevelopeningen gepakt t.h.v. de
oostgevel waar de verwerkingsruimtes aan grenzen
en de oostelijke transeptarm waar het depdt aan
grenst: de tijdelijke metalen verstevigingen worden
verwijderd, het glas-in-lood wordt gedemonteerd
en gestockeerd (em waar mogelijk op een andere
plaats in het kerkgebouw gepresenteerd), de
monelen worden gedemonteerd voor recuperatie bij
restauratie van de overzijde, en een nieuw materiaal
wordt geintroduceerd. Buiten kleine ingrepen zoals
nieuwe openingen voor een mindervalidentoegang
of nooduitgangen, en enkele weloverwogen nieuwe
lichten en zichten is er aan het metselwerk van
baksteen eigenlijk geen noodzakelijk werk. Daar
waar omwille van comfort reeds voorzetramen
geplaatst worden (café verwerkingsruimtes),
zal de gevel hersteld worden waar nodig om tot een
duurzame oplossing te komen.

Wanneer men een gebouw als dit zich eigen wil
maken, dan kan slechts een aanpak die de kwaliteiten
van het gebouw erkent succesvol zijn. Wij hebben
als basisvisie vooropgesteld dat het gebouw kan
worden in gebruik genomen met zo weinig mogelijk
aanpassingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we
ervan uitgaan dat zoveel mogelijk van het interieur
onaangeroerd blijft. Dat is zo voor de materialen
van wanden en plafonds en voor het grootste deel
van het meubilair zoals de altaren en uiteraard het
beschermde orgel. De doelstelling is om zoveel als
mogelijk van de nitmonstering van de kerk in situ te
laten waarbij ze van betekenis kan zijn in de identiteit
van de plek. De vloer bestaat uit hoogwaardige
natuurstenen vloerafwerking. Ook hier is de
doelstelling om de oorspronkelijke vloerafwerking te
behouden, hetzij op bepaalde plaatsen aan te passen
voor de passage van technieken of het funderen van
nieuwe gebouwelementen.

Het orgel stelt een bijzondere uitdaging. Niet
alleen het orgel maar ook de akoestiek ervan zijn
beschermd. Het integraal respecteren van deze
akoestiek hypothekeert natuurlijk alle nieuwe
interventies en houdt zo elke herbestemming tegen.
‘We wensen dit punt niet te negeren en gaan uit van
een passief behoud van het orgel, op dezelfde plek in
de kerk. In het vervolgtraject wensen we samen met
de dienst erfgoed te bekijken hoe de volumetrie zich
kan verhouden tot de minimale akoestische ruimte
in de middenbeuk.

De overige interieurwerken beperken zich tot het
gebruiksklaar maken van de zolder.

Restauratie-Fase 2/3 - Open werf: de
publieksgerichte restauratie van de glas-in-
loodpanelen

De omgang met de bestaande glas-in-
loodpanelen binnen het toekomstige project is
tweeledig van aard:

1) Het grootste aandeel betreft de glas-in-
loodramen die tijdens Fase 1 ‘Herbestemming’
integraal in situ bewaard zullen blijven, m.i.v.
de eventuele versteviging van de monelen enfof
netten. Deze ramen situeren zich in de doopkapel,
het schip, transept en koor waar ze de ruimtes
begrenzen die een tussenklimaat hebben binnen de
toekomstige bestemming. Ze bezitten wegens hun
erfgoedwaarde weinig transformatiepotentieel en
dragen bij aan de identiteit van het oorspronkelijke
gebouw. Zij worden wanneer het budget het toelaat,
gerestaureerd voor behoud in situ.

Als toekomstige gebruiker van het gebouw,
wenst het VAi van de Sint-Hubertuskerk een
ontmoetingsplek te maken voor iedereen die
architectuur wil maken, delen en beleven. Daarom
stellen we voor om de restauratie van de glas-in-
loodpanelen als een ‘open werf” te organiseren
waarbij telkens één paneel als studieobject
aangeduid zal worden voor een publieksgerichte
restauratie. De tijdsp wordt bepaald door het
budget dat op dat moment voor handen is of via
(crowdfunding)acties verworven kan worden. Een
idee dat verder bouwt op de stimulans van het VAi om
de kennis over architectuur op een publieksgerichte
wijze te verspreiden via verschillende kanalen,
evenementen, lezingen, debatten, ... Daarenboven
situeren we ons nabij het centrum van Antwerpen
waar  erfgoedstudies en restauratie-studies
onderwezen worden en waarop beroep gedaan
kan worden. Op dat moment kan tevens bekeken
worden of de panelen — op dat moment al dan niet
voorzien van een voorzetraam — opengaand gemaakt
moeten worden om in te spelen op de noden van de
aangrenzende ruimte en haar gebruikers. De raming
stelt daarom enerzijds de kostprijs per paneeltype
voor, anderzijds de totale kostprijs indien alle in situ
te bewaren panelen gerestaureerd zouden worden.

2) Vervolgens zijn er de glas-in-loodramen die
tijdens Fase 1 ‘Herbestemming’ gedemonteerd
worden, m.i.v. de monelen die gerecupereerd worden
voor de restauratie van de overige gevels. Onze eerste
erfgoedanalyse geeft duidelijk een genuanceerd
beeld van de erfgoedwaarden van de glas-in-
loodpanelen, overeenkomend met de aanpak. Het
betreffen dan ook de panelen van gevelopeningen die
een hoger transformatiepotentieel hebben wegens de
symmetrie van het kerkplan. De glas-in-loodpanelen
die de verwerkingsruimte begrenzen, maken plaats
voor een voorzetraam met heldere beglazing, het
paneel dat de oostelijke transeptarm bekroont,
maakt plaats voor invulmetselwerk ter begrenzing
van het depéot. De gedem de panelen k
als getuige op een andere plek (vb. toren) in de kerk
gepresenteerd worden aan het publiek.

We beschouwen deze fase als tussenfase
aangezien deze werkwijze een periode van
verschillende jaren tot een decennium in beslag kan
nemen. Tot het moment dat het beheersplan op tafel
ligt en de nodige premie aangevraagd kan worden
om de resterende werken aan de buitenenveloppe te
bekostigen.

De toren wordt niet ingezet voor het herbergen
van het toekomstige programma. De glas-in-
loodramen in dit deel van het gebouw vormen
rechtstreeks mede het onderwerp van de uitgebreide
restauratiecampagne (fase 3).

Restauratie-Fase 3 — Omstandige restauratie

Dit brengt ons naar de derde en laatste fase
van de restauratie waar tijdens een nieuwe
gevelstelling gebouwd zal worden om een
uitgebreide gevelrestauratie, m.i.v. de resterende
glas-in-loodpanelen, uit te voeren. Deze fase zal
slechts aangevat worden wanneer een goedgekeurd
beheersplan van het beschermde stadsgezicht
op tafel ligt en de werken financieel ondersteund
kunnen worden door het Agentschap Onroerend
erfgoed. Mogelijk kan een verhoging van het
basispercentage op dat moment bekomen worden
wegens het periodiek onderhoud dat tijdens de
jaren voorheen uitgevoerd werd door onder meer de
restauratie van de glas-in-loodpanelen.
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Een kunstige tuin

Voor dit project ontwierp Jan Minne een tuin met
gotische ranke lijnen die zich pas buigen in de hoogte. De
tuin huist een collectie planten die tegelijk plant en motief
zijn, natuurlijk en gestileerd. Het natuurlijk groeien naar
het licht vermengt zich met de betekenis van een spiritueel

Teamvoorstelling

Voor dit project hebben we een team samengesteld
bestaande uit gerenommeerde ontwerpers en adviseurs. Alle
partijen hebben ervaring met het werken in een erfgoed-
context. De leden van het team zijn geen onbekenden en
hebben in het verleden al samengewerkt of gekandideerd

Bovenbouw Architectuur
Bovenbouw Architectuur heeft binnen het team
de rol van hoofdontwerper en staat in voor de codr-
dinatie en integratie van alle deelstudies gemaakt
door de onderaannemers.

Bovenbouw heeft als architectenbureau een veel-
zijdig portfolio met een nadruk op publieke gebou-
wen en grotere woningbouwprojecten. Bovenbouw
heeft echter ook een fascinatie voor historisch pat-
rimonium en is niet vies van ambitieuze herbestem-
mingsprojecten.

Voor dit project doet Bovenbouw een beroep op
de expertise van de volgende onderaannemers:

Origin
Origin Architecture & Engineering vervullen
in ons team de rol van restauratie-architect en
erfgoed-specialist.

Origin is een architecten- en stabiliteitsbureau
dat toekomst wenst te geven aan de rijkdom van
het verleden. De restauratie, de renovatie en de
herbestemming van een waardevol gebouw of site
betekent eerbiedig omgaan met dit erfgoed met
respect voor de plaats, de mens en de betekenis.
Voor zowel openbare als privégebouwen, bruggen of
andere infrastructurele werken met een patrimoniale
waarde in de culturele zin van het woord, staat
Origin Architecture & Engineering in voor de
studies en de opvolging van hun restauratie of
renovatie. Hiervoor worden onder meer historische,
architecturale en technische studies ondernomen.

Ney&Partners
Ney&Partners staan in voor de stabiliteitstudie

Ney&Partners is een team van ingenieurs en ar-
chitecten die werken aan de conceptie, materialiser-
ing en ontwerp van constructies en infrastructuur.
Opgericht in 1996 door civiel ingenieur en architect
Laurent Ney bestaat het bureau uit een hoofdkan-
toor in Brussel met kantoren in Namen, Luxemburg,
Tokyo , Bordeau, Delft en Hanoi.

HP Engineers

Hp Engineers neemt het ontwerp van de technis-
che installaties voor zijn rekening.

Hp engineers ontwerpt en concipieert instal-
laties voor kantoren, hotels, sporthalcomplexen,
zwembaden, culturele centra, logistieke projecten,
scholen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingsproject-
en, winkelprojecten, crematoria, expohallen, private
housing.

Deze projecten zijn zowel nieuwbouw, renovat-
ies als restauraties van geklasseerde monumenten.
Deze enorme variatie van projecten leert ons de
juiste klemtoon en eigenheid van een project en van
de bouwheer te herkennen en te waarderen in een
aanpak met het juiste advies en installatie.

Jan Minne
Jan Minne treedt in deze samenwerking op als
tuinontwerper en staat in voor de kunstintegratie.

Jan Minne (°1968) werkte van 1990 tot 2005 als
grafisch ontwerper. Door jaren van reizen doorheen
verschillende continenten ontwikkelde hij een grote
passie voor de enorme rijkdom aan planten en als
autodidact bouwde hij zo een grote kennis op van de
botanica en de geschiedenis van tuinen en tuinarchi-
tectuur.

Jan Minne en Bovenbouw hebben -eerder
samengewerkt aan het wedstrijdontwerp voor de
herontwikkeling van de Paterssite in Sint-Niklaas.

Macobo-Stabo

Stabo verzorgt de studie akoestiek en treedt op
als adviseur in bouwfysica en EPB.

Het multidisciplinair studiebureau Macobo-
Stabo biedt met een team van 80 eigen bouwprofes-
sionals een reeks geintegreerde ingenieursstudies
aan: stabiliteit, gebouwtechnieken, duurzaamheid
en akoestiek.

Stabo en Bovenbouw werken momenteel samen

aan de nieuwbouw van de Zorgcampus St-Jozef en
de renovatie van het gebouw Royal-Belge in Brussel.
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voor soortgelijke opdrachten.

Rotor
Om de aandacht voor circulair bouwen ten volle
te integreren neemt het team Rotor onder de arm.

Rotor is opgericht in 2005 en is een
multidisciplinair team dat zich richt op
materiaalstromen in de industrie en in de
bouwsector, met een specifieke aandacht voor
grondstoffenverbruik, afval en hergebruik. Op
theoretisch niveau vertaalt het werk van Rotor zich
in onder zoeksopdrachten, publicaties, conferenties,
workshops en tentoonstellingen.

Op praktisch niveau codrdineert Rotor
grootschalige  ontmanteling  projecten  van
herbruikbare bouwelementen, werkt Rotor mee aan
deintegratie van hergebruikinarchitectuurprojecten
en realiseert het interieurontwerpen.

Rotor staat ons team bij in het adviseren van
materiaalkeuzes op basis van beschikbaarheid op de
2e hands-markt en helpt bij het opstellen van speci-
fieke lastenboeken. Daarnaast zal Rotor instaan voor
de opmaak van een gedetailleerd afbraak-dossier
met een focus op ontmanteling en hergebruik.

Samenwerking

We kiezen voor een heldere structuur waarbij
Bovenbouw Architectuur optreedt als hoofdaanne-
mer en de overige leden van het team onder-
aannemer zijn. Bovenbouw is daarmee het eerste
aanspreekpunt van de opdrachtgever; communicatie
met het overige team verloopt via de projectarchi-
tect of ‘SPOC’ van Bovenbouw.

Procesbereidheid en gerichtheid

De voorliggende bundel schetst een leidraad voor
de herontwikkeling van de kerk, niet meer en niet
minder. Binnen het gegeven kader zijn uiteenlopende
invullingen, faseringen en intensiteiten mogelijk. De
architecten zijn zich ervan bewust dat een flexibele
opstelling en een open dialoog met bouwheren,
gebruikers, adviseurs en andere betrokkenen
essentieel is voor de opvolging van dit bijzondere
project.

Verfijnen programma

Binnen het stringente budget is het in eerste
instantie belangrijk het programma van eisen te
verfijnen en te optimaliseren. In wisselwerking
met het bestaande gebouw zal gekeken moeten
worden welke oppervlaktes optimaal zijn en waar
er overlappen in het programma liggen. Hiervoor
is een intensief traject met de bouwheer en directe
gebruikers noodzakelijk.

Bovenbouw heeft in meerdere projecten
ervaring opgedaan met een dergelijk proces. Zo is
voor de nieuwbouw van de zorgcampus St Jozef in
Ekeren gedurende 4 maanden samengewerkt met
de toekomstige gebruikers om tot een werkbaar en
betaalbaar programma te komen.

BIM als communicatie- en

conflictbeheersingstool

Gezien de ruimtelijke complexiteit van het
bestaande gebouw maken we gebruik van een
BIM-model (Building Information Model). In deze
werkwijze wordt het gebouw als het ware virtueel
in 3D gebouwd. In plaats van op de werf komen
mogelijke problemen eerst virtueel naar boven. Alle
informatie bevindt zich in één bestand, wat ervoor
zorgt dat alle partijen gedurende het ontwerp en
het bouwproces met dezelfde informatie werken en
van elkaars beslissingen op de hoogte zijn. Deze
manier van ontwerp-management verkleint de kans
op fouten op de werf en voorkomt zo onaangename
verrassingen.

In het geval van de Sint-Hubertuskerk kan
een 3D-opmeting gebruikt worden als basis om
van te vertrekken. De complexe geometrién van
de bestaande gewelven en dakspanten kunnen zo
eenvoudig in kaart gebracht worden.

In het ontwerpproces kan dit BIM-model ingezet
worden om diverse zaken te simuleren inzake
binnenklimaat en energichuishouding waardoor
het ontwerp in een vroeg stadium kan worden
geoptimaliseerd. Tijdens uitvoering kan het BIM-
model worden gebruikt voor het prefabriceren van
bouwonderdelen. Zo wordt er gebouwd wat getekend
is. In exploitatie kan het model worden ingezet voor
een beheers- en onderhoudsplan.

Het staat de opdrachtgever vrij een bovenvermeld
BIM-model te implementeren in het project. We
kunnen dit in elk geval aanleveren en hebben al
meerdere projecten van nieuwbouw tot renovatie
binnen dit model gebracht.

S.P.O.C.

Externe communicatie verloopt via een “Single
Person Of Contact” (SPOC). De SPOC is een ervaren
projectarchitect en functioneert als aanspreekpunt.
Deze projectleider staat tevens in voor de interne
codrdinatie van het project em zorgt voor een
coherent geheel. De projectarchitect verzorgt
de continuiteit van het project en is betrokken
vanaf de start tot de uiteindelijke oplevering. De
projectarchitect wordt strategisch gekozen in functie
van reeds opgebouwde ervaringen en kwalificaties.

Digitale, versnelde

communicatie

Covid-19 heeft binnen de bureauwerking ook
enkele digitale learnings gebracht. Zo hebben we
nu frequentere vergaderingen via zooms met de
deelexperts waardoor informatie sneller wordt
overgedragen en er meer tijd is om dit op een goede
manier te verwerken. Updates worden meteen
digitaal verzameld op het platform Miro dat met
meerdere partijen gedeeld wordt.

Kennisoverdracht op lange
termijn en garantie opvolging

Een gezamenlijk digitaal platform Dropbox,
Miro of andere is in deze opdracht sterk aangewezen.
Vanwege de fasering en lange periode dat het project
moet overbruggen wordt er veel kennis opgedaan.
Om iedereen op elk moment op de hoogte te brengen
van alle stappen, maar ook om eventuele overdracht
succesvol te laten verlopen. Het beheer van het
platform gebeurt door de SPOC.

verticalisme. De Kkleuren en texturen van levensechte
natuurlijke planten lijken tegelijkertijd weggeplukt uit oude
historische prenten. Bomen en planten bewerkstelligen
een intieme intensiteit die de natuur zelf nooit zou
bedenken, maar die dichter staat bij de uitgepuurde en
toch levensverheerlijkende stillevens. De natuur wordt
geciseleerd als een sculptuur om de verdichte en verdiepte
betekenis van de natuur sterker op te roepen.
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