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Het is vanzelfsprekend dat er veel aan-
dacht moet besteed worden aan de archi-
tecturale kwaliteit van de schoolinfrastruc-
tuur. Een kwaliteitsvol schoolgebouw is nu 
eenmaal belangrijk in het volledige leer-
proces. De gebouwen vormen het uithang-
bord van de school en zijn het “gezicht” 
van de school. Verder zal een kwalitatieve 
omgeving, waar een kind zich thuis voelt, 
goede schoolresultaten bevorderen. De 
architecturale en ruimtelijke kwaliteit van 
de school is onontbeerlijk voor de vorming 
en het welzijn van al zijn leerlingen, gebrui-
kers en bezoekers.
Deze stellingen zijn de basis van waaruit 
het concept zich gevormd heeft met be-
trekking tot de toekomstige nieuwbouw 
van de basisschool “Klim Op” in Vilvoorde.
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Pr OJECt
evolutie

2
Het strakke balkvolume werd 
in de verdere ontwerpevolutie 
behouden, maar nu wel lood-
recht op de bestaande kleu-
tergebouwen uitgelijnd. 
Door de nieuwbouw boven 
de oudste kleuterblok te laten 
overkragen, werd het bestaan-
de kleutergebouw betrokken 
bij de nieuwe architectuur. 
De grotere geveloppervlakte 
aan de straatzijde geeft de 
school een nieuw en duidelijk 
“gezicht”.

Het uitlijnen van het nieuwe 
gebouw op de kleuterblokken 
veroorzaakte een verstoorde 
oppervlakte-inname tussen de 
nieuwe vleugel en het hoofd-
gebouw. Ook werd een rest-
ruimte aan de straatkant ge-
creëerd waar niet onmiddellijk 
een functie aan gegeven kon 
worden.

3
Daarom werd het balkvolume 
evenwijdig geplaatst met de 
straat. Op die manier behield 
de speelplaats haar maxima-
le oppervlakte en behield de 
school haar nieuw “gezicht” 
aan de straatkant. 
De overkraging van de nieuw-
bouw linkte het kleutergebouw 
met het nieuwe volume en 
zorgde tevens voor een over-
dekte inkom van het terrein 
langs de Hendrik I – lei. 

Bij de verdere uitwerking van 
dit idee werden de gevraagde 
functies in het strakke balkvo-
lume geïntegreerd. Het oor-
spronkelijke volume bleek te 
klein voor al de te voorziene 
ruimtes, zeker omdat sommige 
functies zoals bijvoorbeeld de 
refter, polyvalente zaal en turn-
zaal met elkaar gelinkt moeten 
zijn. 

4
Er is overwogen om het 
gebouw in hoogte te laten 
toenemen waardoor er een 
tweede verdieping werd toe-
gevoegd. Dit bleek niet de 
meest ideale oplossing omdat 
het voor een basisschool aan-
gewezen is het aantal ver-
diepingen te beperken. Het 
toevoegen van een tweede 
verdieping nam ook veel zon-
licht weg van de speelplaats 
aangezien het gebouw ten 
zuidoosten van de speelzone 
ingepland is.

5
Daarom werd gekozen om 
alle nodige functies onder te 
brengen in een gelijkvloerse 
en eerste verdieping. 
Alle leslokalen en de media-
theek werden gegroepeerd 
op de eerste verdieping. Alle 
andere lokalen werden op 
het gelijkvloers ingepland, wat 
dan uiteindelijk leidde tot een 
belangrijke bezetting van de 
open ruimte. 

6
Aangezien de eerste verdie-
ping, een strak vormgege-
ven balk, maar de helft van 
de gelijkvloerse oppervlakte 
inneemt, kan de resterende 
dakoppervlakte van het ge-
lijkvloers omgetoverd worden 
tot een hoger gelegen speel-
plaats. Om deze speelplaats 
zo groot mogelijk te maken, 
wordt het balkje van de eerste 
verdieping naar de straatkant 
verschoven, wat ook gunstig is 
om overbezonning op de glas-
partijen van de voorgevel in de 
zomermaanden te vermijden. 
Om de bestaande speelplaats 
vloeiend te laten overlopen 
in de nieuwe hoger gelegen 
speelplaats zonder gebruik te 
moeten maken van trappen 
en dergelijke, wordt de speel-
plaats over het gebouw “ge-
plooid”. De kinderen kunnen 
dankzij ludieke hellingen van 
de ene naar de andere speel-
zone lopen.
De eerste verdieping van het 
nieuwe gebouw overkraagt 
het nieuwe pad dat de Hendrik 
I - lei met het hoofdgebouw 
linkt, zodat een overdekte toe-
gangszone wordt gecreëerd.

1
Het eerste idee was een zeer 
strak balkvolume evenwijdig te 
plaatsen aan de bestaande 
kleutergebouwen waardoor 
er een zeer duidelijke richting 
gegeven werd aan het terrein 
en er een link gecreëerd werd 
tussen de nieuwbouw en het 
bestaande hoofdgebouw. 
De eerste verdieping zou naar 
het hoofdgebouw toe over-
kragen zodat hier, centraal 
op het terrein, de overdekte 
speelplaats van de kleuters 
ontstond. 

Dit idee is vrij vlug verlaten, 
eerst en vooral omdat de gevel 
aan de straatzijde vrij beperkt 
was en zo het “gezicht” van 
de school van op de Hendrik 
I - lei niet gegarandeerd kon 
worden, maar ook omdat de 
fysieke link tussen de twee 
speelplaatsen gehypothe-
keerd werd. Daarbij komt nog 
dat de bestaande hoogspan-
ningscabine in de weg staat 
van het nieuwe gebouw en 
haar dragende structuur.
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INPLANTING	 	               tekening niet op schaal CONCEPT & VISIE

Masterplan

Het masterplan voorziet in de afbraak van het 
refter- en keukengebouw. De bestaande con-
tainerklassen zullen plaats moeten ruimen voor 
een nieuwe speelplaats.
De nieuwbouw wordt ingeplant langs de Hendrik 
I – lei zodat de zichtbaarheid en uitstraling van 
de school gegarandeerd kan worden. 

Door het aantal verdiepingen tot een gelijk-
vloerse en een eerste verdieping te beperken 
is er een minimale impact van schaduw op de 
nieuwe speelzone.

De 10 klaslokalen en de mediatheek worden 
in een balkvolume op de eerste verdieping 
ondergebracht. Alle andere functies zijn op 
een zo compact en logisch mogelijke manier 
ingeplant op de gelijkvloerse verdieping. Toch 
wordt  een vrij groot deel van de perceelruimte 
ingepalmd, waardoor de speelplaats geredu-
ceerd wordt tot een te kleine strook. Om de 
kinderen genoeg ruimte te geven om zich uit 
te leven, werd er naar een oplossing gezocht 
waarbij de speelplaats zich over de gelijkvloerse 
lokalen plooit. De huidige speelplaats loopt over 
in een hellende en ludieke groene speelplaats. 
Om tot een speelse vorm te komen, zijn op 
enkele plaatsen happen uit het gebogen vlak 
genomen om de onderliggende lokalen van 
natuurlijk licht te voorzien. Daarenboven speelt 
het vlak ook de rol van afdak voor de overdekte 
speelplaats van de kleuters.

Stedelijke context

De huidige hoofdingang tot de school bevindt 
zich aan de Karel Ledeganckstraat. Deze 
toegang blijft in voorliggend ontwerp behou-
den. Wel wordt de toegang aan de Hendrik 
I – lei een bijkomend belangrijk kruispunt. De 
ouders kunnen daar via de huidige kiss & ride 
zone hun kinderen op een veilige manier laten 
in- en uitstappen. Eenmaal de school betreden, 
kunnen de fietsers hun fietsen in de nieuwe 
fietsenstallingen (64 plaatsen) parkeren waar-
door het fietsverkeer op het terrein vermeden 
wordt. De fietsenberging die aan de hoogspan-
ningscabine leunt, blijft ook behouden voor de 
fietsers die via de Ledeganckstraat aankomen.

Een nieuw pad dat tussen het bestaande kleu-
tergebouw en het nieuwe gebouw loopt, leidt 
de kinderen tot de grote speelplaats. Een spel 
van zachte hellingen en trappenpartijtjes zorgt 
voor het overbruggen van de niveauverschillen. 
Deze nieuwe en brede route is een belangrijke 
as in de richting van het bestaande hoofdge-
bouw. Deze weg is ook voor een deel over-
dekt waardoor het dé ontmoetingsplek wordt 
waar ouders en kinderen ’s morgens afscheid 
nemen van elkaar, en ’s avonds elkaar weer 
ontmoeten.

Door het aanplanten van een groene strook 
tussen de nieuwbouw en de Hendrik I -lei, 
worden er niet enkel groene accenten in het 
straatbeeld. Deze groene buffer dient tevens 
als visuele afscheiding tussen de drukke straat 
en het schoolgebeuren.
De nieuwbouw is door groenaanleg onder de 
vorm van leerrijke moestuintjes, bomen, poel-
tjes, ... gescheiden van de linkerbuur op de 
Hendrik I –lei. Deze zone is van de speelplaats 
afgebakend en is enkel betreedbaar tijdens 
de milieuprojecten waardoor ze een buffer 
vormt tussen de naastliggende buren en de 
spelende kinderen.

Door een goede stedenbouwkundige inplanting 
van het ontwerp met bufferzones en groen-
aanleg, wordt er rekening gehouden met de 
integratie in de onmiddellijke omgeving.

Open ruimtes

De bestaande grote speelplaats wordt tot een 
rechthoekige zone herleid door de bestaande 
kleutergebouwen en in het verlengde daarvan, 
de nieuwe “KLIM-er-OP” speelplaats met zijn 
hellende vlakken. Door een inham te maken in 
de “KLIM-er-OP” speelplaats, wordt een patio 
gecreëerd. De organische vorm van de nieuwe 
speelplaats geeft een richting aan en linkt de 
bestaande speelplaats aan de nieuwe patio.
De overgang van de ene speelzone tot deze 

rustigere patio gebeurt geleidelijk dankzij de 
lichte helling in de buitenaanleg. Beide buiten-
ruimtes zijn met elkaar verbonden waardoor een 
gevoel van eenheid ontstaat op de schoolsite.
De moestuintjes met waterpoelen zijn een 
visueel eindpunt van de ruime speelplaats en 
doen eveneens dienst als groene educatieve 
zone. Deze buiten “klassen” zijn door middel van 
een poortje afgescheiden van de speelplaats 
om te voorkomen dat de kinderen daar zonder 
toezicht zouden spelen.

Een deel van de “KLIM-er-OP” speelplaats is 
onderaan niet dichtgebouwd waardoor een 
overdekte speelplaats ontstaat voor de kleu-
ters. Deze speelzone ligt centraal tussen de be-
staande kleutergebouwen en de nieuwe refter. 
Het nieuwe pad met haar hellende vlakken en 
trappen loopt ook langsheen deze overdekte 
zone zodat de overgang van de huidige kleu-
tergebouwen naar de speelplaats geleidelijk 
gebeurt.

Co NCEpT
& visie
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Gelijkvloerse verdieping

INKOM
De hoofdinkom van de nieuwbouw is gelegen 
aan de Hendrik I – lei zodat deze onmiddellijk 
zichtbaar is bij het betreden van de toegangs-
poort. Een sas biedt de mogelijkheid om infor-
matieborden op te hangen om de ouders te 
kunnen inlichten over allerlei activiteiten, mid-
dagmaaltijden, naschoolse opvang, ... 
Vervolgens betreedt men de grote inkomhal 
met de verticale circulatie (trappenhal en lift). 
Het administratieve bureau heeft een visuele 
controle op de personen die het gebouw 
binnenkomen en op het buitenpad naar het 
hoofdgebouw. Het lerarenlokaal is door een 
glazen wand gescheiden van het bureau en 
de twee lokalen communiceren via de hal. 
Leraren kunnen gemakkelijk tijdens hun pauze 
kopieën maken, ... Door de centrale ligging van 
het lerarenlokaal op de site, kan alles goed in 
’t oog gehouden worden. 

TURNZAAL – POLYVALENTE ZAAL
De turnzaal is via de inkomhal en de patiospeel-
plaats bereikbaar voor de leerlingen. 
Via twee zachte hellingen in een interne gang, 
lopen we naar de lager gelegen turnzaal. Op 
het tussenniveau zijn de twee kleedkamers met 
eigen sanitair gelegen. Door de turnzaal lager 
te leggen dan het gelijkvloerse niveau bekomt 
men een vrije hoogte van 3m50. Een bergruimte 
voor het stockeren van turnmateriaal is voorzien 
op niveau van de turnzaal. 
De zaal is in twee delen opsplitsbaar dankzij 
een gordijn. 
Eén van de langse gevels van de turnzaal is 
aan de straatkant gelegen en geniet van een 
zuidoostelijke oriëntatie. De andere wand is 
door een glazen schuifwand gescheiden van 
de polyvalente zaal om het ruimtelijke gevoel 
tussen de lokalen te vergroten. Drie luie trappen, 
die tevens dienst doen als opberg- en zitbank 
tijdens de turnlessen, maken het mogelijk om 
de turnzaal met de speelplaats te linken via 
de patio. 
Anderzijds is de turnzaal in directe relatie met de 
polyvalente zaal. Als de schuifwanden tussen 
beide ruimtes volledig open gezet worden, kan 
de polyvalente zaal dienst doen als podium 
tijdens schooloptredens, ... 
De toeschouwers kunnen gemakkelijk via de 
patio de turnzaal betreden en in het publiek 

Pr OJECt
uitleg

gaan zitten. De kinderen kunnen zeer gemak-
kelijk tijdens de opvoeringen gebruik maken 
van de kleedkamers als loges en de interne 
turngang gebruiken als coulisse.

Door een aparte toegang te voorzien naast de 
inkomhal kunnen externen gebruik maken van 
de turnzalen zonder het schoolgebouw te be-
treden. Externen hebben dan enkel toegang tot 
de berging, de kleedkamers en de opsplitsbare 
turnzaal. Deze toegang is tevens een vluchtweg.

De polyvalente zaal is gelegen op het niveau 
van de gelijkvloerse verdieping. Door de cen-
trale ligging kan deze multifunctionele zaal 
dienen als bijkomende ruimte voor de na-
schoolse opvang en studie. De mogelijkheid 
bestaat om een deel van de circulatiezone 
(tussen inkom en refter) bij de polyvalente zaal 
te integreren.

REFTER – KEUKEN
De refter is de plaats van ontmoeting tussen 
kleuter en basisonderwijs op het middagmo-
ment. De refter is volledig opengewerkt met 
zoveel mogelijk glas om te kunnen genieten 
van veel licht en zicht over de nieuwe speel-
plaats, de experimentele tuintjes en de straat. 
Het wordt een centraal kernmoment, waar 202 
leerlingen en 98 kleuters tegelijkertijd kunnen 
eten. Er wordt onderscheid gemaakt bij de 
inrichting van deze 2 zones, ze zijn elk gericht 
op het niveau van hun gebruikers.
De leerlingen die in de nieuwbouw les hebben 
kunnen via de gang de eetplaats binnenlopen; 
alle andere leerlingen zullen via de patio-speel-
plaats het gebouw betreden. 

De keuken is centraal gelegen tussen de turn-
zaal en de refter. Tijdens grote eetfestijnen 
kunnen refter en turnzaal één geheel vormen 
en kan eventueel, indien het weer het toelaat, 
zelfs de patio bij het geheel betrokken worden.
Alle leveringen en het afvoeren van keukenaf-
val gebeuren via een aparte toegang aan de 
voorgevel. De keuken is zo georganiseerd dat 
alle “flows” (proper en vuile stroom volgens de 
HACCP-normen) gerespecteerd zijn tijdens het 
hele productieproces. 
De zelfbedieningstoog ligt in het verlengde 
van de toegang zodat een duidelijke richting 

aangegeven wordt in de refter.
Aansluitend aan de opwarmkeuken ligt de di-
dactische keuken die rechtstreeks verbonden 
is met de refter.

SANITAIR
Een sanitaire blok, met zowel toiletjes voor de 
leerlingen van het basisonderwijs als toiletjes 
voor de kleuters, is naast de refter gelegen en 
is bereikbaar vanaf de nieuwe speelplaats en 
vanuit de refter.
Vier kleutertoiletjes zijn ook nog aan de overdek-
te speelplaats van de kleuters voorzien zodat 
de jonge kinderen niet te ver moeten lopen.

KLIM-er-OP speelplaats

Technieken & Berging

Sanitair

Refter

Keuken

Turnzaal

Polyvalente zaal

Lerarenlokaal

Bureel
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Eerste verdieping

De eerste verdieping overkraagt aan de straat-
zijde 3m ten opzichte van de gelijkvloerse ver-
dieping waardoor er een externe circulatieweg 
gecreëerd wordt op het gelijkvloers. De over-
kraging van het balkvolume wordt ondersteund 
door een spel van schuine kolommen. 
De eerste verdieping overkraagt ook aan de 
zijde van het bestaande kleutergebouw. Zo 
ontstaat er een overdekte zone aan de inkom 
van het nieuwe schoolgebouw.

CIRCULATIE
De eerste verdieping is bereikbaar via de trap-
penhal of de lift. 
Aangezien het hoogste punt van de “KLIM-er-
OP” speelplaats op hetzelfde niveau ligt als 
het eerste verdiep, is het ook mogelijk om het 
gebouw te betreden langs deze speelplaats. 
Twee deuropeningen, die uitgeven op de “KLIM-
er-OP” speelplaats, zijn aan weerszijden van 
de gang voorzien. Dit geeft als voordeel dat 
er geen extra noodtrap moet voorzien worden 
aangezien de evacuatie van de eerste verdie-
ping via de hellende speelplaats kan gebeuren.

KLASSEN
De klassen zijn aan weerszijden van de gang 
voorzien. Acht van de tien klassen kunnen via 
akoestische schuifpanelen omgevormd worden 
tot vier grotere klassen. 
Er is per klas een bergkast voorzien die voor een 
deel in de klas geschoven is en voor een deel in 
de gang uitsteekt. Elke kast heeft bovendien zijn 
eigen themakleur waardoor ze voor de kinde-
ren oriëntatiepunten vormen. Een nog grotere 
berging is voorzien naast de mediatheek.

MEDIATHEEK
De mediatheek vormt een visueel einde van de 
gang. Er is geopteerd om de mediatheek als 
een apart volume te beschouwen. Daarom is 
ze ten opzichte van de rest van de verdieping 
verschoven met een eigen buitenruimte aan 
de straatzijde. 

Dakverdieping

PLAT DAK
Dakkoepels worden in het plat dak van de 
eerste verdieping voorzien zodat de gang op 
natuurlijke wijze wordt verlicht.

KLIM-er-OP SPEELPLAATS
De speelplaats is in lichte helling aangelegd. 
Het gebogen vlak aan de moestuinen heeft 
een gemiddelde hellingsgraad van 17°; het 
gebogen vlak aan de kleuterkant kent een 
helling van ongeveer 20° (volgens Neuffert mag 
een helling niet meer dan 24° bedragen voor 
voetgangers). 
De “KLIM-er-OP” speelplaats kent op verschil-
lende plaatsen een paar perforaties. Gekleurde 
glazen cilinders worden kriskras door het vlak ge-
schoven om natuurlijk licht te kunnen brengen 
in de onderliggende speelplaatsen.
Het ludieke speelterrein kan ofwel bekleed 
worden met zacht gegoten rubber, ofwel met 
kunstgras of een combinatie van kunstgras en 
natuurlijkgras.
De “groene” speelplaats is aan alle zijden voor-
zien van een leuning van 1m20 hoog.

Aan beide uiteinden van de “KLIM-er-OP” speel-
plaats zijn er ook nog trappen voorzien die het 
“beklimmen van de heuvel” vergemakkelijken. 
De trappen zullen ook als noodtrap dienst doen 
bij de evacuatie van de eerste verdieping.

Pr OJECt
uitleg

KLIM-er-OP speelplaats

Sanitair

Klaslokalen

Mediatheek

Berging

Themakasten
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Gevels

De gevels van deze nieuwbouw worden vol-
ledig uitgewerkt met een speelse vormgeving. 
Deze nieuwe architectuur bepaalt het nieuwe 
gezicht van de school. De complementaire 
werking van het strakke, eenvoudige eerste 
verdiep ten opzichte van de levendigheid van 
het gelijkvloers versterken elkaar.
Het spel van schuin geplaatste kolommen in de 
voorgevel is een referentie naar het bestaande 
logo van de school (klimrek met drie kindjes). 
Dit beeldmerk dient niet enkel als herkennings-
teken van de school, maar kan eventueel ook 
de plaats voor kunstintegratie in het nieuwe 
project worden.

Conclusie

In het hele project spelen vorm, licht en kleur-
accenten een zeer belangrijke rol zowel in het 
exterieur als in het interieur. 

De combinatie van het sobere bovenvolume en 
de speelse gevels onderaan, de speelpleinen, 
het juist aaneenschakelen van verschillende 
ruimtes voor het multifunctionele gebeuren, 
het laten doorlopen van de speelplaats op de 
eerste verdieping, het speels aaneenschakelen 
van de verschillende speelplaatsen, ... maken 
van dit geheel een sterk ontwerp.
Door de randen van het terrein te betrekken in 
het ontwerp, bekomt men een uniform geheel 
dat zich architecturaal profileert als een ver-
nieuwende en frisse wind in de onmiddellijke 
omgeving, dit zonder de beschikbare bespeel-
bare ruimte te hypothekeren. Het gebruik van 
moderne, duurzame en innovatieve materialen 
werkt dit ontwerp volledig af.

Pr OJECt
uitleg

MaTERiAaL
keuze

Betontegels met open voeg
“Water vindt zijn weg”

Betonplaten op structuur & 
isolatie
“Hard & stevig”

Rubberbekleding op isolatie
“Signaal in kleur”

Keramische tegels
“Strak volume”

Stalen kolommen - gelakt
“Speelse dynamiek”

Gegoten rubbervloer of 
(kunst)gras
“Zachte vormgeving”

Glazen vlakken
“Een spel van licht”

Raamvlakjes
“Jong kleur-talent”

Koepels - Patrijspoort
“Kijken & beleven”

SNEDE - turnzaal

SNEDE - refter
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VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

ZIJGEVEL RECHTS 

ZIJGEVEL LINKS
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PASSIEF GEBOUW PASSIEF GEBOUW

Bij de start van het ontwerp was het de 
bedoeling om een zo laag mogelijk ener-
gieverbruik te combineren met maximale 
gebruiksvriendelijkheid en een minimale 
belasting op de bruikbare perceelruimte.

De maatregelen in dit hoofdstuk zouden 
voldoende moeten zijn voor een passief 
gebouw. Het spreekt voor zich dat verdere 
studie tijdens de voorontwerpfase nodig is, 
samen met de EPB-verslaggever om dan 
een concrete materiaalkeuze, detaillering 
en technieken te bepalen.

Om met een zo klein mogelijk traditio-
neel verwarmingsysteem toch een goed 
binnenklimaat te verzekeren, moet het 
gebouw zeer goed thermisch geïsoleerd 
zijn en lucht- en kierdicht zijn, zodat een 
gebalanceerde ventilatie met warmtere-
cuperatie optimaal kan functioneren.

Wij delen de bezorgdheid van het school-
bestuur voor duurzaamheid en milieu-
vriendelijke materialen zolang dit het on-
derhoudsgemak en het comfort niet in 
gedrang komt. Hieronder worden enkel 
bouwmethodes en materialen voorgesteld 
die hun degelijkheid al hebben bewezen 
en wordt gestreefd om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van 100% recycleerbare 
materialen. 

Om een totale energievraag voor ruimte-
verwarming en koeling van maximaal 15 
kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte 
te bekomen, werden volgende ontwer-
popties genomen:

PA sSiEf
gebouw

1 Warmteverliezen beperken door ver 
doorgedreven isolatie
Door een goede detaillering van de bouw-
knopen moeten koudebruggen opgeheven 
worden zodat de isolatielagen hieronder 
beschreven een continue isolatieschil gaan 
vormen.

Om de goede uitvoering van de continue iso-
latieschil te kunnen controleren wordt eerst het 
binnenspouwblad opgetrokken, daarna wordt 
de isolatie aangebracht en gecontroleerd om  
de gevels af te werken met een buitenspouw-
blad of gevelbekleding.

Vloerisolatie: harde rotswolplaten met een mi-
nimale dikte van 25 cm 
	
Gevelisolatie: harde rotswolplaten met een 
minimale dikte van 25 cm
	
Daken: rotswolisolatieplaten met een minimale 
dikte van 30 cm
	
Buitenschrijnwerk:
Op dit moment zijn aluminiumprofielen met de 
strenge isolatie-eis van Uf-waarde < 0,8 W/m²K 
moeilijk te vinden.
De beter isolerende aluminiumprofielen halen 
momenteel een Uf-waarde tussen 1,0 en 2,0 
W/m²K.

Het schoolbestuur geeft de voorkeur aan alu-
miniumprofielen wegens hun onderhoudsvrien-
delijke eigenschappen.
Het alternatief voor passieve raamsystemen, 
die een hoge Uf-waarde (< 0,8 W/m²K) combi-
neren met verhoogde onderhoudsvriendelijke 
eigenschappen, zijn opgebouwd uit thermisch 
onderbroken houten profielen die aan de bui-
tenzijde worden afgewerkt met aluminium.

Isolerende beglazing:
Het thermisch onderbroken buitenschrijnwerk 
wordt ingevuld met driedubbele beglazing met 
een Ug-waarde van maximaal 0,8 W/m²K.  Om 
maximaal gebruik te kunnen maken van de 
warmtewinsten van de zon wordt gekozen voor 
beglazing met een g-waarde (zontoetredings-
factor) die minimaal 50% bedraagt.

2 Warmteverliezen beperken door zeer 
goede luchtdichtheid van het gebouw
Ongecontroleerde luchtlekken zorgen voor een 
slecht geventileerde binnenruimte, doordat ze 
het ventilatiesysteem verstoren. Bovendien is 
er rondom de luchtlekken een groter risico op 
condensatie en schimmelvorming.

Extra aandacht is nodig om alle aansluitpunten 
tussen buitenschrijnwerk, wanden, daken en 
vloeren luchtdicht af te werken.  

Om de goede uitvoering van de luchtdichtheid 
te controleren wordt een luchtdichtheidstest 
(pressurisatieproef) uitgevoerd van zodra het 
gebouw winddicht is en de binnenbepleiste-
ring werd aangebracht. Deze proef mag een 
maximale n50-waarde van 0,6 h-1 opleveren.

3 Warmtewinsten optimaliseren door 
gebruik van passieve energie
Zoals eerder aangegeven in het punt over iso-
lerende beglazing, wordt er gestreefd een deel 
van de nodige warmte te winnen uit de zon 
door een juiste zontoetredingsfactor te kiezen 
voor de beglazing.

Door de zuidoostgerichte voorgevel te voor-
zien van grote raampartijen kunnen tijdens de 
wintermaanden goede warmtewinsten gere-
aliseerd worden. Om oververhitting in de zo-
mermaanden te vermijden vormt het volume 
van de eerste verdieping een luifel die de ge-
lijkvloerse verdieping beschermt ter hoogte van 
de turnzaal. Bij de refter en de eerste verdieping 
worden zonneschermen aangebracht.

4 Luchtkwaliteit waarborgen door ven-
tilatie met warmteterugwinning
Om op elk moment een goede luchtkwaliteit te 
kunnen garanderen in alle lokalen zal gewerkt 
worden met een dubbel ventilatiesysteem (ven-
tilatiesysteem D)  met warmteterugwinning. 
Dit wil zeggen dat de lokalen waar een redelijk 
continue bezetting is, namelijk de klaslokalen,… 
op één ventilatiesysteem worden aangesloten. 
De lokalen waar bezettingspieken afgewisseld 
worden met zeer kleine of totaal geen bezet-
ting, namelijk de refter, turnzaal,... worden op 
een tweede ventilatiecircuit aangesloten.

De kostprijs van de installatie wordt beperkt door 
de lokalen per ventilatiecircuit te groeperen:
- lokalen met bezettingspieken op de gelijk-
vloerse verdieping.
- lokalen met een redelijk continue bezetting 
op de eerste verdieping. 

Door warmtewisselaars te integreren in de 
ventilatiecircuits wordt de aangevoerde verse 
buitenlucht in de winter opgewarmd door de 
afgevoerde warme binnenlucht. Als deze warm-
tewisselaars een rendement halen van meer 
dan 75% kan een passieve school gerealiseerd 
worden en zullen de ruimten verwarmd kunnen 
worden door enkel een bijverwarming te voor-
zien op de ventilatiecircuits.

5 Laag energiegebruik door efficiënte 
apparaten
Om het totale energieverbruik te verminderen 
moet niet enkel rekening gehouden worden 
met het verwarmings- en ventilatiesysteem, 
maar eveneens met alle andere toestellen die 
in het gebouw gebruikt worden.

Energie-efficiënte apparaten voor de keuken 
en energie-efficiënte verlichtingstoestellen die 
uitgerust worden met een sturingssysteem zodat 
ze op elk moment van de dag voor voldoende 
verlichting zorgen maar niet onnodig blijven 
branden. Eenvoudige bewegingssensoren in de 
sanitaire ruimten om de verlichting te besturen 
geven al een mooie winst op de energiefactuur 
zonder te moeten inboeten op het vlak van 
comfort en gebruiksgemak.

6 Hernieuwbare energie
Door de energiebehoefte met de bovenstaan-
de maatregelen al sterk terug te dringen, wordt 
de investering in hernieuwbare energie econo-
misch zeer interessant.

Warmtepompen kunnen voor de nodige bij-
verwarming zorgen voor het ventilatiesysteem.
De behoefte aan warm water kan voorzien 
worden door  extra zonnecollectoren.

Op het dak van de eerste verdieping is vol-
doende plaats voor fotovoltïsche panelen die 
instaan voor de grote energiebehoefte van 
elektriciteit. 

7 Energieboekhouding
Om inzicht te verwerven in het energieverbruik 
van het gebouw wordt een energieboekhou-
ding bijgehouden. Op deze manier wordt de 
school in staat gesteld het energieverbruik nog 
verder te optimaliseren. 

Door het energieverbruik gedurende een re-
ferentieperiode van bijvoorbeeld één school-
jaar op vaste tijdstippen te registreren kan een 
analyse gebeuren van het energieverbuik.
Dit kan via een volautomatisch systeem dat 
meegeleverd wordt door de installateurs. Dit kan 
ook zonder dure toestellen, eenvoudig manueel 
door het noteren van de meterstanden van de 
energiemeters die op de systemen zijn voorzien. 

Na de registratie van de gegevens kunnen deze 
verwerkt worden in tabellen of grafieken die 
een duidelijk overzicht bieden van het totale 
verbruik. Ook dit kan automatisch via aangele-
verde softwaresystemen of eenvoudig in Excel 
of een ander spreadsheetprogramma.
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Geïntegreerd ontwerpproces

In het volledige ontwerpproces kunnen drie 
verschillende fasen onderscheiden worden: de 
studiefase, de uitvoeringsfase,de beheersfase.
In elk van deze fasen is een goede communi-
catie tussen alle leden van het projectteam en 
externen actoren ( gebruikers, omwonenden, 
overheidsinstanties, leveranciers,…) belangrijk 
zodat het project op de rails blijft en verder 
kan groeien.

Vermits er in onze ontwerpportefeuille verschil-
lende schoolprojecten en grotere bouwprojec-
ten zitten, hebben wij ervaring met het werken 
in ontwerpteams. Deze ervaring leert ons hoe 
belangrijk duidelijke en efficiënte communica-
tiemomenten zijn op regelmatige tijdstippen.
Een duidelijke afbakening van de taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende 
actoren is eveneens onontbeerlijk. 

Het is aangewezen een éénduidige manier 
van communiceren af te spreken, bijvoorbeeld 
door één projectcoördinator aan te duiden die 
het eerste aanspreekpunt is voor externen en 
die verantwoordelijk is voor de algemene infor-
matieoverdracht tussen de verschillende leden 
van het ontwerpteam en de externe actoren.

In alle fasen van het ontwerpproces zijn ont-
werpverslagen, werfverslagen,… van de over-
legmomenten zeer belangrijk, enerzijds voor de 
goede communicatie en anderzijds vormen zij 
een geheugensteun in de latere stadia van het 
project. Zo zal in deze verslagen opgenomen 
worden waarom bepaalde ontwerpkeuzes 
gemaakt worden en welke standpunten inge-
nomen worden.
In deze verslagen worden ook de taken voor 
de verschillende leden van het ontwerpteam 
geformuleerd, en wordt een duidelijke project-
planning bijgehouden zodat elk lid weet wat 
van hem verwacht wordt op welk moment.  
Enkel op deze manier kan er gegarandeerd 
worden dat de uitvoeringstermijnen in de hand 
worden gehouden.
Gedurende het hele projectproces, wordt een 
financieel document met de projectkosten 
nauwkeurig bijgehouden, zowel in studiefase 
als in uitvoeringsfase en beheerfase, zodat er 
in elke fase kan geëvalueerd worden of er al 
dan niet moet worden bijgestuurd. 

Het programma van eisen, wordt samen met 
de visie van de school volledig verwerkt in het 
project.
Zo werd er volledig voldaan aan de ruimtebe-
hoefte, opgegeven in de projectdefinitie.  Veel 
aandacht ging naar een logische en functio-
nele samenhang van de verschillende lokalen 
en functies.
Het gebouw is technisch gezien op een ratio-

nele manier uitgewerkt zodat geen onnodig 
ingewikkelde technische oplossingen bijkomend 
moetenondersteunen. Ook aan de wettelijke 
eisen voor energieprestatie, brandveiligheid, 
evacuatie,... wordt voldaan.

Net als voor alle andere betrokkenen is het 
werken in de nieuwe DBFM-omgeving voor 
ons een nieuw gegeven. Dit neemt niet weg 
dat wij bereid zijn om deze nieuwe uitdaging 
aan te gaan en deze methode mee te helpen 
uitwerken tot werkwijze die als basismodel kan 
dienen voor toekomstige scholenbouw. 
Wij beseffen ten volle dat het eveneens een 
zoektocht zal zijn naar een vlotte samenwerking 
omdat de eerste pilootprojecten te maken  
zullen krijgen met kinderziektes. Maar als ie-
dereen met evenveel enthousiasme achter dit 
project gaat staan, zijn wij ervan overtuigd dat 
het uiteindelijke doel, een nieuwe kwaliteits-
volle en duurzame schoolomgeving, bereikt 
kan worden.
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Het project stemt overeen met de planologi-
sche voorschriften gevoegd bij het Gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse. De school is volgens het 
gewestplan gelegen in een woonzone met 
bijzondere bepalingen.

De footprint van het nieuwbouwproject op de 
site is vrij hoog en kan moeilijk gereduceerd 
worden. De reden hiervan is de eis van de 
bouwheer om grote lokalen zoals bvb. de refter, 
keuken, polyvalente zaal aan elkaar te linken op 
éénzelfde niveau. Het logisch aanéénschake-
len van al deze ruimtes veroorzaakt een grote 
grondinname van het terrein.
Om genoeg speelruimte aan de kinderen te  
bieden, wordt de speelplaats als een deken 
over het gebouw “getrokken” waardoor de 
“KLIM-er-OP” speelplaats ook een landschap-
selement wordt op de schoolsite.

De groene strook als baken tussen het drukke 
verkeer op de Hendrik I - lei en het schoolge-
beuren, zorgt tevens voor vergroening van het 
schoolterrein en de straat.
De aanleg van de groene leertuinen, moestui-
nen, waterpartijtjes, ... tussen de speelplaats en 
de linkerbuur, vormt een mooie overgang ten 
opzichte van de spelende kinderen.  

De nieuwe inkom langs de Hendrik I - lei en 
het nieuwe pad tussen de nieuwbouw en het 
kleutergebouw, zullen grotere en duidelijke cir-
culatiestroom naar de schoolsite vormen in de 
toekomst.

Mobiliteit

De nieuwe brede schoolinkom aan de Hendrik I - 
lei voorkomt opstoppingen bij piekmomenten in 
de kleinere straten. De trechtervormige toegang 
stimuleert de doorloop vanaf de inkompoort tot 
aan de grote speelplaats.

De twee nieuwe overdekte fietsenstallingen aan 
beide zijden van de inkom zijn vlot toegankelijk 
vanuit de Hendrik I – lei, waardoor een snelle 
doorstroom van het fietspad naar de stallingen 
mogelijk is.
Doordat deze fietsenstallingen vanuit het nieuwe 
gebouw en de huidige kleuterblok zichtbaar zijn 
is een goede controle mogelijk. Ook de be-
staande fietsenberging blijft behouden zodat 
de fietsers niet over de speelplaats hoeven te 
rijden vanuit de andere inkompoorten.
De nieuwe fietsenstallingen zijn zo vormgege-
ven met herkenbaar logo van de school, dat 
voorbijgangers en automobilisten de school 
extra goed waarnemen.

Natuurlijk milieu

De bestaande schoolsite is gelegen in een 
dicht bebouwd gebied dat biologisch minder 
waardevol is.
De verschillende groenzones in Vilvoorde: 
Domein Van Borgt, het Stadspark, Parc Orban, 
het Hanssenpark, het park aan de Rolleweg en 
het park aan de Meiklokjesstraat, zijn allemaal 
ver gelegen van de schoolsite.
De school ligt ook niet in de onmiddellijke om-
geving van de Zenne en sluit zodoende niet 
aan op een groen netwerk.

Op het terrein zelf worden de bestaande groen-
zones in de mate van het mogelijke behouden. 
De bomen ter hoogte van de huidige refter 
blijven behouden en komen na afbraak van de 
bestaande refter vrij op de speelplaats te staan.
De groenzone rond de parking wordt uitgebreid 
en aangevuld met nieuwe bomen.
Aan de Hendrik I - lei worden de bestaande 
bomen verwijderd, maar er wordt wel een 
groenzone voorzien van meer dan 4 meter  
met bomen en struiken. 

Op de nieuwe speelplaats komen ook nieuwe 
bomen die tijdens de zomermaanden voldoen-
de schaduw kunnen geven.

Alle circulatiezones naast het gebouw bij de 
overdekte speelplaats, worden verlicht door 
inbouw-armaturen onder de overkraging van 
de 1ste verdieping. Op deze manier is er geen 
risico op lichtvervuiling. 
De overdekte zones worden aangelegd met 
betontegels met gesloten voegen, alle nieuw 
aangelegde speelzones die niet overdekt zijn 
en waar dus rechtstreeks regenwater op valt,  
worden aangelegd met dezelfde betontegels, 
maar met open voegen om het regenwater 
plaatselijk in de grond te laten dringen. 

De groene educatieve zone wordt volledig aan-
gelegd in doorlatende materialen. In deze zone 
wordt een composteerplaats ingericht voor het 
groenafval dat voortkomt uit het onderhoud 
van de groenzones bij de school.
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Energie

1	 Conceptuele maatregelen
De inplanting werd sterk bepaald door de 
ligging van de speelplaats en de zichtbaarheid 
van de school vanaf  de grote verkeersader, 
de Hendrik –I lei. 

De oriëntatie van het gebouw  is op deze locatie 
gemiddeld gezien goed:
- De linker hoek van de voorgevel ligt naar 
het Zuiden gericht, men kan beschouwen dat 
de voor- en zijgevel kunnen genieten van de 
zonnewinsten. De achtergevel neemt ook een 
deel van de namiddag zonne-energie op. Dit 
is een voordeel waar lintbebouwing niet van 
kan genieten.
- De klassen kunnen van de zonnewarmte 
gebruik maken tijdens de tussenseizoenen en 
de winter via de grote raampartijen. De vele 
koepels boven de gang en in de Z-O muur van 
de mediatheek, vangen op hun beurt extra 
zonnewarmte en -licht door hun bolvorm. De 
dakkoepels bedienen de gang van natuurlijk 
licht. Dit licht kan via binnenramen naar de 
klassen worden doorgegeven.
Bij te veel daglichthinder en verblinding, zorgt 
zonnewering aan de buitengevels voor tem-
pering.
- De sportzaal op het gelijkvloers is goed belicht 
aan het Zuiden, maar ondervindt geen verblin-
ding bij het sporten door de overkraging van 

de 1ste verdieping. Ook de refter ligt goed naar 
het Zuiden gericht en wordt er zonnewering 
gebruikt om het licht te temperen. 
- De keuken ligt centraal tussen de refter en 
de sportzaal, een warmtepomp onttrekt hier 
warmte-energie voor de warmtewisselaar van 
de ventilatie.
- De hoofdingang van het nieuw gebouw ligt 
Oostelijk, de toegang naar de refter aan de 
patio-speelplaats ligt westelijk georiënteerd 
tussen de overdekte speelplaats en overdekte 
toegang van het sanitair. Een extra overkraging 
zorgt hier voor de nodige beschutting tegen 
de regen.

De zoektocht naar aangepaste beglazing per 
ruimte of per oriëntatie, dient een belangrijk 
onderdeel te zijn van het ontwerpproces vermits 
dit het comfort en gebruiksgemak sterk kan 
verhogen.

2	  Bouwtechnische maatregelen
De ruimtelijke en vormelijke aspecten van het 
gebouw werden zo compact mogelijk gehou-
den als het programma toeliet: volgens een 
snelle berekening is de compactheid: 1,8.

Gelijksoortige functies werden gegroepeerd 
om gelijke energiebehoeften te kunnen com-
bineren:

Water

Het waterbeheersplan is een reeks van maat-
regelen die tegenwoordig standaard worden 
voorzien om de verspilling van onder meer drink-
water tegen te gaan en de waterafvoerstromen 
te beperken. Om een specifiek antwoord te 
kunnen geven op de watercyclus op de site 
zelf, dient verder onderzoek te gebeuren van 
de bodemsamenstelling. Er wordt sowieso ge-
streefd naar een watervriendelijk ontwerp

Om een reductie van het waterverbruik te 
kunnen doorvoeren op de watervoorzieningen, 
zijn de volgende maatregels nodig:
- In de keuken (3 spoeltafels, 2 handwastafels, 
2 afwasmachines, 1 wasmachine, …) gebruikt 
men kranen met een lager debiet en met een 
bewegingssensor of zelfsluitend. Een extra per-
lator vermindert het volume waterstroom.
- In de sanitaire ruimten ( 27 toiletten, 11 hand-
wastafels, …) kan men waterloze urinoirs plaat-
sen, ook het onderhoud wordt hiermee drastisch 
verminderd, dit gebeurt met een biologisch 
afbreekbaar reinigingsmiddel wat de organi-
sche resten en de reukontwikkeling elimineert. 

De reukafsluiter sluit de inlaat af en voorkomt 
hiermee elke reukontwikkeling.
De toiletten zelf kunnen uitgerust worden met 
een reservoir van vier liter en met een stromings-
versneller om tot 70% water te besparen.

Waterlekken kunnen worden opgespoord met 
lekbegrenzers die automatisch leidingen af-
sluiten.

Beperking van de waterafvalstromen
De waterafvalstromen bestaan uit gewoon huis-
houdelijk afvalwater  (grijs water), toiletspoeling 
(zwart water) en regenwater  (blauw water).
- Het is mogelijk grijs water te herbruiken voor 
de spoeling van de toiletten. Dit water wordt 
verzameld in aparte watertanks. Het grijs water 
kan indien nodig aangevuld worden met het 
regenwater. 
- Het zwart water dat overblijft, is sterk geredu-
ceerd waardoor de lozing naar het gescheiden 
rioleringstelsel beperkt wordt en waterzuivering-
stations minder belast worden.
- Het regenwater wordt zo lang mogelijk op het 

terrein vastgehouden door gebruik te maken 
van waterdoorlatende materialen. Het ‘KLIM-
er-OP’ dak zou kunnen aangelegd worden als 
een extensief groendak om zo een buffer te 
vormen voor regenwater.  

Waterneutraal project
Het regenwater, afkomstig van de bestaande 
daken kleuterblokken, hoofdgebouw en nieuw 
plat dak boven de klassen, kan naar de water-
tanks om gebruikt te worden bij de toiletspoe-
lingen, de (moes-) tuin(en) en besproeien van 
planten. Ook voor de wasmachine, het wassen 
van de ruiten , …

Beleving van water
Kleine waterpoeltjes worden geïntegreerd in 
de groene educatieve zone en wisselen de 
moestuintjes af om het leven in en op het water 
te kunnen bestuderen.
Drinkwaterfonteintjes worden ook voorzien op 
zo veel mogelijk plaatsen waar aan beweging 
en vrij spel wordt gedaan.

- de zalen sluiten bij elkaar aan voor een func-
tionele en overzichtelijke werking:
De refter, de sportzaal en de polyvalente zaal 
zijn ruimtes met piekbehoeften op het gelijk-
vloers. De klassen met meer gelijkmatige be-
hoefte bevinden zich op de 1ste verdieping. 
- De technische ruimte en het sanitair vormen 
een thermische buffer aan de refter. 
- De grote inkom is voorzien van een sas die de 
energiestromen bufferen.

•	 Een doordacht bouwconcept
Onder het groene KLIM-er-OP dak ligt een een-
voudig volume met weinig hoekjes en kantjes 
die het isoleren van de verliesoppervlakte 
zouden bemoeilijken. Een eenvoud van detail-
lering bepaalt mee dat koudebruggen worden 
uitgesloten. 
De dragende structuur en technische func-
ties liggen in rechte lijnen boven elkaar. Dit 
bouwtechnisch denken is nodig om zo veel 
mogelijk  lengtes van leidingen te beperken. 
Verliesoppervlakte en drukverliezen worden zo 
tegengegaan. 

In dit project streven we hogere isolatiewaarden 
na dan deze die vereist zijn voor de huidige EPB-
regelgeving voor de muren, vloeren en daken 
(cfr. tekst passief bouwen). 

Grondstoffen en afval

Beperking materiaalinstroom
Dit project is een uitbreiding van een bestaande 
schoolsite. De te vervangen gebouwen zijn in 
zo een slechte staat dat herbruik van materia-
len onmogelijk is in een degelijk lange termijn 
project. Het materiaal kan enkel gescheiden 
afgevoerd worden naar gespecialiseerde af-
valverwerking en / of recyclageprogramma’s.

Het project is zo opgevat dat er weinig verloren 
ruimten en gangen zijn. De compactheid van 
een gebouw is echter mede afhankelijk van de 
eisen van de bouwheer. 
De functies op het gelijkvloers worden zo veel 
mogelijk bij elkaar aangesloten om  een een-
voudige rasterstructuur te kunnen creëren met 
een logische lastenoverdracht en een eenvoud 
aan knooppunten en detaillering. Zo kan het 
volume aan bouwmateriaal beheersbaar 
worden gehouden. Eerlijke en mooi uitgewerkte 
details kunnen zichtbaar blijven, waardoor extra 
materiaalgebruik overbodig wordt.
Er wordt weinig uitgegraven voor de fundering 
van de nieuwbouw. De uitgegraven grond kan 
tegen de ‘KLIM-er-OP’ helling worden uitgelijnd 
om een gesloten grondbalans te garanderen. 

Zo veel mogelijk materialen zullen gekozen 
worden en uitgeschreven volgens de NIBE-clas-
sificatie om de milieu-impact zo laag mogelijk te 

houden: er kan een NIBE-rapport worden opge-
maakt in de latere fase van het ontwerpproces.
Ook duurzame houtsoorten met PEFC- of FSC-
certificaat en natuurlijke beschermingsmiddelen 
zullen worden voorgeschreven. We gaan op 
zoek naar zo veel mogelijk lokale bouwmateri-
alen. Om de gezondheid van de gebruikers te 
garanderen moeten producten worden toe-
gepast zonder schadelijke stoffen.

Beperking afvaluitstroom
De materialen die gebruikt worden moeten 
allen van die aard zijn dat ze in de verre toe-
komst volledig kunnen worden gerecycled.
Het afval uit de gebruikfase zal zoveel mogelijk 
gesorteerd worden. De plaats en de wijze van 
sorteren kan op een zichtbare plaats komen, 
zonder afbreuk te doen aan de esthetiek van 
de omgeving. Er zijn namelijk ondergrondse sor-
teercontainers op de markt die met een jaarlijks 
contract of via de stadsdiensten, worden gele-
digd. De bedieningsluiken steken als gewone 
gekleurde stevige kokertjes boven de grond 
maar herbergen een grote ondergrondse af-
valcapaciteit.

De composteerplaats bij de moestuin en in het 
logische verlengde van de keuken en refter, 
laten de kinderen zien hoe de hele voedsel-
cyclus werkt.

•	 Luchtdichtheid van een gebouw
Een grote aandacht gaat naar de aansluitingen 
tussen verschillende bouwonderdelen met spe-
ciaal hiervoor ontwikkelde tapes en folies. Deze 
extra aandacht voor luchtdichtheid verhoogt 
de bouwkost aanzienlijk, maar vermindert de 
energiekost drastisch op lange termijn. Het risico 
tot condensatie en schimmelvorming wordt 
hiermee ook vermeden.

•	 Warmtecapaciteit
Dit ontwerp is gebaseerd op een massief-passief 
gebouw dat een hogere thermische inertie 
heeft en daardoor temperatuurschommelingen 
beter opvangt.

•	 De beschaduwing en passieve koeling
die de negatieve aspecten van oververhitting 
in de zomer kunnen beheersen moeten bijko-
mende gestuurd worden door: 
- Primaire zonnewering: de overkraging boven 
de ramen aan de voorgevel van de sportzaal
- Secundaire zonnewering: zonneschermen en/
of beweegbare lamellen voor de ramen van 
de refter en van de klassen. 
Voor extra schaduw kunnen bladverliezende 
bomen gebruikt worden, die in de winter de 
zonnestralen doorlaten en in de zomer de zon 
tegenhouden met een vol bladerenkruin. De 
groenstrook langsheen de voorgevel wordt 
volledig aangelegd met nieuwe loofbomen.
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- Het KLIM-er-OP dak kan eventueel voor een 
deel als koel- of groendak worden aangelegd. 
De praktische haalbaarheid is te bespreken met 
de bouwheer.
- Nachtelijke ventilatie is een zeer interessante 
ventilatietechniek, die vooral in een massief-
passief project thuis hoort. De nachtelijke koelte 
wordt aangezogen via een grondbuis en wordt 
via het ventilatiesysteem in de lokalen ingebla-
zen, waar het in de bouwmassa wordt opgesla-
gen. Tijdens de dag wordt deze dan geleidelijk 
afgegeven. 
Een goede regeling voor de koeling met bui-
tenvoeler, tijdsregeling en kamerthermostaten 
is belangrijk.

 3	 Installatietechnische maatregelen
De hoeveelheid energie die verbruikt wordt is 
drastisch lager dan in traditionele gebouwen. 
De juiste combinatie ventilatie – luchtdichtheid 
– isolatie – natuurlijke energiewinning, is een 
technische aangelegenheid die juist gedimen-
sioneerd en gepositioneerd moet worden in en 
rond het gebouw, waarbij gebruiksvriendelijk-
heid ook een zeer belangrijk aspect is.

Ventilatie-eisen in een gebouw
Om een gezond binnenklimaat en een optimaal 
leefcomfort te behalen, dienen alle lokalen in 
een school juist te worden geventileerd. Dit  is 
ook noodzakelijk om een condensvrij gebouw 
te verkrijgen, een optimale luchtkwaliteit voor 
de gebruikers en zo ook het thermisch comfort 
te verhogen.
Door een verbeterde luchtkwaliteit bekomt men 
betere prestaties, minder ziekte en allergieën, …

Scholen hebben een variabele bezetting, waar-
door de regeling van de ventilatie niet constant 
mag zijn (te veel energieverlies) maar regelbaar 
via kloksturing en bezettingsgraad (CO2-sensor). 
In een passief concept en tevens bij een juiste 
sturing van de luchtkwaliteit en de energieba-
lans, komt mechanische aanvoer en –afvoer 
in aanmerking (systeem D). Omdat leslokalen, 
administratieve ruimtes, refter, polyvalente zaal, 
turnzaal en sanitaire ruimtes, elk hun eigen spe-
cifieke regelingen vereisen, moeten de venti-
latiegroepen apart geregeld kunnen worden: 
- één centraal circuit voor de refter, turnzaal 
en polyvalente zaal met hoge debietregeling 
dat enkel in werking treedt bij bezetting, via 
een vraaggestuurde regeling en CO2-sensor. 
- één centraal circuit voor leslokalen met klok-
sturing en CO2-sensor. 
- één decentraal circuit voor de kleinere lokalen 
met vraagsturing. 

Samenleving en economie

Het project besteedt veel aandacht aan het 
duurzame aspect in al zijn vormen: welzijn,
ecologie en welvaart.

Op gebied van welzijn zorgt het project voor 
een aangename leer- en werkomgeving voor 
alle gebruikers.
Door de open structuur en de vele contactmo-
gelijkheden tussen binnen- en buitenruimten, 
wordt sociale controle bevorderd.
Het gebouw richt zich niet enkel tot zijn gebrui-
kers, ook voor de voorbijgangers en omwo-
nenden is het mogelijk het gebouw te beleven  
door de integratie van groenzones en zachte 
overgangen tussen private, semi-publieke en 
publieke ruimte.

Voor een gezonde welvaart, wordt bij elke in-
vestering een afweging gemaakt op vlak van 
maximalisatie van de middelen en de renda-
biliteit van de investering. Zo worden alterna-
tieve materialen, uitvoeringswijzen, technische 
oplossingen,…  onderzocht op gebruiksgemak, 
economische haalbaarheid, terugverdientijd,…
Om dit te realiseren in dit project werd ervoor 
gekozen om multifunctionaliteit en flexibiliteit 
(on)zichtbaar te integreren. 

Op het gelijkvloers kunnen al de verschillende 
ruimten op een eenvoudige manier afzonderlijk 
of in combinatie worden gebruikt. 
- De turnzaal kan een uitbreiding zijn voor de 
refter.
- De polyvalente zaal kan individueel en afge-
sloten worden gebruikt of opengesteld naar de 
circulatiezone als bijvoorbeeld een ‘tentoonstel-
lingsruimte’.Ze kan ook gecombineerd worden 
met de turnzaal en als podium dienst doen naar 
een publiek in de turnzaal.
- De refter, turnzaal en polyvalente ruimte 
zouden ook elk afzonderlijk kunnen worden ver-
huurd, zonder dat het volledige schoolgebouw 
opengesteld moet worden voor de externe 
gebruikers. 
- De refter en de polyvalente ruimte kunnen 
samen geopend worden naar buiten, de patio 
wordt op deze manier een aanluitend terras.

Flexibiliteit
De structuur van het gebouw bestaat uit kolom-
men, balken en niet-dragende tussenwanden. 
Het is eenvoudig aan te passen aan toekom-
stige noden van de school. 
Ook op de eerste verdieping kunnen tussen-
wanden worden ingevoegd of verwijderd, 
waardoor kleinere en grotere klassen kunnen 
worden gemaakt volgens de behoefte. 

- De sanitaire ruimtes worden met een stan-
daardwaarde van 25m³/h per wc geventileerd 
, gestuurd door een aanwezigheidsensor met 
enkele minuten uitlooptijd.
- De trappenhal heeft een aparte mechanische 
ventilatie wegens brandveiligheid (brandkoe-
pel).
- De gangen worden geventileerd door middel 
van doorvoerventilatie. 

Elke ventilator regelt de aanvoerlucht met 
warmteterugwinning. De aanvoerbuizen voor 
verse lucht worden bijkomend op minimum 2m 
(±10°C) diepte over enkele 10-tallen meters 
onder de grond gelegd om de lucht al op na-
tuurlijke wijze voor te warmen onder de grond 
en af te koelen in de zomer.

De kanalen mogen in de gangen zichtbaar 
blijven, in de klassen zijn de toevoer- en afvoer 
roosters als meubelspleten in de kasten- en 
bergingwanden verwerkt.
De energie die nodig is voor de ventilatoren, 
kan worden gewonnen uit zonnepanelen.

Verwarmingsbehoeften op lage temperatuur.
Verschillende warmtebronnen kunnen gecom-
bineerd worden om de bijkomende verwarming 
op piekmomenten te voeden. Minimaal bijver-
warmen, kan enkel als het gebouw zeer goed 
wordt geïsoleerd en over een goed gestuurde 
ventilatie beschikt. Eens de lokalen op de juiste 
temperatuur zijn, moet dit comfortniveau als 
een constante worden gehouden.
De mogelijkheid aan cumuleerbare maatre-
gelen:
- Warmteterugwinning op de ventilatie.
- Bodem-lucht warmtewisselaar
- Zonneboilers op het dak voor warmwater-
productie.
- Indien nodig een hoogrendement condensa-
tieketel op gas voor de extreme piekbehoeften.
- De warmteafgifte regeling: buitenvoeler + 
tijdsregeling + kamerthermostaten.
- Luchtdicht bouwen vermindert de behoefte 
op bijkomende verwarming.

Energiezuinige kunstverlichting en toestellen.
De nood aan bijkomende verlichting wordt sterk 
verminderd door voldoende daglicht, grote 
ramen en zenitaal lichttoevoer d.m.v. de dak-
koepels. Bijkomend moeten we alle maatrege-
len die voorhanden zijn toepassen om verspilling 
tegen te gaan:
- energiezuinige lampen (type armaturen)
- elektronische voorschakelapparatuur
- afwezigheiddetectie en daglichtsensoren

- dimmers
- toestellen met hoge energielabels en auto-
matische starters
- gebouwbeheersysteem voor technische in-
stallaties: meting van energieverbruiker om te 
kunnen bijsturen indien nodig. Dit onderzoek 
helpt mee bepalen of er een energie-audit 
nodig is om eventueel abnormale energiever-
bruiken bij te sturen.

4	 Hernieuwbare energie
Hiervoor wordt verwezen naar de reeds be-
schreven puntjes over warmtepompen, zon-
neboilers, ...
Bijkomend onderzoek kan eventueel het gebruik 
van Fotovoltaïsche panelen, een ketel op bio-
massa en kleine windmolens nog betrekken in 
het geheel van dit project.

Gezondheid & leefbaarheid 

Gezondheid en leefbaarheid
De leerprestaties zijn zowat de belangrijkste 
redenen om een gezond binnenklimaat te or-
ganiseren. Ook de leerkrachten ondervinden 
hierbij veel baat.

•	 Verlichting
(zie hoofdstuk oriëntatie van het gebouw) 
- Veel daglicht door grote ramen, veel dak-
koepels.
- Efficient glas met hoge lichttoetredingsfactor 
(LTA-waarde: 0,8)
- Speels gekleurd licht boven de overdekte 
ruimte (kleuterspeelplaats).
- Beperken van daglichthinder
Zie hoofdstuk beschaduwing om te sterk licht 
en reflectie te temperen wanneer nodig. 
- Kwaliteit van kunstlicht
Onze keuze gaat uit naar  lage luminantie-
armaturen, uniforme lichtintensiteit door de 
positie van de armaturen (vermoeiende scha-
duwvlekken vermijden), lichtsterkte (300lux) en 
lichtkleur (Ra: >80à100). Deze keuzes zorgen 
voor een minimumwaarde aan visueel comfort. 
Bijkomende maatregelen voor de bouwheer zijn 
de keuze van meubilair met een lage interne 
reflectie.

•	 Luchtkwaliteit
De kwaliteit van de buitenlucht is wat het is, 
we kunnen enkel zorgen voor een optimale 
binnenluchtkwaliteit via een gecontroleerd ven-

tilatiesysteem om verse buitenlucht en vervuilde 
binnenlucht juist op te meten en te beheersen 
(monitoring van CO2-concentraties).
In dit project is een ventilatiesysteem type 
D beschreven, maar intensief ventileren via 
opengaande ramen is ook een noodzaak om 
het gebouw toch op mensenmaat te kunnen 
beheren indien nodig. Er zijn voldoende voor-
beelden van het ‘sick-building-syndroom’ door 
het weglaten van de bijsturingen op mensen-
maat.

•	 Akoestiek
Om de geluidsoverdracht naar de buren te 
beperken, ligt de speelplaats ingesloten tussen 
de gebouwen. Aan de kant van het apparte-
mentsgebouw, vormt het in rubber of (kunst)
gras beklede KLIM-er-OP dak, een glooiende en 
zachte buffer die door de absorberende mate-
rialen een grotere aandeel heeft in akoestishe 
werking dan de klassieke dak- en speelplaats-
bekledingen. Ook de bijkomende bomen met 
dicht bladerenkruin op meerdere plaatsen, 
kunnen het geluid verzachten.

Om externe geluidsbronnen, zoals verkeer e.a. 
op deze locatie buiten te houden, speelt het 
voorgestelde ventilatiesysteem type D een 
grote rol:
- In de leslokalen hoeft men in de meeste sei-
zoenen geen ramen meer open te zetten om 
voldoende te kunnen verluchten en af te ver-
frissen in de zomer. 
- Massieve buitenwanden, akoestische ramen 
en luchtdicht bouwen werken het comfortni-
veau verder af.

Interne geluidsbronnen vermijden kan door 
de overdracht van luchtgeluid tussen de ver-
schillende ruimten te controleren. Dit kan door 
materialen in de klas zo te kiezen dat het geluid 
plaatselijk al wordt gedempt door absorberen-
de materialen. Vervolgens dienen de muren een 
minimaal geluidsdrukniveauverschil te hebben 
(tussen klassen: Dnt,w: 45dB). Door de klassen 
allen te groeperen, ondervinden ze geen over-
last van naastgelegen polyvalente zalen etc. 
Het contactgeluid kan enkel vermeden worden 
door materialen te ontkoppelen. Dit wordt enkel 
toegepast bij zeer hinderlijke lokalen of tech-
nische lokalen naast of boven andere type 
lokalen.

Om de zaalakoestiek te verbeteren, moeten de 
harde plafonds en muren voornamelijk akoes-
tisch iverbeterd worden met geluidsabsorbe-
rende materialen. Ook de vloerbekleding in de 

klassen kan soelaas brengen. Hier doet onder 
meer het tegeltapijt een opmars in leeromgevin-
gen. Deze zijn specifiek voor scholen ontworpen 
voor de akoestische eigenschappen en ook 
met verbeterde onderhoudsvriendelijke- en 
slijtbestendige aspecten. Gezondheidsforums 
spreken zelf over vermindering van allergieën 
omdat het stof beter wordt vastgehouden, ...

Brandveiligheid
Het gebouw is gecompartimenteerd met 
behulp van brandwerende wanden en deuren.
De evacuatiewegen zijn voldoende aanwezig 
en breed genoeg. Om de 1ste verdieping te 
evacueren bij brand, is er 1 ingekokerde bin-
nentrap (met brandkoepel) en 2 buitentrappen, 
die via de 2de uitgang bereikbaar zijn.
Een brandalarmsysteem moet de gebruikers 
toelaten om tijdig het gebouw te verlaten.
Verder worden de instructies van de preven-
tieadviseurs van de brandweer nauwkeurig 
opgevolgd voor de bepalingen van brand-
blusapparaten (brandblussers en haspels of 
hydranten), evacuatieplannen, …

Inbraak en vandalisme
Het gebouw wordt best beveiligd door een 
inbraakdetectie.

Toegankelijkheid en leesbaarheid van het 
gebouw
De normen van toegankelijke openbare ge-
bouwen zijn toegepast in dit ontwerp:
- Er zijn steeds hellingen, waarbij de maximum 
toegelaten hellingsgraden per lopende meter 
niet worden overschreden. De drempels zijn 
nooit meer dan 2cm, rolstoelgebruikers onder-
vinden dus geen hindernissen in dit gebouw. 
- De gangen zijn voldoende breed om te 
bewegen en te draaien.
- Een lift zorgt voor de bereikbaarheid van de 
1ste verdieping. 
- Er is een toilet voor rolstoelgebruikers op het 
gelijkvloers dicht bij de lift.
Pictogrammen en eventueel kleurlijnen in de 
vloer of muren, kunnen voor een ludiek kleurspel 
zorgen om de mensen wegwijs te maken in 
het gebouw en ook in de aanleg rondom het 
gebouw. De klassen liggen namelijk verspreid 
over verschillende bestaande scholenblokken 
die duidelijk moeten worden weergegeven.

Op de verdieping kunnen de leerlingen recht-
streeks via het KLIM-er-OP dak naar buiten 
(speeltijd en vluchtwegen bij brand). 
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Uitvoeringstermijn

1	 Voor de bouwheer en de directie
- In orde brengen van eventuele aanvraagdo-
cumenten bij overheden (?).
- Aanstellen van veiligheidscoördinator, EPB-
adviseur.
- Opmetingen (door beëdigd landmeter) van 
het terrein (minimaal de zone waarin gebouwd 
moet worden).

2	 Voor de ontwerpers
Na ontvangst  van de bestelbrief:

•	 Overlegfase, 
•	 Opstarten van het voorontwerp, 
•	 Aanpassing van het wedstrijdproject na 

overleg met de bouwheer en gebruikers.	
	

•	 Voorontwerp (na akkoord over program-
ma en budgetten).		

		
•	 Dossier stedenbouwkundige vergun-

ning.	

•	 Wachtperiode stedenbouwkundige ver-
gunning. 	

		
•	 Opmaken van het aanbestedingsdos-

sier.	

•	 Goedkeuring van dit dossier door de 
bouwheer en de gebruikers.	

•	 Publicatiedag van deze openbare aan-
besteding.		

	
•	 Opening offertes van de aanbestedende 

aannemers.		

•	 Nazicht en opmaken van verslag. 	
	

•	 Goedkeuring verslag door de bouw-
heer.	

•	 Bestelbrief naar aannemer.		

•	 Aanvang werken.			 

•	 Uitvoeringstermijn.

> 20 werkdagen

> 20 werkdagen	
	

> 40 werkdagen

>  ?

> 40 werkdagen

>  ?

>  ?

> minimum 36 kalenderdagen

> 10 werkdagen of meer indien 
uitleg aan de inschrijvers moet 
gevraagd worden
>   ?

				  
>   ?

> tussen 15 à 45 kalenderda-
gen na versturen van bestel-
brief en bevel aanvang der 
werken 
> 15 à 18 maanden	

Re ALiSaTiE
termijn

			 
Fasering

Voorafgaandelijk:
- Plaatsen van containers voor voorlopige refter, 
klassen en andere lokalen.
Hiervoor is waarschijnlijk een afzonderlijke ste-
denbouwkundige vergunning nodig.

De uitvoering van de werken dient als volgt 
gefaseerd te worden:
- Afsluiten van de werfzone.
- Afbraak van reftergebouw en containerklas-
sen.
- Aansluitend verder vrijmaken van de werfzone.
- Opstarten van de grond- en ruwbouwwerken.
- Plaatsen van technieken en verdere afwerking.
- Buitenaanleg.
- Voorlopige oplevering.

Een flexibel gebouw en een flexibel gebruik 
gaan hand in hand:
De mediatheek werd op gelijk niveau naast de 
klaslokalen geplaatst om zo snel en eenvoudig 
gebruikt te kunnenworden als leslokaal. 
Bovendien zijn de klassen, ook al bevinden ze 
zich op de eerste verdieping, in nauw contact 
met de buitenruimte doordat de speelplaats 
zich over de gelijkvloerse verdieping plooit.
Voor de mediatheek, kan het ‘privé-tuintje of 
afsluitbare buitenruimte het mogelijk maken 
om sommige lessen (teken-, zang, natuur-,...)
buiten te lgeven.

Sociale economie
De opdrachtgever kan tijdens het volledige 
projectproces de keuze maken om de uitvoering 
of het onderhoud van sommige onderdelen, uit 
te besteden aan lokale sociale economische 
initiatieven.
Tijdens het ontwerpproces wordt aandacht 
besteed aan onderhoudsvriendelijke materi-
alen en uitvoeringsdetails, zodat er zo weinig 
mogelijk technisch hoogopgeleide personen 
nodig zijn voor het onderhoud en dit dus mak-
kelijk uitbesteed kan worden via deze lokale 
sociale initiatieven.

Gebouwbeheer
De bouwheer zal een persoon moeten aandui-
den die het beheer van de gebouwen op zich 
neemt. In het ontwerpproces gaan we op zoek 
naar ongecompliceerde en logische oplossin-
gen, zo blijft het onderhoud van de gebouwen 
eenvoudig. De energieboekhouding (cfr. het 
hoofdstuk over passief bouwen) zal in dit ge-
bouwbeheer een prominente plaats innemen.

Innovatie

In het concept werd vooropgesteld om de be-
schikbare ruimte maximaal te gebruiken. Door 
de redelijk grote benodigde extra bebouwde 
ruimte, konden we niet anders dan een deel 
van de speelplaats in te palmen met het nieuwe 
gebouw. Daardoor werd de speelplaats te 
klein in verhouding met het aantal leerlingen 
die hier vrij moeten kunnen spelen tijdens de 
ontspanningsmomenten. 
Er werd daarom de redelijk radicale keuze 
gemaakt om de speelplaats te laten doorlo-
pen bovenop het gelijkvloers van het gebouw. 

In de projectdefinitie werd door het schoolbe-
stuur reeds duidelijk gemaakt dat er aandacht 
moet besteed worden voor de integratie van 
milieu-educatieve projecten. Daarom werd er 
als buffer tussen de buren en de school een zone 
gecreëerd met vijvers, hagen, moestuintjes,… 
om zo een natuurlijk milieu te creëren binnen de 
school  waar de leerlingen in contact kunnen 
komen met insecten, waterplanten,…
Daarnaast werd ook in en rond de nieuw-
bouw aandacht besteed aan de integratie 
van bomen.




	KLIMerOP (boekje).pdf
	KLIMerOP.pdf



