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OUVERTURE

“Want, evenmin als architectuur, bestaat een

instituut voor zichzelf”

(Geert Bekaert, “Een Versailles voor de Nederlandse
Architectuur. Architectuur en Instituut”, in: Nergens
Blijven, 19911995, 332)

Deze bespiegeling van Geert Bekaert pakt voor ons
collectief de kwintessens vast van de vraagstelling
en van architectuur in het algemeen. Het bekijken
en bekrachtigen van alle delen in relatie tot elkaar
en wegblijven van het ‘cultiveren’ en ‘beladen’. Het
bestaan tot elkaar en niet tot zichzelf.

Deze ontwerpvraag mag niet beantwoord worden
met het willen plegen van architectuur of plaatsen
van een signatuur. Wat hier aan de orde is, is
architectuur op de achtergrond.

Bij start van dit voorstel hebben we als collectief
aanvankelijik lang nagedacht over onze
handelswijze in dit project. Het evenwicht is
immers zeer delicaat. Enerzijds is er een gegeven:
een kerk met vele religieuze en gevoelsmatige
connotaties. Anderzijds is er een vraag: een
instituut met nood aan een kwalitatieve ruimtelijke
enmaatschappelijke organisatie. Hoe kunnen beide
bestaan tot elkaar en niet tot zichzelf?

De sleutel ligt in de methode.

Het onbedacht samenvoegen gaat immers
voorbij aan alle betekenissen die vastkleven aan
bewegingen, objecten en context. Dan blijven
zaken als monumentale benadering, een religieuze
segregatie, sacrale ruimtebeleving zich
doorzetten doordat ze niet bewust herdacht zijn.

catalogus Bressers Blanchaert

We zijn op zoek gegaan hoe we alle onderdelen
kunnen  bekijken, hanteren en opnieuw
interpreteren. De methode vonden we in het DNA
van het VAI én van De Sint Hubertuskerk zelf.

De visie van het VAl isimmers om een grote bronaan
kennis te borgen zodat deze zo breed mogelijk kan
opengesteld worden voor ‘hergebruik’ (onderzoek,
hedendaagse herinterpretatie, inspiratie...). De
kracht ligt dus in de combinatie van het vormen van
een goed geordend overzicht én het toestaan en
openstellen voor nieuwe verbindingen.

Hubert zelf is in de geest van de neogotische
stijl zorgvuldig ontworpen aan de hand van
catalogussen waarin de middeleeuwse gotiek
geinventariseerd en geidealiseerd werd
weergegeven om zo de oorspronkelijke opzet van
de gotische stijl te realiseren.

Deze overzichten reikten van beeldhouwwerken
tot sjabloonschilderingen en van kerkmeubilair
tot natuurstenen geveldetails zoals onder andere
terug te vinden in de dictionnaire rainsonné de
I"architecture van Viollet-le-Duc en de catalogussen
van Bressers Blanchaert. Ze brachten een
geheel van samenstellende delen aan waar bij
elke realisatie van een kerkgebouw een andere
compositie en keuze werd samengebracht.

Vandaar dat we ons collectief onder het neologisme
‘catalogica’ geplaatst hebben. Een catalogus brengt
immers objecten samen in een logica waarbij
je essentiéle kenmerken benoemt en erkent,
maar tegelijk een deel beladenheid losmaakt.
Een catalogus spreekt een vorm van neutraliteit
waarbij de onderdelen worden bewaard en telkens
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opnieuw inzetbaar zijn voor nieuwe verbindingen
in studie, realisatie en betekenis.

Volgens deze logica gaan van de grote naar de
kleine schaal aan de slag: van uitdrukking/betekenis,
naar ruimtewerking, naar bouwonderdelen. We
bekijken, respecteren en herschrijven volgens
een delicaat proces. Met dit ‘archief’ aan dingen,
ruimtes en uitdrukkingen gaan we aan de slag om
te herdenken en hergebruiken.

Dit resulteert in een antwoord voor ‘nu’, maar
tevens in een nieuwe ‘catalogus’ aan dingen en
waardes die toestaat om de samenstellende delen
telkens opnieuw in de toekomst te herdenken. Een
project als nomade in de toekomst.

Deze logica zit rechtstreeks vastgeknoopt aan
duurzaamheid in zijn meest fundamentele en
breedste vorm. Onlosmakelijk. Omdat dit project
niet anders kan, dan een inspirerend voorbeeld
stellen. Zoals Sofie De Caigny uiterst doeltreffend
verwoorde op de Biénnale van Venetié: we kunnen
ons geen ‘tabula rasa’ meer veroorloven als
antwoord op de problematieken die nuin de wereld
op tafel liggen. We moeten vertrekken vanuit
een samengestelde aanwezigheid van dingen en
weefsels. Het gaat om een dapper herdenken.

Hubert is eigengereid en laat zich niet Oost-
West plaatsen. We hopen dat ook het VAI
klaarstaat voor een weerbarstig, helder en dapper
voorbeeldproject.

dictionnaire rainsonné de I'architecture van
Viollet-le-Duc
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We gaan aan de slag volgens 4 stappen:
I. Herdenken van betekenissen:

Het delicaat herschrijven van betekenissen met
respect voor het verleden en met oog op de
toekomst.

* benadering

* cesuur

* spits

* synaps

¢ lemniscaat

¢ verheffen en raken
* polychromie

o vioer

* bouwtechniek
* omsloten tuinen
* doopkapel

1. Herdenken van ruimtes:

Het plaatsen en puzzelen van alle functies in een
helder, logisch en efficiént plan en snede.

VAI collectie online

1Il. Herdenken van onderdelen:

Het kritisch beschouwen en gedurfd beslissen van
de samenstellende onderdelen van een gebouw
van materiaal, structuur tot energie.

* onderdelen/ structuur en techniek
+ onderdelen/ afwerking
+ onderdelen/ energie

IV. Herdenken van een attitude:
Het engagement tot samenwerken volgens een
toekomst- en mensgericht vernieuwend traject.

¢ attitude in creatie

+ attitude in hergebruik

+ attitude in erfgoed
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I. HERDENKEN VAN BETEKENISSEN

Het delicaat herschrijven van betekenissen met
respect voor het verleden en met oog op de
toekomst.

Dit aandachtig omgaan met betekenissen uit
het verleden en in de toekomt tekent zich af in
de sociale duurzaamheid van het project. Het
creéren van een open huis kan pas wanneer het
gebouw aanleiding geeft tot sociale interactie,
mentale en fysieke toegankelijkheid, identificatie
en betrokkenheid. Voor gebouwen met
erfgoedwaarde moeten we rekening houden
met de historisch-maatschappelijke waarde en
uitdrukking van het goed, de toekomstige rol die
het goed speelt in identiteitsvorming, het beleven
van de omgeving en het sociaal bewustzijn. Het
bestaan tot elkaar en niet tot zichzelf.

BENADERING

Een kerkgebouw is een uitzonderlijke opeenvolging
van uitgedachte scénes om de gelovige
gevoelsmatig te beinvloeden, zelfs overweldigen.
Bij de inplanting van een dergelijk gebouw is de
benadering cruciaal. De Victor Jacobslei vormt
een uitgerokken introductie tot de voorgevel van
de Sint Hubertuskerk. Het gebouw splijt als een
rotsvaste baken de straat in twee. Een kerk wijkt
niet, de mens moet wijken. Qua sacrale benadering
kan dit tellen. Het voorplein vormt het plateau
waarop de voorbijganger de bovenmenselijke
schaal van de kerk in al zijn glorie ervaart. Een kerk
rijkt naar grootsheid, de mens knielt in nederigheid.
Het mag duidelijk zijn dat het geen evidentie is om
met deze tegenstellingen in de publieke ruimte om
te gaan. We zien deze onhandigheid weerspiegeld
in vreemd opgestelde bankjes, twee symmetrisch
compleet eenzame wipkipjes voor de kinderen,
verstrooide fietsrekjes en een kleine strak

benadering

geometrische hondenweide. Dit geheel weet geen
houding te geven als verbindende plek tussen het
kerkgebouw en het stedelijk tapijt. Nu een nieuwe
functie bezithneemt van het kerkgebouw is het
noodzakelijk om deze scharnierplek opnieuw in te
richten en de menselijke bewegingen van en naar
het gebouw te hertekenen.

In de eerste plaats gaan we hiervoor de toegang
voor bezoekers tot het gebouw wegtrekken
van de grote inkompoort. De benadering tot het
gebouw zwenkt naar rechts aan de zijkant van
de toren. Daar spant zich een groendakluifel op
tussen het kerkgebouw en de wachtgevel van
de buren. ledereen komt dus niet monumentaal
centraal gedragen, maar zijwaarts binnen. Dit
schept een geheel andere ervaring die we reeds
konden beleven in de kapel van Sigurd Lewerentz
in Stockholm, de Fronleichnamskirche van Rudolf
Schwarz in Aken of de abdij van Mamelis van
Dom Hans van der Laan. Niettegenstaande beide
referentieprojecten religieuze plekken betreffen, is
daar goed voelbaar hoe het zijwaarts binnenkomen
in een lagere aangrenzende ruimte de plek dichter
bij de menselijke maat brengt.

CESUUR

We voegen enkel een luifel en geen volume toe
aan de ingang op de zijkant. Het kerkgebouw
staat momenteel immers tussen twee markante
wachtgevels. De cesuurdieaanbeidezijdenontstaat
in de cadans van de bebouwing is zo bijzonder
waardevol. De buren staan als twee boekensteunen
in rust. Het inbrengen van volume zou het
geheel verkleven en confrontaties opzoeken. De
opening laat de wachtgevels volwaardig dienen
als een canvas voor de vlaggenmasten die we
als kunstintegratie binnenbrengen. Wisselende

benadering / ingand

signaal- elementen die telkens anders uitdrukking
kunnen geven aan een sfeer, een boodschap, een
moment, een reactie... zowel van het VAI als van
de buurt. Hoe mooi is de spanning van een leegte,
iets dat wacht en waar gedachten kunnen tussen
wapperen.

SPITS

De Sint Hubertuskerk getuigt van de 19e eeuwse
stadsuitbreiding rond het oude stadscentrum van
Antwerpen waarbij iedere nieuwe wijk zijn eigen
parochiekerk kreeg. De toren van de kerk vormt
hierbij een beeldbepalend element binnen het
stedelijk landschap. Samen met het kerkplein staat
het symbool voor de gemeenschap. Als eindpunt
van de Victor Jacobslei vormt het een monumentaal
gebaar en een herkenningspunt binnen de
wijk. De afbraak van de ijle torenspits tijdens de
tweede wereldoorlog heeft deze symbolische
eenheidsarchitectuur echter verbroken. We stellen
voor om een echo van de torenspits op te roepen
door toevoeging van een houten vakwerkstructuur
die dienst kan doen als vogelnestplaats, ten
voordele van de natuur in de stad. Deze getuigenis
wordt uitgewerkt als een kunstproject in
samenwerking met de lokale inwoners. Op deze
manier kunnen de omwonenden opnieuw een
kenmerkend referentiepunt creéren in hun wijk. Zo
krijgt het project de kans om niet enkel ten dienste
te staan van de nieuwe gebruikers maar ook van
de inwoners van Berchem doordat de landmark
wederom een rol van betekenis kan spelen voor de
wijk.

SYNAPS

Door het verleggen van de voetgangersingang
betekenis

verandert de van de grote

cesuur
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toegangsdeuren centraal in de pleingevel. Deze
deuren worden opengezet en gaan zich nooit
meer sluiten. Dit is de meest fundamentele
beweging die de betekenis uitdraagt van een
‘open huis’. De centrale as in de stedelijke ruimte
loopt visueel verder in het gebouw in plaats van
te stranden tegen een poort die afsluit. Een nieuw
schrijnwerkmembraan rekt zich uit in deze opening
en vormt een continue synaps tussen de binnen-
en buitenwereld van het gebouw. Het heen en
weer kijken is onbevooroordeeld en niet selectief.
Deze openheid slaat een bres in de gevoelsmatige
afstandelijkheid van de voorgevel.

Deze synaps krijgt zijn kracht enkel door
betekenisvolle plekken aan beide zijden en hun
interactie. Aan de buitenzijde ligt het voorplein
en aan de binnenzijde ligt de orgelkamer als
centrale open ruimte. Deze beide plekken samen
vormen doorheen de oude poort een tweelobbige
lemniscaatruimte. Deze lemniscaat knoopt als
het ware het gebouw in betekenis en gebruik
vast in de buurt door alles functies die er in en
rond geschoven zijn, zowel in de buitenruimte
Evoorplein}kantinetuin) als de binnenruimte
kantine/ tentoonstellingsruimte/toegang/
tentoonstellingsgang).

LEMNISCAAT

We stellen een stelselmatige herwerking voor
van de buitenruimte van deze lemniscaat, nl. het
voorplein. Deze buitenruimte kan sterk onthard
worden en als volwaardige groene ruimte plaats
geven aan ontmoeting en speelverkeer. Elk
conflict met maneuvrerende wagen moet hier
vermeden worden om deze sleutellocatie zijn volle
maatschappelijke rol te laten spelen. Het laden en
lossen wordt dan ook aan de kant van de Ferdinand

lemniscaat

Coosemansstraat gelegd om daar in een veilige
oksel alle ‘technische verkeer’ te bundelen weg van
kwestbare voetgangers, bezoekers en spelende
kinderen.

Een luifel op deze plek vormt een zone van
bescherming voor fietsen van omwonenden
én tafels bij een buurtfeest. Het geheel wordt
dooraderd door een wadi, infiltratielijinen en
een aftappunt aan een extra voorziene een
regenwatertank voor extern gebruik gezien de
dakoppervlakte van het kerkgebouw veel meer
regenwater voorziet dan de functie van het VAI zal
gebruiken.

De binnenruimte van de lemniscaat is de open
ruimte die van vloer tot dak klimt in de eerste
twee traveeén van het gebouw. Deze vereiste
voor de werking van het orgel zetten we graag
om in een sterkte. Deze open ruimte ligt meteen
bij het binnenkomen en ontplooit zich als een
theater waar alle bedrijvigheid en functies zich
tonen. Op het gelijkvloers passen we hier de
tentoonstellingsruimte naast de commerciéle
vitbating in en opklimmend vinden we de
verwerkingsruimte, de etalagegang, de leeszaal,
de depotgevels, de werkplek op het orgelbalkon
én het gewelventerras bovenaan. Dat dit orgelpunt
in de beleving en werking van het gebouw meteen
aan de ingang ligt, is opnieuw een wegschrijven van
de oude sacrale enscenering.

Er is geen lange wandeling tot aan een
‘onbereikbaar summum’ op het einde van het
gebouw, als symbool voor het nederige traject van
de sterveling die de plek achter hetaltaarin het koor
nooit zal bereiken. Het is bijzonder belangrijk dat
dit symbolisch ‘hart’ in het plan zeer bewust schuift
tegen de deur naar de wereld. De binnenwereld

buurtplein versus technische oksel

stelt zich meteen open en laat zich verkennen en
raken door de bezoeker en gebruiker.

VERHEFFEN EN RAKEN

Centraal in deze orgelkamer en in het koordepot
staan in het ontwerp de ftraptorens als
geometrische volumes. We knipogen hierbij in
respectvolle bewondering naar Louis Kahn en
het Yale Center for Britisch Art. Ook deze ingreep
draait oorspronkelijke betekenissen om. Daar waar
de oorspronkelijke kerkbezoeker werd gevraagd
om bij het bereiken of kruisen van het centrale
looppad te knielen, passen we in dit plan alle
verticale circulaties (trappen en lift) op deze lijn. In
plaats van hier omlaag te duwen, gaan we letterlijk
gaan ‘verheffen’.

Deze circulatie ontsluit de verschillende lagen en
brengt de bezoeker telkens in een nieuw dicht
contact met de bestaande schil. Deze beleving
eindigt als ‘“toppunt’ op het gewelventerras
net onder de plafondgewelven. Daar waar de
neogotiek de ruimte zo veel mogelijk in de hoogte
trekt om het plafond als ‘hemel’ onaanraakbaar te
maken voor de mens, strekt zich nu een bereikbaar
gewelventerras bovenaan uit in dichte relatie
tot het prachtige plooi- en vouwwerk van dit
kerkplafond.

Ook de toekomstige groei van functies en beleving
ligt klaar door deze as van verticale circulatie
waarbij de trappen en lift naar stabiliteit en positie
voorzien zijn op verder doorgroeien tot in de

dakverdieping van de kerk. POLYCHROMIE

De muurschilderingen werden in de 19e eeuw
aangebracht op zorgvuldig gekozen plaatsen. Voor
de overige muurvlakken en gewelfschilderingen

centrale orgelruimte
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werd gewerkt met sjabloonschilderingen of
tweekleurige patronen die minder de aandacht
afleiden van het grote architecturale gebaar.
Vandaag zien we de schilderingen enkel nog
bewaard ter hoogte van de doopkapel en het koor.
Deze kleurstelling speelt een heel belangrijke rol
in de neogotische traditie en deze ‘draad’ uit het
verleden gaan we dan ook nadrukkelijk verder
doorweven in de nieuwe ingrepen. Aan de hand van
een uitgebreid stratigrafisch onderzoek kunnen
we het origineel kleurpallet verder ontdekken om
zo de ‘kleurkaart’ van de nieuwe ingrepen af te
stemmen.

Net zoals in de gotische traditie, zal iedere kleur
symbool staan voor een bepaalde functie enf
of gebruiker. We kiezen zo voor ingrepen die
duidelijk hedendaags zijn, maar de globaliteit van
het monument in tact houden. We opteren dus niet
voor een bleke neutrale ingreep, noch een hectisch
kleurboek, maar pakken wel de neogotische
traditie verder op om deze als deze als een duidelijk
afleesbare laag toe te voegen aan de historische
context.

VLOER

Een vloer is het meest elementaire raakvlak tussen
en mens en een gebouw. Hij vormt een palimpsest
waar de geschiedenis aan menselijke bewegingen,
herstellingen of zelfs wijwater ingesloten ligt. Het
invoegen van nieuwe functies in de kerk stelt het
omgaan met de vloer op scherp. Puur technisch
gezienis het niet haalbaar om de vioer doorheen de
werken te laten liggen door de talrijke funderings —
en beoveldboringen. We gaan de tegels uithemen
en nadien herplaatsen met een nieuwe kleurlijn
doorheen de ‘weving’. We voegen een bredere
kleurvoeg in tussen de tegels waardoor de originele

stijgkernen

diagonale plaatsing van de tegels extra uitdrukking
krijgt. Deze ingreep resulteert in nieuw ‘steentapijt’
uit oude delen met een opvallende kintsugi-voeg.

BOUWTECHNIEK

De massiviteit van de bestaande kerk is enorm. De
historische betekenis daarachter is helder: als een
onaantastbare sterke ‘baken’ blijft ze alle woelige
momenten doorstaan en bescherming bieden voor
de gelovige. De sterkte van deze stenen ‘mantel’
heeft ervoor gezorgd dat deze open oproep — en
vele andere herbestemmingsplannen voor kerken-
op tafel ligt. Het is tijd om de mantel door te geven
en open te stellen voor alle toekomstige generaties
en mogelijke functies. We gaan dan ook met het
volste respect om met deze schil uit bakstenen,
glasramen en gewelven.

Een nieuwe losstaande -dus niet afdragend of
rakend aan het bestaande - structuur wordt volgens
een modulair systeemingepast binnen deze schilen
vormt als het ware een steiger binnen het gebouw.
Deze structuur bestaat uit een enorme repetitie
aan onderdelen en kanin de tijd aangepast, volledig
ontmanteld of elders hergebruikt worden.

Aan de bestaande neogotische catalogus voegen
we dus een nieuwe catalogus aan materialen
toe. Hierbij denken we aan het bieden van een
antwoord op het ‘nu’, maar ook het opbouwen
van zeer bruikbare onderdelen voor toekomstige
wensen en uitdagingen. De nieuwe structuur
zal in uitdrukking dialogeren met het historische
gebouw doordat het niet dezelfde zwaarte opzoek
en in bouwintentie (transformatie) een andere rol
speelt. Hubert krijgt geen concurrerende, maar een
duidelijk afleesbare, complementaire partner om
samen dit verhaal te dragen.

ruimtewerking



OMSLOTEN TUINEN

De kerk staat ingenesteld en deels verkleefd in
het gebouwde weefsel van de stad. Dit ‘raken
en vloeien’ tegen elkaar willen we niet ‘proper’
opkuisen. We zien om uiteenlopende redenen
een grote waarde in deze ‘rafelkant’ en willen ook
wegblijven van het losknippen, verzelfstandigen
en ‘etaleren’ van de kerk ten opzichte van de
omliggende bebouwing.

De wens was uitgesproken om de zijwaartse
gebouwen mogelijks te slopen en als groenzone,
of zelfs doorsteek, te ontsluiten voor de buurt.
De eventuele doorwaadbaarheid van de site langs
deze weg brengt een conflict in veiligheid en
werking aan de technische laad-en loszone aan
de Ferdinand Coosemansstraat. Tegelijk biedt een
doorsteek slechts een kleine mindering in aantal
lopende meter, dan de huidige wandeling rond het
bouwblok nu.

Het wegbreken van de bijgebouwen zou tevens
willen zeggen dat er op een andere plaats nieuwe
oppervlakte moet gecregerd worden om alle
functies te herbergen. We zettenin op het maximaal
gebruik van aanwezige bouwvolumes en vermijden
de afbraak van bestaande volumes. Dit geeft ons
de kans om een zo breed mogelijke invulling van
alle bestaande volumes op het gelijkvloers te
realiseren, wat stabiliteit technisch naar gewicht
(en dus materiaalgebruik) meest optimaal is. Door
het behouden van de bijgebouwen kunnen ook
alle delen die te maken hebben met ontvangst,
inspectie, quarantaine, eerste opslag... op een
zeer efficiénte wijze bij elkaar geplaatst worden
zonder deze te verspreiden over verschillende
verdiepingen.

vloer als nieuw tapijt

Dit neemt niet weg dat we Hubert gaan omringen
met weelderig groen. Alleen zal de tuin zich
op verschillende niveaus openplooien, als een
cascadetuin, en geen continu publiek domein zijn.
Dit laatste zien we als een bijzondere rijkdom, zoals
Saskia de Wit zo raak beschrijft in ‘De omsloten
tuin’; ‘Als plek buiten de normatieve structuren
van de samenleving, een ‘andere’ ruimte, biedt
het een afstand tot het publieke domein en maakt
tegelijkertijd het landschap manifest. Het is een
specifieke en bijzondere plek, waar we ons kunnen
oriénteren in de wereld: een referentiepunt en
markering die we neerzetten in een hedendaags
landschap waar we geen controle over hebben, en
een plek waar cultuur en natuur elkaar ontmoeten,
waar de interactie tussen natuur en cultuur wordt
binnen het bereik van de menselijke ervaring
gebracht.’

Onze cascadetuin bestaat uit een verrijkende
afwisseling  tussen uitbundig  zichtgroen
(groendaken) en omsloten binnentuinen die soms
collectief (aan commerciéle uitbating) of soms
enkel privaat bereikbaar zijn. Als kralen met elk een
eigen karakter zitten ze rondom de kerk. Vanuit de
binnenruimte snijden we tevens af en toe een heel
bewust uitzicht uit naar een specifieke tuin, als in
de Katsura Imperial villa.

DOOPKAPEL

Dekapelligtals een‘teen’ vanuit de het kerkgebouw
naar de publieke ruimte. Ze draagt een heel
specifiek, uitbundig polychroom karakter in zich.
Het doopritueel dat daar plaatsvond, was gericht
op het wegwassen van de erfzonde om toegelaten
te worden als lid. Als ritueel spreek dit dus een

L

repetitieve structuur

scheiding en zelfs een oordeel uit tussen mensen.
Wie deel mag uitmaken en wie niet. We draaien de
rol van deze ruimte volledig om en plaatsen net
hier de plek waar werkelijk iedereen kan en mag
samenkomen; bezoekers, medewerkers, buren en
nieuwsgierigen zijn allen welkom in deze gedeelde
‘kantine’.
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cascadetuinen
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IIl. HERDENKEN VAN RUIMTES

Het plaatsen en puzzelen van alle functies in
een helder, logisch en efficiént plan en snede.

Op de volgende pagina’s nemen we jullie mee
doorheen de volledige opbouw en schikking
in plan en snede.

Volgende strategieén werden toegepast
om de site en het gevraagde programma te
verenigen.

1. heldere opbouw van plan en snede
tussen

2. praktische korte looplijnen
functies die met elkaar werken

3. duidelijke afsluitbaarheid en scheiding
tussen publieke en niet publieke delen in te
kiezen gradiénten

4. toevoeging van een modulair en
demonteerbaar systeem los van de bakstenen
mantel

5. maximaal behoud bestaande schil

6. maximaal inbreiden om de bestaande
ruimtes optimaler te benutten

7. programma maximaal compacteren
door zo min mogelijk ruimteverlies en een
duidelijk plan en snede

ingrepen gebaseerd op neogotische traditie
maar duidelijk afleesbaar

NIVEAU o

1. De zone voor parkeren (152m?), laden en
lossen bevindt zich achter het bestaande
hekwerk. In de onoverdekte zone van
de binnenplaats is er ruimte voor 2 grote
bestelwagens.

2. De 2 overdekte parkeerplaatsen bevinden
zich onder een luifel (68m?), vlakbij de ingang
van het wachtdepot. Een dakkoepel verlicht
de zone boven de toegangsdeuren.

3. De fietsenberging voor personeel (23m?) is
overdekt en afgesloten.

4. Het sas van het wachtdepot en de
triageruimte (35m?) sluit drempelloos aan
op de laad- en loszone. In geval van een
spoedlevering kunnen goederen tijdelijk in
het sas gestockeerd worden.

5. Werkplekken voor het personeel van
het wachtdepot en de triageruimte (20m?)
kijken uit op het sas en hebben zicht op alle
goederen die binnenkomen en buitengaan.
De verrijdbare tafels kunnen via de schaarlift
ook in het wachtdepot geplaatst worden.

6. Het wachtdepot (171m?) zit volledig
afgescheiden van de rest van het depot en is
ingericht met palletrekken. Hethoogteverschil
tussen het sas en het wachtdepot wordt
opgevangen met een schaarlift waardoor
optimaal gebruikt gemaakt wordt van de
bestaande vrije hoogte van deze aanbouw
(ong. 3,7m). Gezien we hier zeer efficiént en
hoog kunnen stapelen bevindt zich hier ook
de opslag tentoonstellingsmateriaal, opslag
verpakkingsmateriaal archief en opslag
publicaties.

7. De ruimte voor droogreiniging (23m?)
wordt opgevat als een box-in-box om
geluidsoverdracht naar de naastgelegen
ruimtes te vermijden.

8. De restauratieruimte (42m?) is onder
andere voorzien van wastafels, persmachine,
grote tafels en plannenkast. Door de
introductie van een extra gevelopening in
de naburige gangzone kan het personeel
van de restauratieruimte pauzeren in de
heraangelegde binnentuin.

9. Het predepot (93m?) ligt als een schakel
tussen de verwerkingsruimte en de hiervoor
opgesomde lokalen.

10. In de verwerkingsruimte (200m?) wordt
maximaal ingezet op indirect daglicht.
De verwerkingsruimte kijkt uit op de
tentoonstellingsruimte die verlicht wordt
door het grote raam in de voorgevel. Aan de
oost- en westzijde van de verwerkingsruimte
valt indirect zonlicht binnen door de hoger
geleden (klare) ramen van de zijbeuken. In 2
van de 4 voormalige biechtstoelen worden
concentratiewerkplekken ingericht.

11. Het lokaal voor digitalisering (115m?) is
voldoende groot om een afgesloten ruimte
voor een foto-opstelling op termijn mogelijk
te maken.

12. De serverruimte (26m?) is toegankelijk via
een sas (omgebouwde biechtstoel) vanuit de
tentoonstellingsruimte.

13. De depotruimte ‘koude kluis en vries’
(50m?) bevindt zich naast de serverruimte
zodat die samen gekoeld kunnen worden.
Een koele sluis is voorzien ter hoogte van de
toegang tot de koude kluis.

14. De quarantaineruimte (103m?) is verdeeld
over twee lokalen. Dit biedt de extra
mogelijkheid om besmet materiaalnaar
gelang het type besmetting verder onder te
verdelen.

15. Een werkplek, uitkijkend op de laad- en
loszone en voorzien van daglicht.

16. Het archiefdepot (295m?) strekt zich uit
over twee niveaus en wordt efficiént ingericht
met geautomatiseerde mobiele archiefkasten.
In de zones tussen de bestaande kolommen is
er plaats voor diepere rekken.

.
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17. Het archiefdepot (37m?) wordt hier
ingericht door de bestaande ingebouwde
kasten om te vormen tot geisoleerde
en afgesloten archiefrekken. Door de
archiefrekken klimatologisch af te sluiten
van de gangzone kan het daglicht in de
circulatiezone behouden blijven.

18. Het archiefdepot (71m?) in de sacristie
is eveneens dubbelhoog en wordt met
vaste archiefrekken ingericht. De ramen
worden met luiken afgeschermd zodat deze
bereikbaar blijven, maar natuurlijk daglicht de
archiefstukken niet kan aantasten.

19. Lokaal van het archiefdepot (43m?)
ingericht met diepe archiefrekken van 120cm.

NIVEAU o
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20. Deze concentratiewerkplek (3,2m?) kijkt
uit op een binnentuintje.

21. De luifel (53m?) verwelkomt bezoekers en
personeel. Fietsen kunnen hier overdekt en
veilig achter het hek geplaatst worden. Het
bestaande raam in de gevel van de koelcel zal
vervangen worden door een display waarin
aankondigingen, affiches, kleine maquettes of
andere zaken uitgehangen of tentoongesteld
kunnen worden.

22. De ontvangstzone voor externen (37m?) is
voorzien van een schaarlift voor mindervalide
bezoekers en personeel. In deze ruimte is
voldoende plaats voorzien voor een balie, een
informatiebord, lockers, buggy’s, rolstoelen
en wachtmeubilair.

5/25

sanitair

(16m*) kan door de
strategische ligging zowel voor personeel als
voor bezoekers ingezet worden.

23. Het

24. De buurtwerking (27m?) is toegankelijk via
de huidige voordeur van de kerk. Deze wordt
vervangen door dubbele beglaasde deuren
zodat de werking van het VAl zichtbaar wordt
vanop straat. Wanneer de buurtwerking niet
actief is, kan de tentoonstellingsruimte zich
zelfs (tijdelijk) uitbreiden in dit deel van de
kerk.

25. De keuken (17m?) wordt zowel door
personeel als door de buurtwerking gebruikt.

26. De personeelsrefter (51m?) is in de
voormalige doopkapel gesitueerd. Door

een herschikking van de tafels kan deze ook
als vergaderruimte gebruikt worden of als
uitbreidingszone van de buurtwerking.

27. De tuin rond de doopkapel wordt volledig

heraanlegd. Een beschut terras wordt
omringd door groen.
28. De tentoonstellingsruimte (227m?)

heeft een korte verbinding naar de opslag
tentoonstellingsmateriaal. Deze is handig
gemaskeerd achter een wegschuifbare
biechtstoel. Deze ruimte kan volledig
onafhankelijk van de rest functioneren door
de directe verbinding met de hoofdingang.

29. Het kijkdepot (25m?) biedt een inkijk in de
verwerkingsruimte van het depot.






NIVEAU +1

triptiek van de centrale orgelruimtewaar als theater van alle be-
weging en beleving

NIVEAU +1

1. De zijbeuken van het archiefdepot (654m?)
zijn ingericht met manueel verplaatsbare
archiefkasten. Tussende bestaande kolommen
staan plankasten en planoramakasten. De
middenbeuk is voorzien van rekken met
variérende dieptes. In het transept zijn vaste
rekken van 40 — 60cm diep geplaatst.

2. Archiefdepot %91m2) is voorzien van
een roostervloer boven het gelijkvloers.
Zowel centraal als in de zijbeuken bevinden
zich geautomatiseerde verplaatsbare
archiefkasten die over de niveaus 0 en 1
doorlopen. Tussen de bestaande kolommen
staan plankasten.

3. Archiefdegot (55m?) voorzien van een
roostervloer boven de sacristie. Dit deel van
het depot is voorzien van vaste archiefrekken.

7125
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NIVEAU +2

1. De kantoorwerkplekken (339m2) zijn
ondergebrachtin het koor (kantoorkoor),
in de zijbeuken onder de kruisbogen en
onder het depot.

Deze verschillende zones zijn op hun
beurt ingericht met moduleerbare tafels
en kasten zodat intiemere of meer open
kantoordelen gecreéerd kunnen worden.
De kantoren onder de kruisbogen
kijken uit over de groendaken van de
aanbouwen en de luifel van de laad- en
loszone.

2. Een afgezonderde concentratie-
werkplek (13m?) heeft een gekaderd zicht
op het naastgelegen groendak door een
nieuwe raamopening in de gevel.

3. De aparte kantoorruimte voor de
directie (46m?) kijkt uit over de Ferdinand
Coosemansstraat.

4. Een schoonmaaklokaal (4m?) is
voorzien nabij de kantoren.

5. Dit lokaal van de “faciliteiten voor
personeel’ (1om?) is voorzien van een
douche, een kleedruimte, lockers en
kapstokken.

6. Bij de kantoren wordt een coffee
corner voorzien.

7. De opslag office (30m? is verdeeld
over verschillende lokalen op de
kantoorverdieping.

8. Het EHBO-lokaal (10m?) maakt deel uit
van de ‘faciliteiten voor personeel’ en
is voorzien van een bed, lavabo, ruimte
\e'oorI een koelkast en een comfortabele
stoel.

9. De printer wordt in een nis geplaatst
naast de bestaande kolom en onder het
depot.

10. Het sanitair (14m?) voor personeel
wordt gedeeld met de bezoekers van de
leeszaal en de bibliotheek.

1. De vergaderruimtes (102m2) z(i:in
volledig open tot in de nok. Door de
opstelling van het los meubilair wordt
een akoestische geoptimaliseerde ruimte
gecreéerd.

12. De bibliotheek (208m?) wordt efficiént
en overzichtelijk ingericht met kasten die
dwars op de raamopeningen staan zodat
rechtstreeks zonlicht op de stukken
wordt vermeden.

13. Printers en scanners voor bezoekers
van de bibliotheek worden in een nis
geplaatst tussen de bestaande kolom en
onder het depot.

14. In de tegenoverliggende nis bevindt
zich een werkplek voor digitale
raadplegingen.

15. De leeszaal (182m?) is rondom de vide
bovendetentoonstellingsruimtegelegen.
Erkers met lees- en consultatietafels
hangen boven de verwerkings- en
tentoonstellingruimte, zij kijken uit over
de groendaken van de aanbouwen.

De leeszaalmedewerker is te vinden
vlak naast de toegang tot de leeszaal.
Er is een grote diversiteit aan grote en
kleinere consultatieplekken: de tafels
zijn modulair en kunnen in verschillende
opstellingen geschakeld worden.

16. De afsluitbare onderzoeksruimte
is visueel verbonden met de
tentoonstellingsruimte en de naastgelegen
leeszaal.

17. In de toren wordt een kleine keuken
en coffee cormer (34m?) ingericht (de
koffietoren) voor bezoekers van de
leeszaal en de bibliotheek. Het lokaal is
akoestisch afgesloten van de leeszaal en
de zone van het orgel.

18. In de zone van het orgel worden twee
biechtstoelen teEen elkaar gezet om een
concentratiehoek of kleine overlegplek te
maken.
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NIVEAU +3

1. Het archiefdepot (265m?) strekt zich uit over
twee niveaus en wordt efficiént ingericht met
geautomatiseerde mobiele archiefkasten.

2. Zones voor diepere vaste archiefkasten (60 -
120cm)

3. Zone voorzien van stalen hekwerken voor het
ophangen van kaders.

4. Technisch lokaal (35m?) met installaties voor
verwarmen en koelen.

NIVEAU + 4

1. Het archiefdepot (231m?) is voorzien van een
roostervioer boven de derde verdieping. Centraal
bevinden zich geautomatiseerde verplaatsbare
archiefkasten die over de niveaus 3 en 4 doorlopen.

2. Zones voor diepere vaste archiefkasten (60 -
120cm)

3. Technisch lokaal (7om*) met de luchtgroepen.

4. Erkers met concentratiewerkplekken (5m?). De
erkers kijken uit op de glas-inloodramen en de
onderliggende verdiepingen.

NIVEAU +5

1. De multifunctionele ruimte (315m?) bevindt
zich onder de hoogste kruisgewelven. Deze
indrukwekkende open ruimte kan gebruikt worden
voor tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten,
recepties... . Deze ruimte zou op termijn ook
ingezet kunnen worden als uitbreiding van het
archiefdepot.

NIVEAU +3

NIVEAU +4
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I1l. HERDENKEN VAN ONDERDELEN

Het kritisch beschouwen en gedurfd beslissen van
de samenstellende onderdelen van een gebouw
van materiaal, structuur tot energie.

De keuze voor een herbestemming is een zeer
dappere en duurzame stap. Het verlengen van de
levenscyclus van een gebouw is naar energie- en
waterverbruik, materiaalgebruik, afval en vervuiling
de meest aangewezen optie. In de uitwerking van
het project gaan we voluit verder op dit traject.
Samen zoeken in het geven van een antwoord dat
zo ver mogelijk kan reiken naar toekomstgericht
duurzaam omgaan met ruimte, materialen en
energie. Dit zijn immers rijkdommen die geen
overvloed kennen en zorgvuldig en spaarzaam
gedeeld moeten worden.

Het bestaan tot elkaar en niet tot zichzelf.

ONDERDELEN [/ STRUCTUUR EN TECHNIEKEN

Het ontwerpen van een duurzaam gebouw wordt
zowel door het concept, de keuze van materialen
en componenten, als door het gebruik op lange
termijn bepaald. Al deze aspecten staan niet op
zich maar zijn nauw met elkaar verweven. Een
belangrijke aanpak inzake duurzaamheid is dan
ook een geintegreerde aanpak. Daarbij primeert
het gezond verstand op gesofisticeerde high-
tech toepassingen. Passieve maatregelen die het
materiaalgebruik en de verbruikskost beperken
genieten daarbij sterke voorkeur. Denk daarbij
aan rationeel materiaalgebruik door materialen in
te zetten daar waar zij het best presteren en een
gebouwontwerp- en indeling die resulteren in een
lage energiebehoefte.

demonteerbare knoop

Duurzaam bouwen vraagt specifieke aandacht
in alle fases van het bouwproject, van bij het
programma van eisen tot na de oplevering. Het
doelis om tot een geintegreerd ontwerp te komen,
waarbij omgeving, gebouw en installaties een
harmonisch geheel vormen. Deze geintegreerde
aanpak gaat uit van minder energie, meer comfort,
een betere bruikbaarheid en houdt tevens rekening
met de verschillende ‘levensfasen’ van het gebouw
(ontwerp, uitvoering, gebruik en exploitatie,
eventueel hergebruik en eventuele afbraak).

We zetten in op het ontwerpen van een gebouw
dat  toekomstbestendig, veranderingsgericht
en flexibel is, waarbij toekomstige plan- of
functiewijzigingen een minimum aan bijkomende
energie of materiaal vergen. Dit vertaalt zich in
volgende maatregelen, zoals later in meer detail
beschreven:

. Stabiliteit: focus op hergebruik én de-
of remontabiliteit, gelaagdheid, een adaptieve
aanpasbare structuur

. Gebouwtechnieken: we voorzien
installaties die bruikbaar zijn bij een wijziging van
de ruimte indeling, zoals vloerverwarming en
plug-and-play verwarmingstoestellen [ inzetten
op meer ecologische onderdelen zoals kartonnen
ventilatieleidingen

We kiezen resoluut voor de focus op
hergebruik en remontabiliteit als belangrijkste
ontwerpparameter. Hierbij gaan we voor een
doorgedreven toepassing van mechanische, droge
verbindingen en anderzijds stapelbouw. Bovendien
vermijden we ‘natte’ of in situ gevormde elementen
(zoals beton of stampleem) opdat elk element zijn

historisch ondersteunende stellingbouw

intrinsieke hergebruik-waarde bewaart. Door een
hoge graad van standaardisatie te ambiéren wordt
de kans immers vergroot dat de gehele structuur of
een gedeelte opnieuw kan worden gebruikt.

Rationeel materiaalgebruik in de structuur
impliceert bovendien uiteraard het reduceren
van structurele elementen, niet zozeer het
aantal, maar wel het volume. In dit ontwerp is
het kolom- en balkengrid volledig geanalyseerd
en - met zijn tactisch gekozen uitkragingen -
dusdanig ontworpen om een zo optimaal mogelijk
materiaalgebruik te hebben.

Naast het efficiént toepassen van materialen, is
de eigenlijke materiaalefficiéntie even belangrijk;
materialeninzetten daar waar zij het best presteren.
Voor elk component werd een swot-analyse
uitgevoerd. Het gebruik van Cross Laminated
Timber-vloeren en -kolommen bleek een logische
keuze door zijn ecologisch karakter en lage gewicht
met het oog op nieuw hergebruik. De vioer is
opgebouwd op massieve CLT-platen. Voor de grote
overspanningen worden deze opgebouwd uit een
roostervloer met beplating met het oog op het
creéren van meer stijtheid met minder materiaal.
De stalen balken werden verkozen boven hout
omwille van het disproportioneel volumeverbruik
voor een vergelijkbare sterkte. Door het gebruik
van stalen connectoren tussen de verschillende
componenten, kunnen deze  mechanisch
verbonden worden met elkaar.

De gehele constructie wordt beschouwd als
een losstaande reversibele constructie binnenin
een bestaande gebouwschil. Hierbij denken we
in referentie aan stellingconstructies die in het
verleden werden opgetrokken om de kerken

historisch ondersteunende stellingbouw
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op te bouwen. Niet enkel wordt zodoende een
interessante tussenzone gecreéerd, maar fungeert
de constructie ook los van de andere, waarbij dan
ook schendingen of structurele gevolgproblemen
bij afdragen op de bestaande constructie en
bijhorende  financiéle verrassingen worden
vermeden.

De binnengevels worden opgebouwd uit een
uiterst repetitief systeem aan (her)monteerbare
geveldelen. De gesloten delen bestaan uit een
buiten- en binnenplaat uit een 2-componenten
(hars + verharder) thermohardend bindsysteem
samen met voedsel- en agro-industrieafval zoals
bessenschillen, sinaasappelschillen, koffiedik,
haverschillen of kokosschillen. Hiertussen wordt
kalkhennep als vochtregulerend isolatiemateriaal
wordt toegepast. Er is keuze tussen volledig
gesloten, half beglaasde, volledig beglaasde delen.
Door deze in repetitie en compositie naast en
boven elkaar te plaatsen wordt de binnengevel
een bas-relief tussen vlakke, zich herhalende delen
én sluitlatten als gearticuleerde belijning. De tint
van het volume gaat in een genuanceerde kleur
de dialoog aan met de polychrome neogotische

traditie.
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ONDERDELEN [ AFWERKING

De rode draad voor de algehele inrichting en vast
meubilair van het nieuwe Vlaamse architectuur
instituut is een circulaire en modulaire insteek.

Enerzijds doelen we daarmee op een flexibel
gebruik en aanpasmogelijkheden van de noden
tijdens het gebruik van de kerk als archiefhuis.

Anderzijds, op lange termijn als het gebouw
opnieuw van functie verandert, zijn de ingrepen
circulair en op andere manieren her inzetbaar. Zo is
de afdruk die we achterlaten als we de kerk terug
geven zo klein mogelijk

Het nieuwe meubilair zal als een modulair
systeem ontworpen worden dat als een nieuw
cataloguselement wordt ingezet binnen het geheel.
Hoewel we opteren voor duidelijk hedendaagse

ingrepen die zich contrasteren ten aanzien van
het bestaande, denken we dat de ingrepen
dienen vervlochten te zijn met de geschiedenis
en met de historiek van het gebouw. Het mogen
geen alleenstaande elementen zijn, maar moeten
elementen zijn die dialogeren met het historische
gebouw. Daarnaast zijn we overtuigd dat de
ingrepen op een delicate manier dienen te worden
geimplementeerd. Het gebouw is een afgewerkt
geheel waar men niet zémaar kan op ingrijpen.
De keuze van en de manier waardp ingrepen
worden doorgevoerd is hierbij heel belangrijk. Het
aanbrengen van enkele toetsen van kleur op juist
gekozen plaatsen is hiervan een voorbeeld.

Verdergaand op de neogotische polychromie én
op de betekenis van kleur die ook en rol heeft

hoge archiefwerkplek

gespeeld in de geschiedenis van de kerk, zetten we
aandachtig een lijn door.

We herschrijven kleursymbolieken, maar zoeken
geen kleurboek op. Door alle materialen in
gedesatureerde tinten met dieptewerking te
kiezen, komt er een serene zachtheid over het
geheel.

Voor het los meubilair wordt er vertrokken vanuit
wat erreeds is. Zoals de stoelen voor vergaderzalen

geschiedenis van Hubert : bord met verdeling
van lithurgische kleuren over het kaldenderjaar

losse tafels in compositie

bureau

17/25

losse tafels in compositie

lage archiefwerkplek




en publieke ruimtes. In samenwerking met Rotor  groen en licht blauw, opnieuw in plaatmateriaal op

worden de bestaande stukken in ere hersteld naar  gerecycleerde basis. Frisse kleuren, die een echo

comfort en esthetiek. geven van de schilderingen daar en wonderwel
matchen met de oude bestaande houten

Het vast meubilair zoals de kasten en kantoortafels  glementen die als onderstel kunnen dienen of de

worden opgebouwd uit lokale en drculaire  bestaande stoelen die hierbij herbuikt worden.

materialen waarvoor we reeds de garantie van de e,

producent kunnen bieden. In samenspraak met architecten Callebaut willen 4
we verder onderzoek doen naar kleurgebruik op de

In alle archiefzones brengen we alle objecten  wanden met respect voor de oorspronkelijke kerk.

samen onder een diepblauwe tint. We voorzien we p
een compact verrijdbaar systeem van Bruynzeel Vervolgens willen sommige bestaande iconische i
aangevuld met hoge werktafels en concentratie  (religieuze) elementen een herbestemming geven. |
werkplekken in kunststof Forte (gerecycleerde
plastic platen) die vocht, hitte- en krasbestendig ~ Zoals de biechtstoelen die een stille werkplek
zijn. worden. Ook de preekstoel wordt gere-integreerd -

in de tentoonstellingsruimte en de beeldencollectie 1 18
Bij de kantoren voorzien we een modulair kasten = wordt geétaleerd als een mooie compilatie in de 2 [338 3aas sves Sai bub
systeem met werkbladen die samengesteld zijn op ~ koffiecorner. b e e = : '
basis van bierpulp en zichtbare vezels. ' ;54 4308 40M4 L6 8 Wion s

(zie referentie onder St.Laurens-kerk | Rotterdam / : - -F--
Het kleurpallet van bruine en warme terratinten,  kossmann de jong ) cxia
past bij de zichtbare CLT-structuur en geeft rust en e e
geborgenheid tegenover de stenen gewelven Het bestuderen van de lichtarmaturen en

sierelementen wordt ook als een uitdaging gezien SR
Voor de losse tafels in de commerciele uitbating en  om ze te reclaimen en als extra sfeer elementen in ! Pk
refter gaan we voor een driekleur: Kleuren oker,  nieuwe functies een meerwaarde te geven. 4 i : .11 L 3y
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ONDERDELEN [ ENERGIE

Dat het ontwerp in alles doordrongen is door een
zeer brede duurzaamheidsvisie mag reeds duidelijk
zijn. In dit onderdelen spitsen we ons toe op de
energiestromen en de voorziene technieken om dit
idee verder te ondersteunen.

We beogen een energie neutrale beheersing van
de temperatuur en vochtigheid in het depot door
toepassen van het “Deens model”. We hanteren
daarbij volgende principes:

¢ Beperken van de externe invloeden die de
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
variéren: De te klimatiseren ruimtes worden
geisoleerd en afgeschermd ten opzichte van
buitenomgeving en de niet-geklimatiseerde
ruimtes. De ventilatie met verse lucht is
beperkt. De ingeblazen lucht wordt gefilterd
om vervuiling in de te klimatiseren ruimte te
vermijden.

¢ Bufferen van temperatuur en vocht: De
vloer grenzend aan de bodem wordt niet
geisoleerd zodat de bodem als koude-en
warmtebuffer kan fungeren. Vochtregelende
bouwmaterialen zoal kalkhennep in de
wanden zorgen voor de vochtbuffering.

* Klimatisatie-installatie die minimaal dient in te
grijpen op de klimaatparameters.

De klimaatzones worden individueel uitgerust met
eenin deruimte opgestelde luchtbehandelingskast.
Dit all-in-one toestel voorziet in verwarmen,
koelen, bevochtigen en ontvochtigen van de
ruimte. Warmte en koude wordt daarbij geleverd

door een warmtepomp aangevuld met dry-coolers.
Dankzij de eerder vermelde maatregelen kan deze
installatie beperkt in capaciteit blijven.

Een optimale regeling resulteert in een controle
van de temperatuur en de vochtigheid, met
een beperkt energieverbruik. De zogenaamde
‘bandbreedte’ regeling laat een beperkte variatie
van de controleparameters toe binnen de ASHRAE
grenzen (rechterfiguur) in plaats van bij te sturen
bij de minste afwijking (linkerfiguur). Op die manier
dient minder bijgeregeld te worden en is het
verbruik tot 50% lager.

1. Verwarming en koeling

Het concept waarbij de functionele ruimtes
als entiteit binnen het bestaande kerkgebouw
worden ondergebracht, zorgt ervoor dat het vrije
kerkvolume kan fungeren als klimaatbuffer. Het
vormt als het ware eentweede gebouwschilrond de
functionele ruimtes waardoor het energieverbruik
van deze ruimtes beperkt kan blijven.

De energievoorziening is volledig fossielvrij.
De energievraag voor warmte en koude wordt
geproduceerd via hernieuwbare energiebronnen.
We voorzien een BEO-veld (Boorgaten Energie
Opslag) voor de passieve koeling en een deel
van de warmtevraag. De boringen bevinden zich
onder het kerkgebouw (de vloer wordt sowieso
gedemonteerd om de extra funderingen mogelijk te
maken)enindebuitenzonevandekerk. Dit BEO-veld
wordt aangevuld met een lucht-waterwarmtepomp
om het piekverwarmingsvermogen te dekken. Dit
samen zorgt voor onderstaande voordelen;

. De installatiekosten blijven beperkt.

bandbreedte regeling voor een merkbaar lager energieverbruik, tot 50% lager

. De BEO-veld met een beperkt
vermogen levert sowieso het grootse deel van
de energiebehoefte voor verwarming gezien een
piekvermogen slechts zeer korte tijd vereist is. Tot
90% van de energiebehoefte in verwarming wordt
via het BEO-geleverd.

. Energievraag voor verwarming en koeling
geleverd door het BEO-veld dienen in balans te zijn.

De gehele verwarming is op een laagtemperatuur
regime, wat resulteert in een laag verbruik.
Bovendien zorgt dit ervoor dat in de toekomst
een alternatieve manier van warmteproductie kan
worden opgenomen zoals een warmtenet.

De methode van verwarming in de ruimtes is
afgestemd op het type ruimte. Zo voorzien
we in de kantoorruimtes, die opgevat zijn als
een open structuur binnen het kerkgebouw,
vloerverwarming voor de basisverwarming
en lokale elektrische stralingsverwarming.
Deze methode van verwarmen beperkt het
energieverbruik omdat door straling enkel de te
verwarmen objecten worden verwarmd. Niet-
bezette gebouwdelen worden niet nodeloos
verwarmd. Elektrische stralingspanelen zijn flexibel
en plug-and-play, en kunnen bij een aangepaste
invulling van de kantoorruimtes eenvoudig opnieuw
gepositioneerd worden. In de ruimtes voor de
buurtwerking voorzien we luchtverwarming gezien
dit snel reageert op wisselende warmtevraag.

Er is geen actieve ruimtekoeling. Sowieso zijn
er beperkte koellasten van het gebouw dankzij
de massieve wanden van het kerkgebouw.
Het kerkvolume buffert de interne warmte. De
vloerverwarming in de burelen kan indien gewenst

funderings- en beoveldplan
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ingezet worden voor passieve vloerkoeling. De
ventilatielucht kan wel gekoeld worden om het
comfort te verhogen.

2. Fotovoltaische panelen

We voorzien PV-panelen die het verbruik van de
warmtepompen deels dekken. We kiezen ervoor
om enkel PV-panelen te plaatsen op die dakschilden
die gunstig georiénteerd zijn en die het straatbeeld
niet wijzigen, nl. de zijbeuk aan de westkant. Dit
brengt optimaal de duurzaamheidsdoelstellingen
en de budgetbeheersing samen: een maximale
opbrengst en minimale investering. Concreet
plaatsen we 13 kWp aan panelen.

3. Water

We zetten in op het beperken van de behoefte aan
water, met name van hoogkwalitatief stadswater.
In tweede instantie willen we regenwater zoveel
als mogelijk bufferen en nuttig aanwenden.
Het verbruik wordt beperkt door inzetten van
waterbesparende toestellen en kraanwerk.
De resterende watervraag wordt in de eerste
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plaats maximaal ingevuld door hergebruik van
regenwater, voor spoelen van de sanitaire
voorzieningen en buitenkranen. Gezien de grote
dakoppervlakte beschikken we over een ruim
voldoende hoeveelheid regenwater. Door bufferen
en hergebruik van dit regenwater, ontlasten we
het rioleringsnet bij hevige neerslag. We voorzien
in een voldoende grote buffer van regenwater
door middel van regenwatertanks. Deze zal ruimer
gedimensioneerd zijn dan strikt noodzakelijk
volgende de hemelwatertoets.

Aanvullend op het eigenverbruik van de site,
creéren we immers een waardevolle toepassing
voor het regenwater door dit ter beschikking te
stellen aan de buurt en aan de gemeente. Hiervoor
zullen tappunten (pomp) buiten opgesteld worden
die publiek beschikbaar zijn.

Tevens stellen we voor om, niettegenstaande dit
buiten de scope van de opdracht valt, een wadi
te voorzien bij de herinrichting van het centraal
pleintje voor de kerk. Deze wadi zorgt voor een
bijkomende buffering en vertraagd insijpelen van
het regenwater.
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IV. HERDENKEN VAN EEN ATTITUDE

Het engagement tot samenwerken volgens een
toekomst- en mensgericht vernieuwend traject.

“De vraag naar de betekenis van de architect en
de architectuur moet steeds opnieuw gesteld
worden en wordt ook steeds opnieuw gesteld. De
architectuur is altijd op zoek naar zichzelf. De dag dat
dit niet meer gebeurt, is het uit met de architectuur.”

(Geert Bekaert, tijdschrift van het Rotterdamse Berlage
Instituut, 2003, ‘Quel nom est architecte?’)

De houding die we aannemen als collectief en als
ontwerper is fundamenteel. Wat we aanbieden
is een traject met de mentale rijkdom van alle
teamleden. Hier ligt geen afgewerkt geheel op
tafel, maar een zoektocht. Wij geloven dat een
open samenwerking de sleutel is voor elk integraal
project.

De samenwerkende partijen vormen samen een
sterk ontwerpteam. We combineren de energie
van verschillende generaties kennisgebieden,
individuen,  karakters, expertisevelden en
schaalniveaus. Samen zien we de kracht van een
koers die mogelijks hier en daar minder belopen
paden mag betreden. We zien het aanboren van
een boeiend en intens traject van hergebruik. We
zijn enorm enthousiast over het lopen van een
participatief traject met Edith Wouters. We zien een
gefaseerde respectvolle restauratie van Hubert.
We willen gaan voor het maken van een fotoarchief
van de beleving en bezieling van het hele traject tot
en met de opening.

En in dit alles, het bestaan tot elkaar en niet tot
zichzelf.
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archief van een bouwproces : fo
traject voor van start tot opening van Hubert 2.0.

ATTITUDE IN CREATIE

Met veel enthousiasme staan we klaar met een
team dat elkaar ofwel uit eerdere constructieve
samenwerkingen ofwel uit de studieperiode kent.
Het is een collectief waarbij elke partner met
zeer veel passie en kundigheid de vragen binnen
zijn expertiseveld aanvliegt. We duiden hier de
krachtlijnen aan per teamlid, maar het proces van
de creatie verloopt in overlap en in inspiratie tot
elkaar.

. Dhooge & Meganck architecten
staat in deze constellatie aan het roer van
het architectonisch ontwerp en zijn het
hoofdaanspreekpunt (SPOC) binnen dit team.

. Callebaut  Architecten brengt een
bijzonder mooie expertise aan op vlak van omgang
met erfgoed.

. Onbetaalbaar is zowel werkplaats als
denktank, een plek waar werkers en denkers elkaar
vinden in een materialisme met emotie. Zij staan in
voor het meubelontwerp en voor het opbouwen
van een fotoarchief van het hele traject (zie verder).

. Rotor heeft als  multidisciplinair
team breed erkenning op vlak van onderzoek
naar materiaalstromen in de industrie en de
bouwwereld met een specifieke aandacht voor
grondstoffenverbruik, afval en hergebruik.

. VK studio is als vaste waarde beslagen in
de studie van stabiliteit, technieken, akoestiek en
brandveiligheidstechnieken.

- M ey P . . - ﬁ"\\
. 2 M'.,;"Iﬂ'q. -

Zo komen we uit op een team van 5 die onderling
reeds op verschillende wijze op elkaar ingespeeld
zijn. Voor specifieke adviezen kunnen we beroep
doen op studiebureaus die ons hier steeds
doelgericht en vanuit een grote kennis bijstaan.
Deze worden vanaf het begin van het proces reeds
betrokken en geconsulteerd om doelgerichte
analyses uit te voeren.

Het hele proces van start ontwerp tot realisatie
zal via een fotoarchief worden vastgelegd door
Onbetaalbaar. Dit hebben ze voorheen op een
prachtige manier gedaan bij het project ‘regie der
gebouwen’.

Daar ging Onbetaalbaar met Beyond the spoken
samen aan de slag met de verhalen die een gebouw
in wording in zich meedraagt. De geschiedenis van
zijn stenen en van al wie ze op elkaar stapelde, wat
er in de grond leefde voor er plaats gemaakt moest
worden voor zijn fundamenten, wie er elk dag de
voetstappen zette in de werffase, de afwerking
en het gemeenschappelijk opleveren van het
eindresultaat.

We zien dit project als een architectuurproject
waarbij elk teamlid een essentieel facet vormtin het
geheel. Omin een dergelijk samenwerkingsverband
complementair te werk te gaan is er een zeer
duidelijke overleg — en beslissingsstructuur nodig
waarbij alle teamleden in verantwoordelijkheid
duidelijke taken toebedeeld krijgen. Alle partijen
kennen elkaar reeds en hebben bijzondere affiniteit
met elkaar.

Een mooi en evenwichtig eindresultaat vraagt zoals
bij een caleidoscopische tekening om duidelijke
structuren. Wanneer ieder teamlid zijn ‘kleur’

toarchief door Onbetaalbaar en Beyond the spoken / Regie der gebouwen : ook in dit project stellen we eenzelfde
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zonder ordening of totaalvisie kan toevoegen, kan
je hopen op een mooi eindbeeld, maar eindig je
wellicht met een bruine vlek als resultaat.

Bij selectie zal er meteen een aparte ontwerpcel
‘Catalogica’ samengesteld worden met één
projectleider en medewerkers uit alle bureaus.
Deze ontwerpcel staat onder continue begeleiding
van de zaakvoerders. Er wordt met de cel en de
zaakvoerders één tot meerdere keren per week
samengekomen (naargelang de nood) om te
ontwerpen en beslissingen te nemen.

Op het einde van iedere samenkomst wordt
vastgelegd wat in tussentijd door de medewerkers
van de ‘cel’ moet onderzocht/opgemaakt worden
tegen de volgende vergadering. Externe adviseurs
worden naar noodzakelijkheid gevraagd op deze
samenkomsten zodat we zowel in het kernteam
als met de extra adviseurs volledig parallel
kunnen werken volgens een integrale (historisch
onderzoek - architectuur - stabiliteit — meubilair-
EPB — akoestiek -...).

Deze manier van werken heeft in wedstrijdfase
en bij vele andere projecten zijn sterkte bewezen.
Niet allen fysiek, maar ook in the cloud maken
we een cel ‘Catalogica’ op. Voor andere lopende
(Open

samenwerkingen Oproep  Wingene

ism Dertien12 | Open Oproep Gravensteen
ism Murmuur architecten en Sabine Okkerse
restauratiearchitecten ) heeft het projectteam ook
zo een sharepoint site (Microsoft Teams) waar alle
documenten te vinden zijn voor alle betrokken
partijen (soms zelfs inclusief opdrachtgever), eigen
gekoppelde emailadressen, agenda’s, taken etc.
Anno 2019 is dit een uiterst gebruiksvriendelijke,
flexibele en heldere samenwerkingsstructuur, ‘all
in the cloud’.

Van meet af aan starten we met voldoende
overleg  tussen  opdrachtgever, architect,
overheidsdiensten, erfgoedconsulenten, en andere
betrokken (veld)partijen.

Op een dergelijke manier wordt het ontwerp een
praktisch en maatschappelijk gedragen instrument,
dat niet vit de lucht gegrepen is, maar gestaafd is
door concrete praktische knowhow van mensen uit
het veld en de diverse subsidiérende diensten.

Belangrijk voor ons is dan ook het vroege starten
met overleg - anticiperend te werk gaan - en dit
te blijven herhalen doorheen het hele proces.Een
hecht ontwerpteam alleen volstaat immers niet om
een kwalitatief ontwerp te realiseren. Wij menen
dat een kwalitatief project enkel kan ontstaan
bij gratie van een betrokken opdrachtgever en
een goede verstandhouding met alle bevoegde
diensten en overheden.

Naast de belangrijke bilaterale- en
codrdinatievergaderingen, waarbij vele partijen
aanwezig zijn, stellen we voor om meerdere
workshops te organiseren ‘en petit comité’ met
opdrachtgever en telkens andere partijen volgens
thema. We weten hiermee sneller tot de essentie
te kunnen komen van ieders gedachten dan dit het
geval zou zijn in een grotere vergaderstructuur.

Onze ervaring in andere grotere projecten leert
ons dat deze manier van werken veel directer is,
menselijker werkt, sneller en efficiénter blijkt, en
bovendien een stuk aangenamer voor iedereen,
een niet te missen factor bij een langdurige
samenwerking.

Het plan van aanpak ifv het behalen van een af te
spreken planning en timing, werken we uit adhv
het trajectverloop van het ganse ontwerp- en
bouwproces. De mijlpalen worden samen met jullie
vastgezet en deze ‘ankerpunten in de tijd’ binnen
het proces worden tevens continu opgevolgd met
een planningstool (Instaggant).



ATTITUDE IN HERGEBRUIK

Binnen dit project zullen we focussen op het
integreren van gerecupereerde materialen. Hier
onderscheiden we enkele, elkaar aanvullende
strategieén.

Hoewel hergebruik ondertussen niet meer
helemaal een nieuwigheid is, moge het duidelijk
zijn dat de hergebruikambities in dit project hoog
liggen en dat met de realisatie ervan de nieuwe
stek van het VAI een absoluut voorbeeldproject
zou zijn in Vlaanderen.

Het is hierbij evenwel belangrijk te vermelden dat,
zoals in alle adviesopdrachten waar Rotor aan
meewerkt, er een lijst opties op tafel wordt gelegd,
die in de loop van het project verder bestudeerd
en heel dikwijls ook vernauwd worden, in functie
van de gevoeligheden van het projectteam,
bouwheer, aannemer en de mogelijkheden op de
hergebruikmarkt tijdens de constructiefase.

Hergebruik in situ (dwz binnen hetzelfde project)
is ondertussen goed bekend, maar daarnaast
kan er ook gewerkt worden met gerecupereerde
materialen die van buiten de site zelf komen (via
de hierboven beschreven handelaars, onmiddellijk
via een parallel lopende werf of nog op een andere
manier).

worden de handelaars in

Sinds 2013

hergebruikmaterialen gedocumenteerd op Opalis.
eu. Vandaag de dag toont de website informatie
over meer dan 500 handelaars in de Benelux en
Frankrijk.

hergeruil;

De materialen waarvan sprake hier (structurele
elementen wuit staal en CLT maar ook
afwerkingsmaterialen) zullen een combinatie van
deze strategieén en een aanpak op maat vragen.
Rotor kan daarbij samenwerken met niet enkel de
architecten maar ook de ingenieurs om geschikte
ontwerp- en controlemethodes op te stellen,
en kan input geven over het opstellen van het
lastenboek in functie van hergebruik.

Ontwerpadvies maakt deel uit van Rotor’s
activiteiten sinds ongeveer tien jaar en is de laatste
jaren enorm uitgebreid. Als ‘hergebruikexpert’
kunnen we helpen de afstand te overbruggen
tussen de hergebruiksector en ontwerpteams,
waarbij we kunnen buigen op een grote kennis
en overzicht van de bestaande markt, en de
mogelijkheden en moeilijkheden inzake hergebruik
die zich vandaag de dag voordoen. De rol is
enigszins analoog is aan bijvoorbeeld die van een
structureel ingenieur, in die zin dat we punctueel
advies verlenen over een bepaald onderwerp, die
door de architecten geintegreerd wordt in het
ontwerp.

Rotor heeft deze aanpak reeds verschillende keren
met succes toegepast.

Enkele van onze grotere adviesopdrachten zijn
bijvoorbeeld het (ondertussen bijna volledig
gerealiseerde) Zinneke project en het Multi project
| de voormalige De Brouckéretoren (waar er
begonnen wordt met de interieurafwerking), beide
in Brussel. In beide projecten was Rotor nauw
betrokken bij de definitieve ontwerpfase en de
logistieke en technische organisatie van hergebruik
tijdens de werffase.

) i

demontage

Bij Zinneke (OUEST ARCHITECTURE) werd op die
manier een enorm hoog hergebruikpercentage
gerealiseerd, waarbij er voornamelijk materialen
van op demarktin het project werden geintegreerd:
houten terras, stenen buitenvloeren, ramen,
deuren, tegels, trappen, radiatoren, verlichting,
etc. Daarvoor werd er vooral gefocust op het
aanpassen van methodes en protocollen gangbaar
in de architectuurwereld.

Zo werd er bijvoorbeeld veel input gegeven op
het opstellen van het lastenboek, om hergebruik
tiberhaupt mogelijk te maken maar ook om
de risico’s voor de aannemer te beperken
en hem zelf actief te betrekken ook bij de
hergebruikambities; en werd er gewerkt op het
indienen van een alternatieve stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag voor de een nieuwe gevel,
zonder dat de ramen op voorhand gekend waren.

Bij Multi (Conix RDBM) waren de budgettaire en
esthetische eisen strikter, en was de integratie van
hergebruik punctueler, maar is er onder andere
erg gefocust op de architecturale en culturele
meerwaarde van hergebruik. Het appreciéren van
de kwaliteiten van de toren die door velen als een
stadskanker wordt beschreven was een rode draad
doorheen het ontwerptraject, en werd mee door
Rotor gevoed door onder andere een historische
studie.

Het atrium krijgt een blauwe hardstenen vloer,
afkomstig van ‘t Zand in Brugge; en het publieke
terras op de sokkel wordt aangelegd met granieten
tegels van een kantoortoren. Beide refereren aan
het oorspronkelijke ontwerp. Daarnaast worden
de enorme blauwe hardstenen die de gevel van de
sokkel sieren (toonbeelden van de economische

opslag
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en industriéle naoorlogse ontwikkelingen in
Belgié) gedemonteerd en opnieuw geplaatst op
de aangepast sokkel. Op die manier blazen Multi,
en alle andere projecten met aandacht voor
hergebruik, een (ondergewaardeerde) aspect van
modernistische projecten zoals de oorspronkelijke
De Brouckéeretoren nieuw leven in: hun aandacht
voor de lokale economie en de rol van de ontwerper
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inzake het vormgeven van niet enkele gebouwen,
maar ook de socio-economische werkelijkheid die
de bouwwereld mee creéert.

ATTITUDE IN ERFGOED

Wij aspireren een zachte restauratie, met maximaal
behoud, hergebruik en optimale efficiéntie van het
bestaande patrimonium. Deze aanpak bevestigt de
culturele waarde van het ensemble en dient een
duurzame economie.

1. Vooronderzoeken

Het ontwikkelen van een visie hiertoe, begint bij
deze inventarisatie van de integrale site. Deze
objectieve bepaling van ‘wat is er’ bestaat uit een
duiding van de materialen, hun locatie en een
quickscan van de pathologie.

Parallel hieraan dient verder bouwhistorisch

onderzoek uitgevoerd te worden. Dat onderzoek
zal bestaan uit een analyse van de context van de
gebouwen (locatie, vervaardigers van de artistieke
goederen, oeuvre van de architecten), studie van
de gebouwen zelf (architectonische, functionele
en materiéle opzet, kunstwerken) en de bouw- en
gebruiksgeschiedenis. Naast studie van bronnen

4.

Hubert met spits

(literatuur en archiefmateriaal) zal ook opname en
documentatie van de gebouwen worden gedaan.
Uit de inventarisatie en de bouwhistoriek vloeit de
waardebepaling van het erfgoed. Dit onderzoek
wordt opgenomen in het beheersplan.

Het resultaat levert een helder en levendig
beeld van de historische kwaliteiten van het
ensemble. Met hulp van tekeningen en foto’s
van de huidige toestand zullen waardenkaarten
worden gemaakt (gevels, plattegronden en
doorsneden) en wordt een historisch palet van
materialen en kenmerkende details opgenomen.
Op basis van het waardeoordeel wordt ten
slotte een visie geformuleerd. De visie vormt de
basis voor de ontwerpkeuzes van het erfgoed
en wordt bijgestaan door vooronderzoeken
om de schadeverschijnselen te kwalificeren en
kwantificeren (zoals stratigrafisch onderzoek,
stabiliteitsonderzoek, metselwerkonderzoek,
materiaaltechnisch  onderzoek), waaruit de
concrete restauratietechnieken kunnen gekozen
worden.

Voor deze materiaal-technische vooronderzoeken
doen we Dberoep op specialisten uit de
restauratiewereld: ~ Koninklijk  Instituut  voor

Westkapelle, herstel spits Sint Niklaaskerk

Kunstpatrimonium  (KIK), Ugent, KULeuven,
WTCB en gespecialiseerde restauratiefirma’s voor
specifieke vakspecialiteiten. Op die manier komen
we niet voor verrassingen te staan bij uitvoering.

Ingrepen en wijzigingen van delen van het erfgoed
ziin onvermijdelijk bij herbestemming ervan.
Goed inzicht in de historische kenmerken van de
gebouwen is een voorwaarde voor verantwoord
ingrijpen. Daarnaast biedt historisch inzicht
inspiratie en helpt het om de vitaliteit van de
oorspronkelijke architectuur te verbinden met de
nieuwe fase.

De architectuur van de site is helder, de detaillering
is verzorgd en uitgevoerd met robuuste materialen.
In het interieur zijn nog waardevolle afwerkingen
bewaard gebleven, met name de historische
gewelven, de gebrandschilderde glasramen, de
altaars en een deel van de muurschilderingen.

Behoud van een goed deel van deze en andere
kenmerkende elementen lijkt technisch haalbaar
en zal het historisch en symbolisch karakter van het
gebouw onderstrepen.

2. Timing

De timing is een cruciaal onderdeel van het
herbestemmingsproces. Voor aanvang van de werf
zal, in nauw overleg met alle belanghebbende
partijen, een gedetailleerde timing opgesteld
worden.

Callebaut Architecten heeft intussen de nodige
ervaring opgebouwd aangaande projecten waarbij
beroep wordt gedaan op financiéle ondersteuning
via erfgoedpremies, met als voorbeelden deze voor

blauwdruk Hubert
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Kunstencentrum Vooruit, het Predikherenklooster
van Mechelen en de Lakenhallen van leper.

In samenwerking met de opdrachtgever, Vlaams
Architectuurinstituut, de stad Antwerpen en
belanghebbende partijen kan een plan opgesteld
worden om het succes van de site te stroomlijnen.

Gezien de site onderdeel uitmaakt van een
beschermde stads- of dorpsgezicht, is het
noodzakelijk om hiervan een beheersplan op te
maken vooraleer er beroep kan gemaakt worden
op een erfgoedpremie.

Daar de Sint-Hubertuskerk expliciet apart vermeld
staat in het beschermingsbesluit, kan deze aanzien
worden als een zelfstandige onderdeel van de
bescherming. In dit geval is het toegelaten om een
apart beheersplan op te stellen van het zelfstandig
goed in plaats van de gehele beschermde zone.

Callebaut Architecten heeft de nodige ervaring in
het opstellen van beheersplannen enis bereid omin
overleg met de opdrachtgever, de stad Antwerpen
en de erfgoedconsulent deze werken uit te voeren.

Sinds de erfgoedpremiewetgeving op 10 december
2020 is gewijzigd, verloopt de procedure voor het
bekomen van een erfgoedpremie voor grotere
budgetten vanaf heden via oproep.

Dit houdt in dat de Vlaamse regering in het tweede
enfof het vierde jaar van de regeerperiode een
oproep lanceert om aanvraagdossiers in te dienen.
In de oproep zelf zal meer informatie opgenomen
zijn over de aanvraag en de selectieprocedure,
maar ook het thema, de doelstelling en de
doelgroep van de oproep, het beschikbare
budget, de maximale uitvoeringstermijn, de
specifieke  deelnemingsvoorwaarden en de
beoordelingscriteria.

Callebaut Architecten acht de herbestemming van
de Sint Hubertuskerk als een uviterst geschikt project
voor het verkrijgen van een erfgoedpremie via
oproep met thema ‘Herbestemming van kerken’.
Het thema van de open oproepen zal echter pas in
oktober 2023 vrijgegeven worden.

Het ontwerpteam is bereid om in overleg met de
opdrachtgever andere mogelijke wegen tot het
vergen van subsidies te onderzoeken. Omdat
de oproepenkalender pas in het najaar van 2023
wordt vrijgegeven, stelt het ontwerpteam voor om
voor de hoogdringende restauratieve werken een

erfgoedpremie volgens de standaardprocedure
aan te vragen. Op deze manier kunnen de meest
dringende zaken zoals de restauratie van bepaalde
gebrandschilderde glas-in-loodramen en de nodige
herstelwerken aan de goten en daken zo snel
mogelijk uitgevoerd worden. Voor de overige
restauratieve werken wordt er beroep gedaan op
de erfgoedpremier via oproep.

3. Overleg

Kernwaarden helder krijgen is het doel. Wie
zien dit in de vorm van enkele workshops die
we in het budget voorzien. Daarbij woorden
de aandachtspunten naar boven gebracht en
geconcretiseerd, vertaald en gecommuniceerd.

De restauratie en herbestemming krijgt hierdoor
sturende kracht en kan ingezet worden voor het
grotere geheel. Als we hier iedereen op gelijke
voet aanhoren krijgt dit een draagvlak - los van enig
wisselend beleid . We willen ons daarom volledig
inpassen hierin.

In korte sessies worden de diverse partijen echt
gehoord en van daaruit kan het ontwerp en
herbestemming bijgestuurd worden.

Volgende groepen zjin van belang om voldoende
helder mee te communiceren.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed
Stakeholders

Andere Overheden

Aannemers

Sponsors

Algemeen publiek

We gaan hiertoe te werk als 1team met een duidelijk
en helder doel. Aantonen wat de schoonheid
van de kerk is, en deze gaan versterken. We
beschouwen het als een noodzaak en een troef
dat de stakeholders worden samengebracht en
in een verkort proces begeleid worden voor een
gedeelde visie op de toekomstige functies en de
publiekswerking.

4. Veranderende factoren

Het ontwerpteam is zich ervan bewust dat
doorheen het ontwerpproces prioriteiten kunnen
worden bijgestuurd. We menen dat dit essentieel
is en beseffen dat door op een project te werken
er nieuwe inzichten kunnen ontstaan, zowel door



het ontwerpteam maar ook door de opdrachtgever
en dat dit bij een site met deze bijzonderheden
zelfs onoverkoombaar zal zijn. Enkel op die manier
ontstaat een concept dat, in nauwe samenwerking
tussen de ontwerpende partijen en de uiteindelijke
gebruikers, ontwikkeld wordt tot een totaalplan.

Hierin wordt het antwoord op de artistieke,
technische en gebruikseisen tot één ondeelbare
eenheid verenigd waarbij in eerste instantie telkens
teruggekoppeld wordt naar het monument zelf
en vervolgens naar aspecten van duurzaamheid,
budget en esthetische kwaliteiten. Samen met de
opdrachtgever zal gezocht worden naar de ideale
oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

5. Korte analyse glas-in-lood-ramen
Glas-in-lood ramen met gebrandschilderd glas:

Ter hoogte van het hoogkoor en de doopkapel
bevinden zich de oudste glas-inloodramen die
zijn vervaardigd uit gebrandschilderd glas. De
ramen dateren van het begin van de 20e eeuw en
kennen een hoge kunsthistorische en artisanale
erfgoedwaarde die getuige van het vakmanschap
en techniek van deze periode. Daarom stellen we
voor om deze glasramen in ere te herstellen door
de raambruggen te ontroesten en te behandelen,
de natuurstenen monelen plaatselijk te herstellen
en waar nodig te vervangen, het glas-in-lood indien
mogelijk plaatselijk te reinigen en te herstellen en
een buitenzetbeglazingsysteem met ontspiegeld
buitenblad toe te voegen om de beschilderingen
te beschermen tegen de weersinvioeden. Om deze
sierlijke glasramen zichtbaar te houden, worden
hieraan de meer publieke functies georganiseerd

type 1

type 2

zoals de polyvalente zaal voor buurtwerking en de
burelen van het VAL

Glas-in-lood ramen van J. Van De Broeck:

De ramen bevinden zich voomamelijk aan de
zijbeuken en dateren van het midden van de 20e
eeuw. De stabiliteit van deze ramen verkeerd in
zeer slechte staat en restauratie dringt zich op. De
glas-in-loodramen zijn niet neogotisch van stijl en
passen zich niet in binnen het neogotische interieur
van de kerk. Gezien hun beperkte erfgoedwaarde
en de ruimtelijke impact die ze vormen op de
beleving van het interieur (beslotenheid doordat
ze zicht naar buiten belemmeren en lichtinval
beperken), stellen we voor om deze ramen uit te
nemen en te beschermd te stockeren in atelier. We
plaatsen nieuwe glaspartijen waarin raambruggen
zijn geintegreerd die toelaten om op een later
tijdsstip de gestaureerde glas-in-loodramen
te herplaatsen. Zodra de nodige budgetten
beschikbaar zijn, worden de glas-in-loodramen
vakkundig gerestaureerd en herplaatst achter de
reeds geplaatste voorzetbeglazing.

Glas-in-lood ramen onbekende vervaardiger:

De glas-in-loodramen van het middenschip zijn
van ongekende hand. Verder bouwhistorisch
onderzoek is noodzakelijk om een gepaste
restauratievisie hiervoor te kunnen opstellen. De
stabiliteit van deze ramen verkeerd eveneens in
zeer slechte staat en restauratie dringt zich op.
Binnen het ontwerp bevinden deze ramen zich
ter hoogte van de archiefruimtes waardoor deze
weinig bijdragen tot de ruimtelijke beleving. De
restauratie van deze schrijnwerkgehelen zullen
we bijgevolg uitstellen tot hiervoor de nodige

type 3

type 4

type 5

type 6

noordgevel

vooronderzoeken uitgevoerd zijn en de nodige
budgetten beschikbaar zijn. Hiervoor stellen we
eenzelfde restauratieve aanpak voor als de glas-in-
loodramen ter hoogte van de zijbeuken.

6. Restauratievisie en aanpak historische glas-in-
loodramen

Gezien het beperkte budget van de opdrachtgever,
stellen we voor om de restauratie van de gevels en
het dak uit te stellen en enkel waar bouwfysisch
noodzakelijk ingrepen uit te voeren, zoals
steenherstel om waterstagnatie te vermijden
en het herstellen van de bakgoten in functie
van een correcte afwatering. Op deze manier
kunnen we het beschikbare budget maximaal
inzetten om de stabiliteit en de luchtdichtheid
van het buitenschrijnwerk te kunnen verzekeren
en gewenste comfortklassen binnen te kunnen
bereiken.

Uitgebreid vooronderzoek naar enerzijds de
bouwhistorische waarde van de glasramen, als
anderzijds de bouwfysische toestand van iedere
glaspartij, stelt ons in staat om in overleg met de
diensten Onroerend Erfgoed en Monumentenzorg
een gepaste restauratievisie te bepalen.

Op basis van onze eerste inzichten stellen we
volgende restauratieve ingrepen voorop:

FASE 1: monelen herstellen + uithemen & stockeren
glasramen + voorzetbeglazing

* Meest waardevolle ramen (type 1, 2 en
voorgevel 5)

s Type 5 thv transept
¢ Type 3 thv bureau’s (4 stuks)
FASE 2:

* Meest waardevolle ramen restaureren en
herplaatsen: Callebaut stelt voor om deze
eventueel mee in fase 1 op te nemen om
meerkost herplaatsen voorzetramen te
vermijden en om kerkfabriek gerust te stellen
dat deze zeker herplaatst worden.

¢ Type3thvleeszaal enbib(10stuks)-stockeren
en voorzetbeglazing: meerkost tgv
herplaatsen glazen voorzetwand niet
meegerekend

FASE 3: monelen herstellen + uitnemen &
stockeren glasramen + voorzetbeglazing

¢ Type 4 thv middenschip (depot)
* Type 6 thv voorgevel

FASE 4: restaureren en herplaatsen glas in lood
overige ramen

* Type 3 thv bureau’s, bib en leeszaal
¢ Type 4 thv middenschip (depot)
* Type 5 thv transept

* Type 6 thv voorgevel

7. Vooropgestelde timing

NAJAAR 2021: OPSTART

+ Start ontwerpopdracht

¢ Aanbesteding vooronderzoeken (stratigrafie,
stabiliteit, archeologie, materiaal-technisch,
bouwhistorisch)

* Opmeting kerk en omgeving

¢ Participatie met actoren in de buurt (CC
Berchem, ondernemers, wijkwerking, stad,

2

* Overleg met stad en  onroerend
erfgoedconsulent omtrent
erfgoedbeheersplan

VOORJAAR 2022: VOORONTWERP &
VOORONDERZOEKEN

* Opmaak erfgoedbeheersplan
* Opstart vooronderzoeken

* Vaste presentatiemomenten
voorontwerp wordt voorgelegd

waarbij

¢ Participatie met actoren in de buurt (CC
Berchem, ondernemers, wijkwerking, stad,

2

W

zuidgevel

oostgevel
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westgevel




ZOMER 2022: DEFINITIEF ONTWERP
¢ Indienen erfgoedbeheersplan
¢ Presentatie definitief ontwerp
* Aanvraag omgevingsvergunning
¢ Aanvraag herbestemmingsproject bij bisdom
¢ Start opmaak uitvoeringsdossier fase

¢ Start opmaak premiedossier hoogdringende
werken

NAJAAR 2022:
¢ Goedkeuring omgevingsvergunning
¢ Goedkeuring erfgoedbeheersplan
¢ Ondertekening Erfpachtovereenkomst

¢ Indienen premiedossier erfgoedpremie via
standaardprocedure

VOORJAAR 2023: AANBESTEDING

¢ Toekenning erfgoedpremie via
standaardprocedure

¢ Aanbesteding fase 1
WERKEN FASE 1: zomer 2023 tot ?
NAJAAR 2023:

¢ Indienen preselectiedossier erfgoedpremie
via oproep thema ‘Herbestemming van
Kerken’ (onder voorbehoud oproepkalender)

¢ Opmaak uitvoeringsdossier fase 2
NAJAAR 2023:

¢ Toekenning erfgoedpremie via oproep

¢ Aanbesteding fase 2

WERKEN FASE 2: voorjaar 2024 tot ?

8. Overzicht erfgoedpremies

Opmaak beheersplan: 6 maanden — ereloon niet
ingerekend

Goedkeuring beheersplan : 3 maanden

Erfgoedpremies waarop beroep kan gemaakt
worden:

1. Standaardprocedure: per jaar max. 250.000€
subsidiéerbare werken aan 60% premie, met max.
500.000€ per 5 jaar.

2. Via_oproep: deelname aan volgende open
oproepen is mogelijk

2.1. Hoogdringende dossiers: werken die
materiaaldegradatie tegengaan,

¢ bedrag subsidiéerbare werken tussen
250.000-750.000€ aan 60% premie,

¢ uitvoering binnen 3jaar

¢ indienen preselectiedossier 1feb 2022

2.2. Herbestemming en structurele
nevenbestemming van kerken - afthankelijk van
oproepenkalender

¢ bedrag subsidiéerbare werken tussen
750.000-2.000.000€ aan 60% premie,

¢ uitvoering binnen 3jaar

¢ indienen preselectiedossier 1 nov 2023

CATALOGICA

KOSTENBEHEERSING

3. Via oproep meerjarenpremieovereenkomst:
afhankelijk voor oproepenkalender die wordt
gelanceerd in tweede enfof het vierde jaar van de
legislatuur Vlaamse Regering.

Zoals bijgeleverde begroting laat zien, past het
ontwerp met een kostprijsberekening van €
excl.BTW binnen de globale kostprijs.
Desalniettemin vraagt de taakstellende bouwsom
om een gedisciplineerde architectuur, waarbij
kostenbeheersing nauw samenhangt met het
maken van rationele ontwerpbeslissingen op het
vlak van bouwmethodiek en repetitie.

DICIPLINE IN ONTWERP

Gezien het een leesbare, rationele structuur
betreft, werd geopteerd om de raming structuur
en architectuur op te maken aan de hand van
een raming op elementen-niveau. Nadien is deze
herwerkt naar een vierkante meter raming volgens
een weging naar comfort en afwerkingsgraad.

Het ontwerp kent om budgettaire reden een
grote mate van seriematigheid en eenvoud in de
detaillering van binnen gevel en plattegrond, ook
dat is functionele schoonheid. Zodoende wordt
het aantal bouwkundige aansluitdetails beperkt
evenals het aantal toe te passen materialen en
afwerkingen. Het massief hout kan bijvoorbeeld
zonder afwerking worden toegepast en de
samenstellende delen van de binnengevel en de
structuur kunnen in groot aantal in serie op atelier
geprocuceerd worden.

De hoofdreden om de nieuwe structuur los van
de bestaande te funderen is de kans op ongelijke
| differentiéle zettingen van de bestaande
funderingen. Grond zal onder een bepaald
gewicht altijd een zetting vertonen. De bestaande
constructie heeft in de loop der jaren ondertussen
zijn evenwicht bereikt.

Elke bijkomende belasting echter resulteert in
een bijkomende zetting. Uiteraard afhankelijk van
het draagvermogen van de ondergrond (en de
manier/diepte van funderen) zal dit verschillen in
grootte. Enerzijds omdat we in dit stadium geen
info hierover bezitten en anderzijds gezien de
bijkomende (nieuwe() last een stuk groter is dan
het huidige gewicht (en ook een mobiel karakter),
vormt dit een groot aandachtspunt. Het grootste
risico zijn de differentiéle zettingen van de huidige
structuur.

Door het ongelijkmatig belasten van de bestaande
structuur zal het meer dan realistisch zijn dat er
ongelijke zettingen optreden met scheurvorming
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als resultaat. Daarom niet per direct van die aard
om de globale stabiliteit van het geheel in gedrang
te brengen, maar wel potentieel ingrijpende
herstellingen en bijhorend kostenplaatje. Het
verstevigen van de huidige funderingen door
middel van bijvoorbeeld een jetgrouting is
technisch mogelijk. Onder hoge druk wordt een
cementgebonden mengsel in de grond geinjecteerd
om het draagvermogen te verhogen. Probleem
daarbij is dat de bijkomende last vele malen hoger
is dan huidige last en dus benodigde opperviakte
navenant zal zijn.

Doordat we doorheen de bestaande funderingen
moeten boren, bestaat de kans dat er
‘vitvoeringstechnische  problemen’ optreden.
Eveneens zal een bijkomende ‘verdeelstructuur’
moeten voorzien worden om de lasten gelijkmatig
te spreiden; budgettair moeilijk in de hand te
houden.

Het ontlasten van de bestaande funderingen is dus
een budgettaire optimalisatie; enerzijds hebben
we de funderingen meer in de hand en kunnen we
die begroten op de bijkomende lasten die we heel
gericht kunnen begroten ( dus opsplitsing past
ook binnen het concept van de lagen van Steward
Brandt), anderzijds is het budget - doordat er
minder kans is op excessieve onvoorziene kosten -
veel realistischer in te schatten. De raming is in die
zin ook opgesteld.

Door het feit dat het een structuur binnen een
bestaande structuur betreft, zijn er iets minder
onbekende factoren. Desalniettemin is op het vlak
van de funderingen dus omgesprongen met de
nodige omzichtigheid.

Onvoorziene werken zijn namelijk niet geheel uit
te sluiten zonder voorafgaandelijke onderzoek
ter plaatse, waardoor met het oog op het
budgettair realisme, budget voorzien werd om
mogelijke conflicten met bestaande ondergrondse
constructies (funderingsmassieven, kelders, ...) in
rekening te brengen.

De bovenstructuur werd ontworpen om bovendien
zonder zware ingrepen of machines (dus beperkte
installatiekosten) te kunnen worden gemonteerd
(en gedemonteerd) binnen de huidige schil.

We stellen ons, zoals eerder beschreven,
bovendien als doel om het hergebruik van
bestaande structuur-elementen in dit ontwerp
zoveel mogelijk te beogen.

We zien in VAi een partner die hun schouders
hier mee onder wil zetten om zo die waarde mee

te kunnen uitstralen. Dit ultieme doel,circulair
bouwen, zal weliswaar veel overleg, moed en
energie vergen. Daar — ook met het oog op een
aanbesteding — moeilijk te garanderen is dat
bestaande ‘tweedehands’ structuurelementen
beschikbaar zullen zijn, willen we hier ook het
nodige budget-realisme aan de dag leggen, door in
deze instantie het gebruik van nieuwe materialen
budgettair mogelijk te maken.

Met betrekking tot de vloeren, zal in de volgende
fase het onderzoek verder moeten gedetailleerd
worden om een verdere verfijning te maken tussen
massieve CLT-vloeren en de CLT roostervlioeren
(waarbij een dunnere CLT-beplating op CLT-balken
wordt geplaatst). Belangrijkste ontwerpparameters
zijn hierbij het materiaalverbruik en de beschikbare
hoogte.

HISTORIEK VERSUS BUDGET

De inhoudelijke zoektocht naar het evenwicht
tussen het behoud van het historisch waardevolle
en het integreren van de nieuwe elementen is
een belangrijke sturende factor. Doorheen het
project worden alle architecturale beslissingen en
wijzigingen getoetst aan de budgettaire gevolgen,
maar wordt ook continu de kwaliteiten tegen de
kosten afgewogen.

De huidige bouwfysische toestand van de kerk is
in relatief goede staat. De grootste problematiek
bevindt zich echter ter hoogte van de glas-in-lood
ramen. Voornamelijk de zuidelijke en westelijke
gevels vertoont grote problematieken die de
stabiliteit van de ramen in gedrang brengt.

Ten gevolge van de verroesting van de
raambruggen zijn de natuurstenen monelen
hier sterk uitgeduwd waardoor metalen
ondersteuningen zijn toegevoegd, zowel aan de
binnen- als aan de buitenzijde, om de stabiliteit
van de glas-in-loodramen te verzekeren. Deze
instandhoudingswerken doen echter afbreuk aan
zowel het gevelzicht als aan de ruimtelijke beleving
van het interieur.

Verder heeft het glas-inlood een zeer beperkte
isolatiewaarde waardoor er zich verscheidene
bouwfysische problemen vertonen in het interieur
(oa condensvorming rondom de raampartijen) en
er grote warmteverliezen zijn. In het onderdeel
‘attitude in Erfgoed’ gaan we hier verder, ook
budgettair, op in.

Callebaut architecten wil in dit project prioriteit
geven aan de maximale output van het beschikbare
budget van de opdrachtgever. Zowel de
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instandhouding en het beheer van het erfgoed,
als aanpassingswerken zijn van belang en leggen
de basis voor een duurzame herbestemming en
gebruik op lange termijn.

Hierbij zullen de beleidsmakers steeds toegelicht
worden zodat zij mee de fasering kunnen sturen.
Daarnaast zal de budgettering voor de restauratie
en renovatie van het erfgoed zowel op korte als
op lange termijn bestudeerd worden zodat de
beleidsmakers ook op lange termijn budget kunnen
inplannen voor de uitvoering van het project.

De hoogst noodzakelijke problematieken die veelal
verhoogd risico op degradatie van andere delen
van het erfgoed in zich houden, vragen een budget
op korte termijn. De minder prangende renovaties
kunnen zo indien mogelijk gefaseerd of op lange
termijn ingepland worden.

Om tot een wetenschappelike gefundeerde
restauratieaanpak te komen, dienen allereerst
viteraard wel een aantal vooronderzoeken
uitgevoerd worden. We stellen voor om een
onderzoekspremie aan te vragen voor de
financiering van een deel of de volledige uit te
voeren vooronderzoeken. Dit is 80,00% van het
totale bedrag met een maximum van 25.000,00
euro (excl. BTW volgens de laatste aanpassingen
in de wetgeving). Deze premie is jaarlijks aan
te vragen en kan dus indien gewenst door de
opdrachtgever en indien de timing dit toelaat
meermaals aangevraagd worden. Op deze manier
blijft het budget van de opdrachtgever maximaal
beschikbaar voor de realisatie van het project.

Tijdens de opmaak en goedkeuring van
de premieaanvraag, kunnen een aantal
voorbereidende werken reeds uitgevoerd worden:
contacteren van de nodige specialisten ter
zake, opstellen van planning en plan van aanpak
voor de inventarisatie, het verzamelen van de
standaardgegevens: beschermingsbesluiten,
kadasterplan, stedenbouwkundige voorschriften,
... Op die manier worden de wachttermijnen zo
kort mogelijk gehouden. Wanneer de aanvraag
voor de onderzoekspremie goedgekeurd is kan
er vervolgens van start gegaan worden met de
uitvoering ervan.

Voor dit project stellen we voor om volgende
vooronderzoeken uitte voeren:materiaal-technisch
onderzoek staat glasramen, bouwhistorisch
onderzoek glasramen en een stabiliteitstechnisch
onderzoek.

DICIPLINE IN UITVOERING

Naast deze ontwerphouding sluiten we
elke ontwerpfase af met een passende
bouwkostenraming om daarmee financieel
vinger aan de pols te houden. Een nauwgezette
kostenbeheersing op basis van  steeds
gedetailleerdere en transparante ramingen is een
onlosmakelijk onderdeel van het ontwerpproces,
maar ook een belangrik informatie- en
ontwerpmiddel om tot een kwalitatief ontwerp te
komen.

Daarbij hanteren we vier uitgangspunten:

AFSTEMMING VAN PROGRAMMA EN BUDGET

De eerste stap bij een efficiénte kostenbeheersing
is een heldere afstemming van het gewenste
programma op het beschikbare budget. Daarna
volgt een strakke sturing op de vierkante meters;
er moet niet meer gebouwd worden dan nodig.

VROEGTUDIGE GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

Alvroegin het proces stellen we een gedetailleerde
meetstaat op die samen met het ontwerp groeit.
Wijzigingen in het ontwerp worden hier nauwgezet
in verwerkt, zodat we tijdig inzicht hebben in de
meer- of minkosten en we dus financieel een vinger
aan de pols kunnen houden.

NADERE PLANUITWERKING

ledere ontwerpfase wordt afgesloten met
een (her-)toetsing van de begrotingen en
budgetteringen om zodoende met een realistisch
uitgangspunt de volgende fase in te gaan.

VOLLEDIGE QUANTITY SURVEYING

De databank van informatie, ingewonnen
uit voorgaande aanbestedingen, van
referentiekengetallen en de opvolging van de
bouwprocessen, vormt de essentiéle basis voor
het opstellen van accurate ramingen, voor het
evalueren van alternatieve bouwmethodes en het
maken van materiaalkeuzes. De kostenbewaking
verzorgt een volledige “quantity surveying”
dienstverlening, omvattende de meetstaten,
opvolging vorderingstaten en opmaak van
eindafrekeningen.



