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Open Oproep 2109

Aansluiting, verbinding en vereniging

Met veel genoegen presenteren wij onze visie op de ontwikkeling van de site Home Sint-
Jan te Staden. De ambities en thema’s die in de projectdefinitie naar voren komen, hebben 
wij vertaald in een voorstel dat op stedenbouwkundig niveau aansluit op de omgeving en 
de verschillende functies op een samenhangende manier met elkaar verbindt. Het gebouw 
voor het administratief  centrum en lokaal dienstencentrum verenigt de ambitie om één 
centraal gebouw te realiseren met de wens om de relatie inwoner - openbaar bestuur op 
een toegankelijke en laagdrempelige wijze te ontwerpen. 
Gezien het karakter van de Open Oproep zijn onze voorstellen met name op te vatten 
als een eerste aanzet. Dit document toont een strategie met heldere kaders waarbinnen 
zich voldoende ruimte bevindt om samen met de betrokken partijen het ontwerp aan te 
scherpen en waar nodig aan te passen.
Mede daarom kijken wij er naar uit om tijdens de mondelinge presentatie met u hierover 
van gedachten te wisselen.

Introductie

René Magritte
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Gemeente Staden: drie deelgemeenten (Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke

Analyse

Staden
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Analyse

Staden met projectsite in rood: Home Sint-Jan huidige situatie
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De ambitie van de gemeente is om een 
publiek groengebied te realiseren, zoals 
vastgesteld in de ‘GRUP Kapellerie’. Het 
verkavelde en ontoegankelijke achtergebied 
transformeert naar een centraal gelegen 
publieke groene zone. Dit gebied wordt 
ontsloten via paadjes en weggetjes die 
de Ieperstraat en de Kapelleriestraat 
verbinden. Er ontstaat daarnaast ook een 
verbinding tussen het nieuwe groengebied 
en de voormalige spoorweg, nu fiets- en 
wandelpad. Daarnaast is in deze tekening 
een overzicht gegeven van een aantal 
belangrijke gemeentelijke diensten die in 
verschillende gebouwen her en der over 
Staden zijn verspreid.

Analyse

Publiek groengebied (toekomst) en gemeentelijke diensten (heden)

GRUP Kapellerie

stedenbouwkundige randvoorwaarden volgens GRUP Kapellerie
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Bestaande gebouwen

Op de site staat een aantal gebouwen. 
Deze gebouwen zijn zeer verschillend van 
aard, functie, structuur, bouwjaar en staat. 
Naar de hoogbouw van het rustoord is een 
onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat 
de bouwkundige structuur van dit gebouw 
nog zodanig is dat hergebruik/renovatie de 
moeite van het overwegen waard is.

Analyse

chiro meisjes

garageboxen

Lourdesgrot

OCMW in bestaand gebouw 
(jaren 80)

rusthuis, hoogbouw
(jaren 60)

woning in particulier bezit

Ieperstraat
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bestaand rusthuis

lourdes grot

school

Ieperstraat

rusthuis, laagbouw
(jaren 60)
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Analyse

luchtfoto: 2011

kaart: 1883
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Analyse

Open Oproep 2109: opdracht

De opdracht bestaat uit 2 delen.
a.) Ontwikkelingsplan voor de site Home 
Sint-Jan
b.) Schetsontwerp voor de bouw van een 
lokaal dienstencentrum/ administratief  
centrum

Open Oproep 2109: opportuniteit

De gemeentelijke diensten zijn op dit 
moment verspreid over de gemeente 
gehuisvest. Er dient zich de mogelijkheid 
aan om één centraal gebouw te realiseren 
waar alle bewoners van Staden terecht 
kunnen voor alle diensten.

Open Oproep 2109: aanleiding

De bewoners van het rustoord verhuizen 
naar een nieuwe locatie in Oostnieuwkerke.
Het huidige rustoord komt dan leeg te 
staan.

verhuizing

Oostnieuwkerke 
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a.) Ontwikkelingsplan

Ontwikkelingsplan

De huidige locatie bezit een ongelooflijke potentie. De historie van de plek, de 
interessante mix van gebouwen in de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen 
zoals vastgelegd in de GRUP Kapelliere zorgen voor een enorme rijkdom. Ons voorstel 
voor de site laat ruimte voor openheid en maakt van de locatie een plaats van ontmoeting 
die recht doet aan deze rijkdom. 

Wij stellen voor het gebied tussen de Ieperstraat en de beoogde groene zone, die zich 
bevindt tussen de Ieperstraat en de Kapelleriestraat, te verkavelen in stroken die wat 
betreft maat, schaal en ritme overeenkomen met de korrelgrootte van de omliggende 
kavels. Deze stroken structureren de verschillende functies en programma-onderdelen 
op de site. De richting van de stroken wordt bepaald door het bestaande rusthuis en de 
footprint van het voormalig klooster en rusthuis dat aan de Ieperstraat stond. Haaks 
op deze richting worden verbindingen gemaakt door middel van diverse voetpaden. 
De plekken die zo ontstaan worden op verschillende manieren geprogrammeerd. Dit 
programma zou kunnen bestaan uit boomgaardjes, grasveldjes, parkeervakken, gebouwen, 
moestuin, waterbassin (wateropvang en energieopslag), etc.. Hierdoor ontstaat een rijk en 
gevarieerd publiek toegankelijk landschap, dat op allerlei manieren verbinding zoekt en 
maakt met zijn omgeving. 

Belangrijkste onderdeel in het landschapsplan wordt gevormd door een openbare 
informele route die de Ieperstraat verbindt met de groene zone.  Deze route verbindt het 
administratief  centrum, het dienstencentrum en de woongelegenheden voor senioren 
(met zorgondersteuning vanuit het lokaal dienstencentrum). Bezoekers van de locatie 
zullen dus vanaf  de Ieperstraat achtereenvolgens het entreeplein, het administratief  
centrum, het lokaal dienstencentrum, de seniorenwoningen en het publieke groengebied 
doorkruisen. Deze publieke route heeft niet alleen een functie voor de bezoekers maar 
fungeert ook als een verbinding op het niveau van de stad.

Ditty Ketting, referentie landschappelijke programmering

verkaveling potentie in huidige lokatie

verbinding: publieke route functionele stroken



11

Ontwikkelingsplan Sint-Jan en lokaal dienstencentrum / administratief centrum2 december 2011

a.) Ontwikkelingsplan
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Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit 2 delen, een noordelijk en een zuidelijk deel. Op het 
noordelijke deel zijn de seniorenwoningen voorzien, grenzend aan het groengebied en 
ver weg van de drukke Ieperstraat,  op het zuidelijke deel het administratief  + diensten 
centrum, duidelijk zichtbaar vanaf  de Ieperstraat. De structuur van het bestaande 
rusthuis kan relatief  eenvoudig worden aangepast om zo een groot deel van de gewenste 
seniorenwoningen onder te brengen. Het grondoppervlak van deze strook bedraagt 
470 m2. Een tweede strook nieuwe bebouwing bestaande uit grondgebonden woningen 
voorziet in de rest van de behoefte en heeft een totaal grondoppervlak van 350 m2. 

Het ontwikkelingsplan gaat uit van twee stroken waarbinnen de seniorenwoningen 
zich gefaseerd kunnen ontwikkelen. Beide stroken zijn gelegen aan de kant van het 
rustige groengebied. Binnen één van deze stroken bevindt zich de hoogbouw van het 
rustoord. Dit gedeelte van het rustoord zal nadat de huidige bewoners naar hun nieuwe 
onderkomen in Oostnieuwkerke zijn verhuisd dienst doen als tijdelijk administratief  
centrum van het OCMW tijdens de bouw van de nieuwbouw. Vervolgens kan het 
rustoord worden verbouwd tot seniorenwoningen - complex (variant 1). Het is binnen 
dit ontwikkelingsplan ook voorstelbaar dat een private inversteerder er voor kiest de 
hoogbouw van het rustoord te slopen (variant 2) en binnen de aangegeven contouren 
(met inachtneming van de getekende zonering, aangegeven maten en bouwhoogtes zoals 
vastgelegd in de GRUP) nieuwbouw pleegt. Het ontwikkelingsplan voorziet in een aantal 
stroken met parkeergelegenheden (44 parkeerplekken). Het lokaal dienstencentrum en de 
zones voor de seniorenwoningen liggen pal achter elkaar zodat het gemakkelijk is voor de 
bewoners om de gemeenschapsvoorzieningen te bereiken.

transformatie rusthuis (12 seniorenwoningen)

Ieperstraat
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Bunker 599, Rietveld Landscape | Atelier de Lyon

Verkennende visie

Het lokaal dienstencentrum / administratief  centrum is onderscheidend en herkenbaar 
ten opzichte van de overige gebouwen in de stad: door het toepassen van één materiaal, 
kloeke houten latten, toont het gebouw zich als een herkenbaar ankerpunt in het stedelijk 
weefsel. Tegelijkertijd zoekt het gebouw aansluiting op de omgeving en voegt het zich 
naar de stad: door de schaal en maat van de verschillende volumes ontstaat een gebouw 
dat kleinschalig is en op een logische en harmonieuze wijze zijn plek vindt op de locatie.
Deze locatie is een plaats voor ontmoeting. De verbinding tussen de Ieperstraat en 
het groengebied, dwars door het gebouw heen, zorgt voor een zeer toegankelijk en 
laagdrempelig semi-openbaar gebied dat ook buiten kantoortijden opengesteld kan 
worden. Alle publieksfuncties zijn gelijksvloers gepositioneerd met entrees direct aan 
de semi-openbare ruimte. Het circulatiepatroon manifesteert zich als een overzichtelijke 
ruimte die voor rolstoelgebruikers en slechtzienden eenvoudig en eenduidig functioneert.

Het materiaalgebruik is warm, sober en stijlvol. Het exterieur wordt bepaald door een zeer 
leesbare volume dat op een eigentijdse manier de verschillende functies die binnen het 
gebouw hun plek vinden verenigt. De radicale doorsnijding van het hoofdvolume laat op 
een bijna letterlijke manier de interne organisatie zien. Het interieur, dat bestaat uit een 
houten huls met daaronder een witte, lichte invulling, staat in dienst van de functie. De 
binnenwanden worden zoveel mogelijk transparant uitgevoerd. De functionele ordening 
is zodanig dat er een gradatie van publieke toegankelijkheid ontstaat met alle publieke 
functies, zoals de frontoffice, direct bereikbaar vanuit de semi-openbare ruimte. Direct 
achter de frontoffice bevindt zich de backoffice, de kantoorruimten bevinden zich weer 
op iets meer afstand van het publiek domein, namelijk op de eerste verdieping. Hier staat 
een gezonde werkomgeving centraal door het toepassen van veel daglicht en een prettig 
binnenklimaat met uitzicht op de groene omgeving.

doorsnijding + inzicht houten huls met witte, lichte basis
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Bench, 2004, Ai Weiwei
MaquetteMateriaal referenties

Cukrowicz Nachbaur ArchitektenJensen & Skodvin

UID - Architects

profilering houten geveldelen
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Landschapsontwerp

De natuur is zeer bepalend op de site. 
Haaks op de verbinding tussen de  
Ieperstraat en het groengebied worden ver-
bindingen gemaakt door middel van diverse 
voetpaden. De plekken die zo ontstaan wor-
den op verschillende manieren geprogram-
meerd. Dit programma zou kunnen bestaan 
uit boomgaardjes, grasveldjes, parkeervak-
ken, gebouwen, moestuin, waterbassin, etc. 
Hierdoor ontstaat een rijk en gevarieerd 
publiek toegankelijk landschap, dat op al-
lerlei manieren verbinding zoekt en maakt 
met zijn omgeving. 
Bovendien is vanuit het gebouw overal zicht 
op het omringende groen. De groene om-
geving beïnvloedt de gezondheid positief  
doordat die stimuleert tot beweging. Daar-
naast heeft natuur en een groene omgeving 
een positieve invloed op herstel van stress 
en aandachtsmoeheid. Groen draagt bij aan 

leefbaarheid, gezondheid en economische 
ontwikkelingen. Zo draagt groen bij aan 
vermindering van de luchtverontreiniging 
en verwijderen bomen een substantiële hoe-
veelheid verontreiniging in een stedelijke 
omgeving. 

Het landschapsontwerp voorziet in een 
waterbassin dat kan worden gebruikt voor 
wateropslag. Regenwater wordt vanaf  het 
dak verzameld en komt in de wateropslag. 
Bij hevige regen werkt deze opslag als 
buffer waardoor dit water niet onmiddelijk 
in het riool verdwijnt maar via een drai-
nagesysteem langzaam de grond in sijpelt. 
Bovendien kan via de wateropslag een grijs 
water-circuit worden aangelegd. De water-
opslag heeft dus een rol heeft in het beheer 
van de waterbalans van het groengebied en 
beperkt de behoefte aan gezuiverd water. 
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

plattegrond gelijksvloers

Afkortingen/Legenda

A	 Administratief  centrum
Aa	 Beleidsuitvoerende specifieke diensten OCMW en gemeente
Ab	 Beleidsvoorbereidende specifieke diensten OCMW en gemeente
Ac	 Beleidsondersteunenede diensten OCMW en gemeente
Ad	 BeleidOCMW en gemeente
Ae	 Facilitaire ruimtes
Af 	 Archief

B	 Lokaal dienstencentrum

1.	 Grote berging (B)
2.	 Kleine berging voeding (B)
3.	 Kleine berging drank (B)
4.	 Kleine berging allerlei (B)
5.	 Afwerkingskeuken/leskeuken (B)
6.	 Hygienische ruimte (B)
7.	 Spreekruimte (B)
8.	 Bureau teamleider (B)
9.	 Kleine vergaderzaal (B)
10.	Sanitair (B)
11.	Ontmoetingsruimte (B)
12.	Kleine zaal (B)
13. Leeshoek milieu - ruimtelijke ordening (Aa) 
14.	Spreekruimte milieu - ruimtelijke ordening (Aa)
15.	Spreekruimte welzijn 1 (Aa)
16.	Spreekruimte welzijn 2 (Aa)
17.	Spreekruimte welzijn 3 (Aa)
18.	Eerstelijnsloketten Vrijetijd (Aa)
19. Eerstelijnsloketten Welzijn (Aa)
20.	Eerstelijnsloketten burgerzaken (Aa)
21.	Eerstelijnsloketten milieu - ruimt. ordening (Aa)
22.	Onthaal (Aa)
23.	Raadzaal (Ad)
24.	Levend archief  vijetijd (Af)
25.	Levend archief  welzijn (Af)
26.	Levend archief  burgerzaken (Af)

27.	Levend archief  milieu - ruimtelijke ordening (Af)
28.	Entree administratie
29.	Entree administratie
30. Leeskamer (Aa)
31.	Vergaderlokaal (Ab)
32. Reproruimte (Ae)
33.	Vergaderlokaal 1 (Ad)
34.	Vergaderlokaal 2 (Ad)
35.	Bureau dienst hoofd mileu - ruimtelijke ordening 1 (Ab)
36.	Bureau dienst hoofd mileu - ruimtelijke ordening 2  (Ab)
37.	Bureau dienst hoofd mileu - ruimtelijke ordening 3 (Ab) 
38.	Backoffice mileu - ruimt. ord. openbare werken  (Aa)
39.	Bureau diensthoofd welzijn (Ab)
40.	Backoffice welzijn (Aa)
41.	Sanitair (Ae)
42.	Bureau diensthoofd vrijetijd (Ab)
43. Backoffice vrijetijd	(Aa)
44.	Bureau diensthoofd burgerzaken (Ab)
45.	Backoffice burgerzaken (Aa)
46.	Eetruimte personeel (Ae)
47.	Keuken (Ae)
48.	Berging (Ae)
49. Onthaalruimte lokaal dienstencentrum (B)
50. Onthaalruimte administratief  centrum (Aa)
51. Koffiehoek drankgelegenheid
00. Fietsenstalling
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

plattegrond eerste verdieping

51

57 58 59 60 61 62 63

64

65 66 67 68 69 70 71 72

52 53 54 5573 56

Afkortingen/Legenda

A	 Administratief  centrum
Aa	 Beleidsuitvoerende specifieke diensten OCMW en gemeente
Ab	 Beleidsvoorbereidende specifieke diensten OCMW en gemeente
Ac	 Beleidsondersteunenede diensten OCMW en gemeente
Ad	 BeleidOCMW en gemeente
Ae	 Facilitaire ruimtes
Af 	 Archief

B	 Lokaal dienstencentrum

51. Vide vergaderlokaal
52.	Dossier opslagruimte
53.	Vide vergaderlokaal 
54.	Vergaderlokaal 3 (Ad)
55.	Schepenzaal (Ad)
56.	Dossier opslagruimte
57.	ICT (+GIS) verantwoordelijke +medewerkers (Ac)
58.	Serverlokaal (Ac)
59.	Financieel beheerder gemeente (Ac)
60.	Financieel beheerder OCMW (Ac)
61.	Financiele medewerkers (Ac)
62. Secretariaat medewerkers (Ac)
63. Secretaris gemeente (Ac)
64.	Sanitair + douches (Ae) 
65.	Secretaris OCWM (Ac)
66.	Personeelsdienst medewerkers (Ac)
67. Personeelsdienst personeelsverantwoordelijke (Ac)	
68.	Schepenbureau 1 (Ad)
69. Schepenbureau 2 (Ad)
70.	Schepenbureau 3 (Ad)
71.	Burgemeester (Ad)
72.	OCMW voorzitter (Ad) 
73. Koffiehoek drankgelegenheid (Ae)
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

plattegrond tweede verdieping

73 74

76

75

Afkortingen/Legenda

A	 Administratief  centrum
Aa	 Beleidsuitvoerende specifieke diensten OCMW en gemeente
Ab	 Beleidsvoorbereidende specifieke diensten OCMW en gemeente
Ac	 Beleidsondersteunenede diensten OCMW en gemeente
Ad	 BeleidOCMW en gemeente
Ae	 Facilitaire ruimtes
Af 	 Archief

B	 Lokaal dienstencentrum

73.	 Opslagruimte bureaumateriaal (Ae)
74.  Opslagruimte meubilair (Ae)
75.  Technische ruimte (Ae) (B)
76.  Doodarchief  (Ae)
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

zuid-west gevel

noord-oost gevel

zuid-oost gevel

noord-west gevel
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Doorsnede 1

Doorsnede 2

Doorsnede 3 

Doorsnede 4

Doorsnede 5
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Doorsnede 7

Doorsnede 6
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doorsnede A

doorsnede B

doorsnede C

doorsnede D

doorsnede E
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Kunst

De kunsttoepassing in het gebouw zal 
een integraal onderdeel vormen van de 
inrichting van de publieke ruimte op 
de begane grond, bijvoorbeeld in de 
ontmoetingsruimte. In dit stadium van het 
ontwerpproces stellen wij ons voor dat 
de kunsttoepassing zich zal manifesteren 
op de vloeren van een aantal specifieke 
openbare ruimtes. Hier kan worden gedacht 
aan grafische patronen in de vorm van 
bijvoorbeeld prints, tegelwerk of  hardsteen. 
De hier getoonde beelden moet worden 
opgevat als een eerste verkenning die wij 
graag in samenspraak met de opdrachtgever 
willen verfijnen.

Ontmoetingsruimte met daarachter semi-openbaar gebied
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Interieur

Voor het interieur stellen we voor om uit te 
gaan van een lichte basis met wit meubilair 
(losse inrichting) en lichte vloerafwerkingen. 
De houten gevelbekleding komt in het 
interieur terug in de plafonds, de verticale 
wanden die onderdeel uitmaken van de 
verticaal verspringende gebouwbeuken en 
in de vaste inrichtingselementen zoals balies 
en wachtmeubelen.
De inrichtingsvoorstellen zullen doelmatig 
van karakter zijn waar onderhoudskosten 
en duurzaamheid zeer bepalend zijn voor 
de definitieve keuze. Daarnaast zullen 
de meubels voor de kantoorvertrekken 
ergonomisch verantwoord en individueel 
aanpasbaar moeten zijn met het oog op het 
creëren van een optimale werkomgeving.

Sanaa Donald Judd Donald Judd Saenredam

Ai Weiwei Ai Weiwei UID architects
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Duurzaamheid: integrale keuze’s maken in samenspraak met alle betrokken partijen

b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Duurzaamheidsmatrix: thema’s vs. methodieken

Gezondheid CO2 Emissie

Innovatie

 Gebruikskwaliteit

Energiestromen

 Esthetiek

Levensduur

Connectiviteit  

Omgeving

Duurzaam Bouwen

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling 
die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen”, aldus de definitie van de VN-
commissie Brundtland uit 1987. Anno 
2011 lijkt dit overkoepelende idee het 
in de bouwwereld te verliezen van het 
nastreven van duurzaamheidsscores, het 
behalen van certicificaten en het bouwen 
met materialen voorzien van keurmerken. 
Desalniettemin zijn de onderliggende 
thema’s die ten grondslag liggen aan tal van 
methodieken die proberen grip te krijgen 
op ‘duurzaamheid’ zeer relevant.
Deze rijkdom aan duurzaamheids-
aspecten maakt het voor de opdrachtgever, 
betrokkenen en ontwerpers namelijk 
mogelijk om samen een specifieke strategie 
te ontwikkelen die past bij het project. 
Door bewuste keuzes te maken ontstaat 
een integrale visie op duurzaamheid die 
door alle betrokkenen wordt bepaald en 
ondersteund. 
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b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

Zomer

Winter

Technieken

Een goed binnenklimaat is van belang om het gebouw 
als behaaglijk te ervaren. Het moet er niet te warm 
of  te koud zijn en er moet bijvoorbeeld genoeg frisse 
lucht binnenkomen. De prestaties waaraan de diverse 
ruimten in het gebouw (kantoorvertrekken, balies, 
semi-openbaar gebied,  gangzone, ontmoetingsruimten, 
keuken, etc.) moeten voldoen zijn zeer verschillend. 
Om aan deze verschillende prestaties zo goed mogelijk 
te voldoen is voorzien in een aantal specifieke 
technieksystemen die per functionele strook worden 
bepaald. Hierdoor kunnen de technieken optimaal 
aangepast worden aan de eisen die per ruimte gelden en 
gereguleerd worden in de tijd.

Er zal gebruik worden gemaakt van de betonmassa door 
deze te activeren. Het maakt het mogelijk een constant 
en behaaglijk werkklimaat te creëren en, in vergelijking 
met traditionele koel- en verwarmingstechnieken, 40 tot 
50% energie te besparen.
Een actieve betonmassa regelt op een innovatieve en 
energiezuinige wijze de temperatuurhuishouding in 
het gebouw. In de betonvloer lopen waterleidingen 
die de steenmassa activeren. Deze neemt daardoor 
bij opwarming van het vertrek een groot deel van 
de warmte op, terwijl de vloer tegelijkertijd koude 
verspreid. De actieve  
oppervlakten maken het mogelijk het ventilatievoud 
sterk te reduceren.  
Ventileren zal op een natuurlijke wijze kunnen 
plaatsvinden door de vertrekken te voorzien van te 
openen ramen. Bovendien wordt voorzien in een 
mechanische balansventilatie. Voor de vertrekken waar 
veel mensen zich tegelijkertijd kunnen verzamelen 
wordt aanvullend gekoelde of  verwarmde lucht het 
gebouw ingeblazen.
Per kantoorvertrek wordt een individuele 
naregelbaarheid voorgesteld die het mogelijk maakt 
dat medewerkers zelf  de fine-tuning van hun 
werkomgevingkunnen bepalen.

Het gebouw is te beschrijven als een compact volume 
met een bescheiden aandeel beglazing (33%). Een 
aanzienlijk deel van deze beglazing zijn strookramen 
die zich in de noordgevel bevinden. Door deze 
positionering en orientatie is de zonbelasting zeer 
beperkt terwijl natuurlijke ventilatie middels deze 
gevelopeneningen gerealiseerd kan worden. Door 
de compactheid en het aandeel beglazing zal de 
energiebehoefte, door bijvoorbeeld transmissieverliezen, 
relatief  beperkt zijn. 
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Constructie

Hoofddraagconstructie
De constructieve opzet ondersteunt het architecturale principe: stroken met verschillende 
hoogtes en breedtes worden naast elkaar geplaatst. Hierdoor onstaat een heldere en 
logische structuur, zonder overgangsconstructie. De eenvoud die hieruit volgt maakt 
de structuur goedkoper. Het biedt ook meer de mogelijkheid om door prefabricatie de 
bouwtijd en de bouwkosten te beperken.
De vloeren en daken bestaan uit voorgespannen welfsels. Deze welfsels kunnen zonder 
bijkomende stempeling de benodigde overspanningen maken. De hoogte van de welfsels 
varieert naar de functie: er zijn lichtere welfsels voorzien voor het dak en zwaardere 
welfsels voor de vloeren van de technische ruimtes en de archieven. De welfsels bieden 
ook de meest economische oplossing.
De welfsels worden gedragen door geïntegreerde stalen liggers. Deze liggers vallen 
weg in het vloerpakket en vormen derhalve geen belemmering voor leidingen en 
gevelafwerkingen. Hierdoor kan de hoogte van de verdiepingsvloeren beperkt worden, 
wat zich terugvertaald in minder geveloppervlak en ruime vrije verdiepingshoogtes..
De liggers rusten grotendeels op vierkante betonnen kolommen. De hoge mate van 
repetitie maakt prefabricatie van deze kolommen aangewezen. Hierdoor kan de bouwtijd 
aanzienlijk verkort worden.

Flexibiliteit en kosten
De voorgespannen welfsels geven grote, vrij indeelbare vloeren. Er zijn geen dragende 
elementen die de invulling kunnen beperken. Dit geeft veel flexibiliteit bij de inrichting 
van het gebouw. Maar ook als er over enkele jaren gewijzigde noden zijn, kan de inrichting 
eenvoudig worden aangepast zonder dat dit door de structuur wordt gehinderd. De 
voorgespannen welfels geven de meest economische structuur. Ze zijn zeer voordelig, 
maar daarnaast zijn er bij deze constructiewijze weinig balken en kolommen nodig.
De windstabiliteit wordt met name verzorgd door de liften en trappenkernen, aangevuld 
met de buitengevels van het gebouw. Hierdoor blijven de binnenruimtes vrij indeelbaar en 
flexibel indeelbaar.

Duurzaamheid en Constructie
De ervaring leert dat de meeste aandacht gericht moet worden op het beperken van de 
wapening en het beperken van de hoeveelheid cement. Daarnaast wordt in de betonwereld 
steeds meer aandacht gegeven aan de zogenaamde kringloopgedachte. Dit betekent 
dat een aanzienlijk deel van het nieuwe beton bestaat uit wederom gebruikt gebroken 
beton uit gesloopte bouwwerken. Voor dit project suggereren wij een bewuste reductie 
wapening, een bewuste reductie cement hoeveelheid, een fundering met ca.30% granulaat 
beton en een bovenbouw met ca.15% granulaat beton.
 
Ondergrond
Voor het constructief  ontwerp van de fundering is gebruik gemaakt van de gegevens in 
de Databank Ondergronds Vlaanderen. De beperkt beschikbare gegevens in de omgeving 
Staden wijzen op een maaiveldhoogte van ongeveer 21,4 ~ 22,- m + TAW. De grondslag 
wisselt erg van zeer kleiig tot zandig. Gebaseerd op de meldingen van de bouwheer gaan 
we vooralsnog uit van een fundering op putten voor de 3 bouwlagen tellende voorbouw 
en een fundering op grondslag voor de bouwdelen met één bouwlaag.

b.) Lokaal Dienstencentrum / Administratief  Centrum

voorgespannen welfsel (archief): d = 320+80

voorgespannen welfsel: d = 260+70

voorgespannen welfsel: d = 200+50
geïntegreerde stalen ligger

stabiliteitswand: 190mm snelbouw 

fundering op putten

fundering op staal

prefab betonnen kolom, 200 x 200mm

Constructieve opzet in stroken
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c.) Samenwerkingsverbanden

Hootsmans architectuurbureau bv

Organogram & Organisatie 

Het ontwerpteam bestaat uit: 
Hootsmans architectuurbureau
Bureau Bouwtechniek
ABT België
Studiebureau Boydens

Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair team werkend binnen een duidelijke 
structuur. Via een procesmatige aanpak, ondersteund door de brede kennis 
binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitie’ zich in de realisatie van een 
gebouw (en landschap) conform de verwachtingen van de opdrachtgever. De 
ProjectProcedures (PP), opgesteld bij aanvang van het project, structureren en 
organiseren gedurende het ganse proces het ontwerp, de teamcommunicatie, de 
planning en het budget.
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een uitvoerend architect en 
studiebureaus (stabiliteit, technieken, en evt. landschap). Het Architectenbureau 
wordt vertegenwoordigd door de projectarchitect. Voor specifieke expertise doen 
de teamleden beroep op door het ontwerpteam aangetrokken specialisten. Het 

ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de projectarchitect. 
De projectarchitect coördineert de ontwerpstudie en de studiebureaus. Binnen 
het ontwerpteam berust de programmatische en esthetische verantwoordelijkheid 
gedurende het ganse proces bij de architect. De uitvoerend architect en de 
studiebureaus staan in voor de conformiteit met regelgeving, technische 
voorlichtingen en normen. Het accent verschuift tijdens het proces van de architect 
in ontwerpfase naar de uitvoerende architect in uitvoering. De uitvoerend architect is 
gedurende het ganse traject betrokken en is verantwoordelijk voor bouwtechnische 
kwaliteit, technische coördinatie, budgetbeheersing en vanaf  fase definitief  
ontwerp voor opvolging proces- en uitvoeringsplanning. De projectarchitect 
fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of  Contact) voor de opdrachtgever. 
Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen de verantwoordelijken van de 
opdrachtgever en de studiebureaus en specialisten op door de projectarchitect en 
opdrachtgever aangestuurde werkvergaderingen. 

Als aanvulling op het Basisteam zullen daar waar nodig specialisten worden 
aangetrokken (landschap, adviseurs akoestiek, restauratie) om tot een volwaardig 
Ontwerpteam te komen. Na gunning willen wij daar graag in dialoog met de 
opdrachtgever een voorstel voor doen. 

Hootsmans architectuurbureau bv

Hootsmans architectuurbureau is een middelgroot bureau, gevestigd in de binnenstad 
van Amsterdam. Hootsmans architectuurbureau is begin oktober 2006 opgericht. 
Binnen het bureau is een groep van circa 10-15 ontwerpers werkzaam, die voorheen 
al langere tijd intensief  samenwerkten aan uiteenlopende projecten bij onder andere 
de Rijksgebouwendienst, en een ruime ervaring hebben in het realiseren van complexe 
plannen op alle denkbare schaalniveaus. Hootsmans architectuurbureau is een 
zogenaamde ‘platte’ organisatie. Wij zitten bewust allemaal bij elkaar in één ruimte. Er 
wordt getekend, er worden maquettes gemaakt en er wordt overlegd. Hierdoor is iedereen 
voortdurend op de hoogte van de stand van het project. Binnen het bureau is per project 
één projectarchitect verantwoordelijk. Deze is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever 
en de adviseurs, en vormt de centrale spil gedurende het gehele project.

Bureau Bouwtechniek is een studie- en adviesbureau, dienstverlenend aangaande de techniek 
van het bouwen, de technische installaties in gebouwen en de veiligheid op de bouwplaats. 
Bureau Bouwtechniek werkt momenteel met 40 vaste medewerkers (ingenieurs en 
architecten) en een beperkt secretariaat. Binnen het bureau bestaan afdelingen met een 
eigen ruime en actuele technische kennis. Deze afdelingen werken zeer nauw samen of  
overlappen, teneinde alle facetten van het bouwproces optimaal en doeltreffend vorm te 
kunnen geven. Door het werken met deze samenwerkingsvorm kan Bureau Bouwtechniek 
voor elk project een professioneel team van technische specialisten samenstellen om 
de beste ervaring te bundelen voor de specifieke vereisten van de opdracht. Deze 
samenwerkingsvorm streeft naar kwaliteitsverhoging door specialisatie.

ABT België is een studiebureau voor stabiliteit. De manier van werken is helder en 
effectief: de architect zo vroeg mogelijk ondersteunen en intensief  samenwerken met 
de bouwheer en alle overige adviseurs. Want stabiliteit is slechts één onderdeel van een 
groter geheel. Juist in het begin stadium van het ontwerp kan met een goede sturing heel 
veel worden bereikt. In dit stadium heeft men de meeste invloed op de haalbaarheid en 
maakbaarheid van een project. Studiebureau ABT adviseert en ondersteunt bouwheren, 
bouwpromotors, aannemers en architecten op het gebied van de draagstructuur en 
fundering van bouwwerken, zoals utiliteits- en woongebouwen, maar ook civiele en 
infrastructurele werken. ABT België n.v. is een zelfstandig onderdeel van het Nederlandse 
studiebureau ABT bv. Dit bureau is in 1953 opgericht als studiebureau voor stabiliteit 
en is sindsdien uitgegroeid tot een multidisciplinair bouwtechnisch adviesbureau met 
ruim 200 medewerkers. Sinds 1996 heeft ABT ook een vestiging in België en is dus ook 
goed bekend met de lokale regelgeving. De 20 medewerkers voeren een breed scala aan 
opdrachten uit voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers. Indien gewenst kan 
daarbij gebruik worden gemaakt van de brede technisch kennis die binnen de totale ABT-
organisatie aanwezig is.

Studiebureau Boydens, opgericht in 1961, is inmiddels uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste engineeringbureau’s voor technische uitrustingen in de bouwsector. Met de 
vestigingen in Brussel en Brugge, en samenwerkingsverbanden in landen als Luxemburg, 
Zwitserland en Engeland kunnen wij middelgrote en grote bouwprojecten binnen de 
meeste landen van de Europese Gemeenschap aan.
Onze aanpak staat voor klantgerichte multidisciplinaire werking, duurzaamheid, 
economische realiteitszin en architectuur. De dienstverlening is uitermate breed en behelst 
het gehele technische spectrum, van haalbaarheidsstudie tot ICT consulting, van advies 
en begeleiding duurzame - passieve bouwprojecten tot klimaatinstallaties, electrische 
en sanitaire intallaties en brandbeveiliging - fire engineering/toegangscontrole en 
inbraakbeveiliging.

gemeente en monumenten

opdrachtgever

stabiliteit technieken

bouwfysica

bouwkost

architect

P.T. = projectteam
G.O. = gebruikersoverleg
K.B. = klankbordgroep
O.T. = ontwerpteam
I.A. = informatieavond

(1x permaand)
(1x per 2 weken)
(VO,DO,UO,UV)
(1x per 2 weken)
(1x DO)

projectmanagement

omwonenden

K.B. G.O.

O.T.

P.O.

I.A.
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Bureaudeskundigheid Hootsmans architectuurbureau

Hootsmans architectuurbureau vat architectuur op als een proces van het 
onderzoeken van, en experimenteren met het unieke karakter van de plek waar 
het gebouw staat of  komt te staan en de complexe rituelen van zijn toekomstige 
gebruikers. Het resultaat zijn functionele en ecologisch bewuste gebouwen, die 
economisch omgaan met de natuurlijke energiebronnen en bijdragen aan het welzijn 
van de gebruikers. Een gezond gebouw is voor ons geslaagd als vorm, functionaliteit, 
budget en duurzaamheid een vanzelfsprekend en logisch geheel vormen.
Het team (gemiddelde leeftijd 34 jaar) bestaat uit een grote variatie (leeftijd, opleiding, 
ervaring, etc.) van mensen, ieder met hun eigen specifieke talent en kunde. Er is een 
vaste kern van 6 medewerkers, aangevuld met medewerkers met tijdelijke contracten 
en maximaal 2 stagiaires. De gedachte is dat de optelsom van deze ervaringen en 
talenten de kwaliteit verbetert. Dit wordt gestimuleerd doordat wij in een grote open 
ruimte zitten, en men elkaar voortdurend beïnvloedt en ondersteunt. Gemiddeld 
genomen bestaat het team uit circa 15 medewerkers. Dit is ideaal. Bij deze omvang 
ontstaat een team met samenhang, waar de kwaliteit en het plezier in het samen 
maken en ontdekken de werksfeer bepalen.
De vaste kern medewerkers bestaat uit een groep ontwerpers die al lange tijd 
samenwerkt en ruime ervaring heeft in het realiseren van complexe projecten. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de nieuwste computerprogramma’s (Autocad, Revit, 
3D Studio Max, Photoshop, Indesign, Rhino, etc.). Hootsmans architectuurbureau 
beschikt over een maquettewerkplaats met daarin de nieuwste (computergestuurde) 
apparatuur.
In het historische gebouw aan de Keizersgracht zijn naast Hootsmans 
architectuurbureau meerdere architectenbureaus gehuisvest. Met deze bureaus 
wordt op een zeer praktische basis samengewerkt. Een aantal faciliteiten zoals een 
grote werkplaats voor houtbewerking en vergaderruimten worden gedeeld en er is 
wederzijdse ondersteuning met ‘mankracht’ en ruimte.

Hootsmans architectuurbureau ontwerpt veel projecten voor overheidsorganisaties, 
culturele instellingen en particuliere opdrachtgevers. Op dit moment wordt onder 
meer aan de nieuwbouw en verbouw Rechtbank Zwolle, de transformatie van een 
kapel in Ruiselede België tot een school en diverse grote DBFMO-projecten in 
Nederland en België gewerkt. Met name deze laatste categorie opdrachten zijn de 
komende jaren belangrijk. Het vraagt om een geheel andere manier van werken ten 
opzichte van meer traditionele projecten. De architect wordt een belangrijke schakel 
in het proces waar ontwerp, bouwen, financiering, onderhoud en beheer aan elkaar 
gekoppeld worden. Interactie en communicatieve vaardigheden worden minstens zo 
bepalend voor een goed resultaat als technische bekwaamheid of  ontwerptalent.

Hootsmans architectuurbureau heeft ruime ervaring met alle fasen van verschillende 
soorten projecten (traditioneel, DBFMO, Collectief  Particulier Opdrachtgeversschap, 
etc.) op het gebied van architectuur en interieur. De fasen waarbinnen wij 
taken kunnen verrichten zijn (conform de DNR 2005): Initiatief/Haalbaarheid, 
Projectdefinitie, Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief  Ontwerp, Technisch 
Ontwerp, Prijs- en Contractvorming, Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp, 
Uitvoering - Directievoering.

Werkwijze Hootsmans architectuurbureau

De organisatie en werkwijze van Hootsmans architectuurbureau kenmerkt zich 
door een open en flexibele houding. Het bureau concentreert zich volledig op het 
analyseren van de opgave. Samenwerking met andere ontwerpbureaus (collega-
architecten) en specialisten (landschapsarchitecten, interieurontwerpers, grafici 
en kunstenaars) versterkt de projecten en maakt ze beter en scherper. Op deze 
manier wordt onze opdrachtgevers maximale expertise geboden.

Hootsmans architectuurbureau ziet een flexibele houding als vereiste om te 
kunnen inspelen op de specifieke wensen van de opdrachtgever en deze te helpen 
preciseren. De projectorganisatie en -aanpak is afhankelijk van de opdrachtgever 
en de aard van het project. Als voorbeeld van onze flexibele houding werd 
een aantal medewerkers van Hootsmans architectuurbureau in de zomer van 
2010 in nauwe samenspraak met de opdrachtgever op het kantoor van deze 
opdrachtgever gehuisvest. Hierdoor ontstond een intensieve en bijzonder 
efficiënte  samenwerking, die ondanks de krappe planning, de kwaliteit kon 
garanderen.
De ontwerpmethodiek van Hootsmans architectuurbureau gaat uit van een 
grote betrokkenheid van de toekomstige gebruikers bij de totstandkoming van 
het ontwerp. In een vroeg stadium van het ontwerpproces worden workshops 
georganiseerd waarbij aan de hand van maquettes varianten worden besproken 
en ter plekke doelgericht worden aangepast. Verder worden bij grote instellingen 
ook enquêtes toegepast om de wensen van de vele gebruikers te onderzoeken. 
Doelen en deliverables worden vaak in samenspraak met de opdrachtgever per 
fase benoemd.

Bij grote projecten, zoals de Rechtbank Zwolle, neemt Hootsmans 
architectuurbureau de rol van coördinator en spil in het ontwerpteam graag op 
zich. Wekelijkse ontwerpteamvergaderingen onder onze leiding en zorgvuldig 
gedocumenteerde fasedocumenten vormen hierin de bakens. Vanuit onze ervaring 
hebben wij inmiddels een standaard lay-out ontwikkeld voor A3-boekwerken 
waarin geïntegreerd het gehele ontwerp per fase wordt gedocumenteerd. 
Dit betekent dat de opdrachtgever alle informatie op een eenduidige manier 
gepresenteerd krijgt, van concept-schets tot uitvoeringstekening van de 
W-installateur. Daarnaast maken wij er de gewoonte van om na elke fase in 
samenspraak met de opdrachtgever de resultaten te evalueren om zowel de 
goede als zwakkere punten te benoemen. De uitkomsten van deze evaluatie 
vormen de noodzakelijke feedback en dienen ertoe om in de volgende fase 
doelen en afspraken scherp vast te leggen. Deze kwaliteitsbewaking maakt 
van het monitoren van het ontwerpproces op de aspecten planning, budget, 
duurzaamheid, onderhoud en de meer traditionele architectonische aspecten een 
iteratief  proces dat de kwaliteit continu verbeterd.

Hootsmans architectuurbureau bv

c.) Samenwerkingsverbanden

Kantoor Nationale Ombudsman Woning familie Boer

Kantoor AdmiraliteitRechtbank Zwolle: in uitvoering

Rechtbank Zwolle: in uitvoering
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Proces
Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte 
fasering. Binnen één fase worden tussentijdse specfieke ijk- en 
goedkeuringsmomenten vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten 
en goedkeuringsperiodes, evenals de timing en inhoud van 
overleg met externe partijen, wordt gedetailleerd vastgelegd bij 
aanvang van het proces. De geambieerde procesplanning wordt 
opgevolgd en bijgewerkt door de projectarchitect en vervolgens 
door de uitvoerend architect. 

Controle
Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, 
evenals tussentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door 
de opdrachtgever en gerapporteerd aan de projectarchitect. Elke 
fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch 
materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, 
conceptnota en fasespecifieke documenten (uitgewerkt 
programma, bestekken, duurzaamheidrapporten, ...).  
Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde 
studies stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming fase 
afhankelijk uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming 
tot elementenraming en gedetailleerde raming. Het rapport 
documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen 
t.o.v. de vooropgestelde ambities beschreven in de 
projectprocedures. Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten 
opgenomen. Na afronding van elke fase wordt een formeel 
goedkeuringsmoment ingepland waarin de opdrachtgever op 
basis van het faserapport de ontwerpevolutie kan beoordelen. 
Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel 
goedgekeurd. Het goedgekeurde faserapport vormt, samen met 
de projectprocedures, de basis voor de volgende fase.

Hootsmans architectuurbureau bv

beheer projectkost

Beheer projectkost

Procesgerichtheid en procesbereidheid

Opbouw proces

Fase Voorstudie
Inhoud: • Op elkaar afstemmen van het ontwerpteam en het team van de 
bouwheer
                • Vastleggen van definities
                • Maken van afspraken rond het budget
                • Opstellen van een communicatieschema
Betrokken extern specialist: • Expert bibliotheekorganisatie
Accent: Inhoud van het project
Resultaat: • Kwalitatief bouwprogramma
                    • Programma technische eisen

Fase VO
Inhoud: • Definitieve vormgeving ‘Programma van Eisen’ rekeninghoudend            
      met de eerste inschattingen van studiebureaus en  specialisten
                • Opmaak  voorontwerpen conform het ‘Programma van Eisen’
                • Analyse voorontwerpen door studiebureaus en specialisten
Betrokken extern specialisten : • Expert duurzaamheid
                                                             • Expert bibliotheekorganisatie
Accent: Ruimtelijke indeling
Resultaat: Architectuurplannen voorontwerp

Fase Voorstudie Fase VO

Raming aftoetsen aan het
opgegeven bouwbudget 

Vergelijkend rapport van 
de analyse en de 
wedstrijdraming 

Vergelijkend rapport van 
de voorontwerpraming 

en de analyse uit de 
voorstudie

Vergelijkend rapport van 
de raming de�nitief 

ontwerp en de 
voorontwerpraming

Vergelijkend rapport van 
de raming uitvoerings-
ontwerp en de raming 

de�nitief ontwerp 

Controle gevorderde 
werken en vermoedelijke 

hoeveelheden met 
e�ectieve uitgevoerde 

werken. Controle geldig-
heid gevraagde meer-

werken. Controle van de 
berekening van de 

aanvaardbare meer-
werken.

Fase DO Fase UO

Budgetbewaking:
Detecteren en bijstellen verschillen 
beschikbare budgetten en vast te 
leggen indicatoren. 

Stelselmatig bij de uitwerking van de 
voorstudie.

Stelselmatig bij de uitwerking van het 
voorontwerp. Halverwege de fase 
wordt een eerste voorlopige raming 
gemaakt als tussentijdse controle. 

Stelselmatig bij de uitwerking van 
het definitief ontwerp. Halver-
wege de fase wordt een eerste 
voorlopige raming gemaakt als 
tussentijds controle.

Stelselmatig bij de uitwerking van 
de uitvoeringsdetails en -studies.

Formeel overlegmoment maan-
delijks tijdens de uitvoering der 
werken

Budgetbewaking:
Aftoetsen van de werkingsbudgetten 
met de gekozen ontwerpopties en 
waar nodig bijstellen van het ontwerp.

Budgetbewaking:
Vergelijken van de ramingsprijzen met 
de beschikbare werkingsbudgetten. 
Bijhouden van eventuele verschuivin-
gen van budgetten.

Budgetbewaking:
Vergelijken van de gedetailleerde 
ramingsprijzen met de verhouding en 
de omvang van de elementen bepaald 
in de vorige fase. Bijzondere aandacht 
voor de lijnvormige elementen en de 
specifieke artikelen t.o.v. de procentu-
ele voorziening uit voorgaande fases.

Budgetbewaking:
Proactief detecteren en begroten 
van mogelijke meerwerken en 
overschrijding van vermoedelijke 
hoeveelheden. Voorstellen van 
compenserende besparings-
maatregelen.

Fase UVFase Wedstrijd

Elementenraming wedstrijd
opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 
volumematen. Lineaire elementen 

worden als percentage van de totale 
bouwkost bijgeteld

Elementenraming
Opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 

volumematen. Lineaire elementen 
worden als percentage van de totale 

bouwkost bijgeteld.

Analyse bouwbudget
Vastleggen kostprijsbepalende 
indicatoren(vloeroppervlaktes, 

bruto/netto ratio e.d.) bij uitwerking 
van de projectprocedures.

Opmaak gedetailleerde analyse van 
het beschikbare bouwbudget en de 

vastgelegde indicatoren.

Elementenraming
Opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 

volumematen. Lineaire elementen 
worden als percentage van de totale 

bouwkost bijgeteld.

Gedetailleerde raming
Uitvoeringsontwerp met ramings-

prijzen voor de verschillende 
lastenboekartikels.

Overzichtstabel
Vorderingsstaten en 
Min- en meerwerken

Fasering proces
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c.) Samenwerkingsverbanden
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