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001923 - B CONCEPTNOTA

0. INLEIDING - SITUERING

We hebben eerste ideeén uitgewerkt in het kader
van de wedstrijdformule.

Normaal maken we een ontwerp in nauw overleg
met opdrachtgever en gebruikers. Omdat dit in een
wedstrijd niet kan, opteerden we om de bestaande
schoolgebouwen meermaals te bezoeken.

1. ALGEMEEN

Het behoud van het kasteel en het plan om dit te
renoveren is een goed en duurzaam uitgangspunt.

Het kasteel, gelegen in een parkgebied, zal in
hoofdzaak dienen voor de school en ook voor
andere ‘brede’ functies.

We onthouden algemeen uit de projectdefinitie
enkele woorden : eigenheid, toekomstgerichtheid,
duurzaamheid, breed gebruik en inspiratie kasteel.
Tevens de wens om ruimtes te creéren voor te leren,
te ontplooien, te ontmoeten, te leven en te groeien.
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001923 - B CONCEPTNOTA

2.1 RELATIE KASTEEL - PARK -
ANDERE GEBOUWEN

& BENADERING VAN HET KASTEEL

Het kasteel en het park zijn het meest oorspronkelijk
deel van de site en waardevol. Later zijn er
toevoegingen en aanpassingen gebeurd. Hierdoor
is ook de oorspronkelijke benadering van het kasteel
verloren gegaan. Het betreden van het
park/schoolgebied gebeurt nu hoofdzakelijk via de
gebouwen Gagelveldenstraat. De benadering van
het Kasteel gebeurt niet meer frontaal, maar eerder
langs schuinlinks of schuinrechts.

De relatie tussen Kasteel en andere gebouwen is
onduidelijk.

De hoofdbenadering van het Kasteel voor de
leerlingen en leerkrachten gebeurt vanuit het
hoofdschoolgebouw.  Hierdoor wordt vooral de
voorzijde en de rechterzijde van het Kasteel ervaren.

De linkse zijde en de voorzijde wordt ervaren
komende van de Ullenshofstraat en de sporthal. Dit
toegang wordt ook door veel bezoekers ervaren.

Hierbij staan schema’s hoe het kasteel in de meeste
gevallen benaderd wordt bij diverse functies. Deze
benadering  impliceert meerdere  afsluitbare
toegangen, waarbij de nadruk op de hoofdingang

ligt.

Deze schema’s houden reeds rekening met een
aanpassing van de buitenaanleg (zie verder bij
inplanting).

e schema boven: benadering kasteel bij breed
extern gebruik met aanduiding toegang
personenverkeer via Ullenshofstraat +
voetgangers naar kasteel

¢ schema midden: benadering kasteel bij breed
sportgebruik  met aanduiding toegang
personenverkeer via Ullenshofstraat +
voetgangers naar kasteel

e schema onder. STOP-principe met circulatie
Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en
Personenverkeer
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001923 - B CONCEPTNOTA
2.2 PROGRAMMA - ANALYSE

Verschillende zaken in het bouwprogramma zijn te
overleggen en naar waarde te bepalen. Soms
hebben wij keuzes gemaakt om te komen tot dit
ontwerpvoorstel. Dit ontwerp is zeker niet af maar
een zoektocht naar oplossingen. We hebben het
bouwprogramma beknopt geanalyseerd en hier
bijgevoegd met een principe aanduiding op
dwarssnede.

In bijlage achteraan is ook een lokalenlijst van het
ontwerp opgenomen met bijhorende oppervlaktes en
aanzet van opsplitsing voor fysische norm AGIOn.

[ [LIFTEN EN TRAPPEN |

POLWALBI‘I‘EJEUIMTEN EN REFTERS
elruimte voor 440p / polyvalente ruimie

expressie/stille ruimte
personeelplaats voor 45 p (eetruimte en
bergingen (zie verder)

1
1
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3. CONCEPT OORSPRONKELIJK
KASTEEL EN AANBOUW

Het Kasteel is opgericht in 1864. In een later
stadium zijn er toevoegingen en aanpassingen
gebeurd, die het oorspronkelijk uitzicht hebben
aangetast. Deze aanpassingen situeren zich
duidelijk zichtbaar in de achterbouw, zijgevels en de
achtergevel kasteel (op 2% verdieping)

PLAN KELDER

Uitgangspunten:

o De oorspronkelijk hoofdvorm van het kasteel is
waardevol en dient terug meer tot zijn recht te
komen. De nieuwe functies dienen met respect
geintegreerd te worden in de sfeer van het
gebouw.

e Nog bewaarde delen zijn te restaureren of
consolideren (ifv budget)

e Verbouwde delen aan de oorspronkelijke vorm
van het kasteel die ernstig afbreuk doen, kunnen
aangepast worden. Deze aanpassingen zijn een
herinterpretatie van de oorspronkelijk vorm. Dus
schaal en vorm refereren naar het gebouw van
1864, maar de uitwerking is hedendaags.

e Voor de minder waardevolle ‘aanbouw’ wordt
geopteerd voor een doorgedreven renovatie
zodat het oorspronkelijk kasteelvolume beter tot
Zijn recht komt.

e Algemeen is het een evenwicht zoeken om de BOUWGESCHIEDENIS ° o o =@
pluspunten van het kasteel te bewaren (en te oorspronkelijk gebouw
versterken) en de minpunten aan te pakken met uitbreiding niv. 0 & -1
eenduidige ingrepen. Y kapel

" dichzetten niv. 0

[ aanpassing achtergevel niv. +2

I zolders - tussenniveaus

PLAN GELIJKVLOERS

Hiernaast plans van het gebouw met aanduiding van
de bouwgeschiedenis en waardevolle interieurs.

PLAN VERDIEPING +1

= PLAN VERDIEPING +2

DOORSNEDE PLAN VERDIEPING +3
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001923 - B Groenendaalcollege Merksem - Antwerpen 4



001923 - B CONCEPTNOTA
4. UITWERKING KASTEEL - AANBOUW

4.1 ALGEMEEN & INPLANTING

We hebben een beknopte aanzet gegeven qua
inplanting. We waren echter niet in het bezit van
een bestaand inplantings- en topografische plan
(hoogtes).

Algemeen stellen we voor om het landschap voor
het kasteel meer naar zijn oorspronkelijke vorm
terug te brengen en de circulatie & toegang meer
naar het oosten te brengen om zo de relatie met de
schoolgebouwen te verbeteren.

De circulatie van voetgangers t.o.v. het auto verkeer
willen we duidelijk los trekken door
autostaanplaatsen zuidwest in te plannen. Hierdoor
wordt de zone rond het kasteel autovrij en ontstaat
er meer respect voor voetgangers en voor het
kasteel & het park.

Rechts : inplantingsplan
Onder : schema STOP-principe

STOP-principa
STAPPERS
TRAPPERS
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4.2 CONCEPT

VIJFGELEDING

Het kasteel is opgebouwd in vijf traveeén. Deze
vijffgeleding wordt doorgetrokken in de achterbouw.
De achterbouw wordt ontdaan van alle hoeken &
kanten (oude gevelkenmerken die gekopieerd
werden van het kasteel) door de buitenzijde te
isoleren, maar de 5 traveeén blijven aanwezig in de
draagstructuur en gevel.

De ruimte wordt gedefinieerd door deze vijfgeleding,
er worden zones gecreéerd om te
leren/leven/werken/binnen te komen en de open
ruimte is opsplitsbaar volgens dit ritme.

Zie schema hieronder

VIJFGELEDING
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TUSSENZONE KASTEEL -
ACHTERBOUW

Het kasteel wordt in zijn waarde hersteld door de
achterbouw los te snijden. Deze insnijding geeft de
mogelijkheid om het kasteel terug in zijn
oorspronkelijke volume te ervaren en als een entiteit
te gebruiken. In het kasteel wordt ruwweg het
“schoolgebeuren” gesitueerd, in de losgesneden
achterbouw worden polyvalente ruimten en het
“breed gebruik” ingericht.

De zone tussen het kasteel en de achterliggende
ruimte wordt benut voor verschillende functies zoals
circulatie (horizontaal en verticaal) , een polyvalente
ruimte en buffer tussen oude & nieuw en tussen
opsplitsbare lokalen. Hierdoor ontstaat een nieuwe
as en dit samen met de oude hoofdas. (zie schema
linksonder)

De positie van de koepels is een verwijzing naar de
vroegere lichtinval in het kasteel, enkel het linkse en
rechtse salon had gevelramen, achter het middelste
salon was de kapel gelegen. De oude salons
krijgen dus terug daglicht. De oude raamopeningen
van de salons worden terug gemaakt en strak
afgewerkt. Hierdoor krijgen deze salons meer hun

oorspronkelijke beleving.

De tussenzone vormt de overgang van de salons
van het kasteel naar de polyvalente ruimte in de
achterbouw. Hierdoor ontstaan er secundaire
toegangen, de hoofdingang blijft de inkom van het
kasteel.

De nieuwe toegangen ontsluiten het gebouw voor
een breed gebruik: vanuit het oosten kunnen de
leerlingen direct naar de polyvalente ruimte en via de
nieuwe verticale circulatie naar de leslokalen. Vanuit
het westen kunnen bezoekers rechtstreeks de fit
class bereiken.

VERTICALE CIRCULATIE

Het kasteel leent er zich niet toe om de nodige
bijkomende verticale circulatie (evacuatietrap en lift)
in te plannen zonder afbreuk te doen aan de
karakteristieke planopbouw. Het bouwprogramma
heeft bovendien alle beschikbare oppervlakte nodig
om de gewenste lokalen in te richten.

De extra circulatie in de tussenzone is niet
afgebakend en kan zowel als uitbreiding voor de
salons als voor de polyvalente ruimte in de
achterbouw gebruikt worden. Deze circulatiezone

vormt de overgang en de schakel tussen het
oorspronkelijke kasteel en de achterbouw.

Door een nieuwe verticale circulatie te voorzien,
gekoppeld aan deze tussenzone en ingeplant aan de
oostzijde (gericht op de schoolgebouwen) wordt het
circulatiepatroon wvereenvoudigd. Er is bovendien
geen vermenging met het breed gebruik dat via de
hoofdingang en westelijke ziingang verloopt. Dit
verticaal volume is gesitueerd in de oostelijke travee
van de vijffgeleding. Het volume wordt afgebouwd
volgens het verloop van de trap en heeft zo een
kleinere impact. Deze verticale circulatie gunt de
gebruiker een blik op het kasteel, maar is zo
gepositioneerd dat er weinig licht en zicht wordt
weggenomen. Vanuit deze trap en liftkoker ervaart
de gebruiker ook het groendak. De verbinding van
deze trap op de 1ste en 2de verdieping zijn in glas
uitgevoerd zodat de achtergevel van het kasteel
ervaren wordt.

Door de lift mee in deze verticale trapkoker te
voorzien wordt in het kasteel de torenruimte
beschikbaar. De lift is rechtstreeks bereikbaar vanop
de buitenpas en bedient niveau -1 tot +2.
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4.3 PLANOPBOUW
Plans, sneden en gevels zijn op schaal 1/200

4.3.1 GELIJKVLOERS - KELDER &
BREED GEBRUIK

De gemeenschappelijke  functies van  het
lesgebeuren, de ruimtes voor breed gebruik en de
eetruimtes situeren we op het gelijkvloers en in de
kelder. De lokalen voor het onderwijs bevinden zich
op de verdiepingen. Zo is de vermenging gering.

BREED GEBRUIK - KELDER BREED GEBRUIK - GELIJKVLOERS

GELIJKVLOERS [
Op het gelijkvioers refereert een nieuwe luifel- B U T "'"""""'? ...-.%.. T R - I
balkonstructuur aan het vroegere balkon. Deze luifel ] : A & POLY1TA 53 POLY1B g3 POLY1C & |
die met hedendaagse materialen en technieken H PoLY4 H s - :E \ E: A Hi J'
uitgevoerd wordt, heeft als contour de oude E : ,.ﬂi...l 5';:_-.::-----:';:-------':---:::---':--_;;-_-;-;.
afmetingen, maar steunt op 2 kolommen. Deze esaasssann %:f—) §| b | € | ' - :i > || <
luifel/balkon kan meerdere functies omvatten. I® 11 by | f 1 ‘tussenzone | g
Aan de hoofingang komt het onthaal met in het 3 TV ' 2 R l
aangrenzende ronde salon een — : " i ; '|
vergaderruimte/spreekkamer en daarachter het T lExPRESS'EE; :pOL” !: gaLonwe i |
secretariaat dat grenst aan de oostelijke nieuwe ] — ! R enanaunae Nibi iedrananns Y- I
toegang die door de leerlingen gebruikt wordt. & gasesed] = \ Ne=——ot
Hierdoor kan het secretariaat voorzien worden met s : _ y v | L |
een leerlingenbalie. \\.1’,/«‘ | \\_// ! i ™ \,_// |

De salons worden gebruikt als polyvalente ruimte om T | |
met hoge tafels als uitbreiding te dienen voor de
achtergelegen eetruimte. Tussen het middelste en
het rechtse salon komt opnieuw een wand zodat het
karakter van de salons apart en “en-fillade” weer
hersteld wordt. Het linkse salon wordt ingericht als
stille ruimte.

De ruimte achteraan (noordwest) wordt gebruikt als
eetruimte voor de leerlingen of polyvalent of voor
breed gebruik. Door de polyvalente ruimte in de
kelder mee te gebruiken als eetruimte en door het
gebruik van hoge tafels naast lange eettafels wordt
er aan de vraag (om iedereen gelijktijdig te laten
eten) tegemoet gekomen. Het is o0.i. niet duurzaam
om alle leerlingen gelijktijdig te laten lunchen, maar
dus wel mogelijk. De keuken met bedieningstoog is
gesitueerd aan de verticale circulatie om via de lift
rechtstreeks bevoorraad te worden.

Van uit deze ruimtes kan er bij breed gebruik
rechtstreeks naar de sportvelden/park gegaan
worden en dit via de linkse zone (van de
vijffgeleding). Een promenade trap leidt naar buiten.
Indien nodig kan hier binnen een sas gecreéerd
worden (bv. met een gordijn).

De aparte eetruimte van de leerkrachten bevindt zich
in het kasteel en heeft direct contact met de
eetruimte van de leerlingen en de werkruimte van de
leerkrachten.

sanitair
circulatie

CONCEPTNOTA
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GELIJKVLOERSPLAN
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LANGSSNEDE 2 OVER TUSSENZONE
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KELDER

In de kelder is de fitclass ingericht, deze ruimte is
apart bereikbaar via de westelijke toegang.

De kleedruimten en douches zijn zo gepositioneerd
dat ze technisch dicht bij elkaar zitten en dat ze
voldoende privacy met direct licht via de IR TN - S ——( :
kelderramen bieden. Het sanitair is in de kelder e - R
gesitueerd en dient voor leerlingen en voor de ——
gebruikers van de fitclass. : -

De positionering van de circulatie naar de diverse ke
functies garandeert de brede toegankelijkheid en : e - SO
een sleutelplan verzekert de afsluitbaarheid van de : s & e -
gemeenschappelijke ruimten en het breed gebruik. _ Av7 A\‘F t s e _OOO
Aan de kelderruimte wordt achteraan een “Engelse ——

koer” gemaakt, zodat de lokalen meer licht en
rechtstreeks contact met buiten en toegang naar het
park & de sportvelden krijgen. Deze buitenruimte
hebben we ruim bemeten rekening houdend dat de
eerste rij bomen in slechte gezondheid verkeren. Dit a

is verder te bestuderen. 12 FITCLASS 11 POLYVALENTE RUIMTE / EETRUIMTE LEERLINGEN

De buitenruimte kan ook voor een breed gebruik : T
dienen, ofwel in relatie met de binnenruimtes, ofwel HH
met het park en de sportvelden. Bij grotere 9 ﬁaﬁﬁ'ﬁﬁéﬁ

sportactiviteiten kunnen deuren van de fitclass | EmeE BERGNG

opengezet worden. RERERS)| b, 0
Lokaal muzische expressie : Dit is het enige lokaal s 50 0 i 1o os
dienend voor het lager onderwijs. We raden aan om Og ™~ 0%

dit lokaal misschien dichter bij de klassen van de ST
lagere school in te plannen om de circulatiestromen e BERGING
in het park te verminderen. Anderzijds is het . - azeerone _Jrssmmar (1o [) 16 sanmar T EsaL

natuurlijk zinvol om de jonge leerlingen reeds l I I ] | 1

2 a4

r\ -

vertrouwd te maken met het kasteel. Dit lokaal is
apart bereikbaar via de ingang rechts en werkt =
autonoom. Dit lokaal kan ook breed gebruikt o Sp——— & e —r - : -
worden. I[I]l[ ENEEESEEEEER IR ERMNNEREEENEEE S REEREE

- ! 120
KLEEDRUIMTE BERGING DBFM ARCHIEF CHNISCH

—_——=
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4.3.2 EERSTE VERDIEPING

De 1% verdieping is in hoofdzaak bestemd voor
klassen, aangevuld met administratieve ruimtes. De

vorm van de oude gang blijft

bepalend is voor het karakter van het kasteel), maar
wordt t.h.v. de oude trap opengemaakt om licht en

ruimte te krijgen.

De oude trap van niv.0 tot +1 wordt gerestaureerd
. De zone op niv. +1
voor de trap wordt thv oude balkon opengehouden.

en brandvertragend behandeld

behouden (omdat dit

Hierdoor ontstaat er meer ruimte binnen, alsook een

relatie met het nieuwe balkon.
diverse mogelijkheden tot gebruik (die ingevuld :
kunnen worden door de creativiteit van de leerlingen -y . /

& leerkrachten).

Aan de nieuwe toegang via de bijkomende verticale
sanitaire

circulatie  wordt

voorzien.

een

De leslokalen bevinden zich in hoofdzaak aan de ' |
kasteel ; b
administratieve ruimten lokaliseren zich eerder aan

achterziide van het

de voorzijde (zuidoost).

In de linkertoren wordt een klas ingericht zodat de
leerlingen ook echt ervaren dat ze in een kasteel les
volgen. Het salon in de rechtertoren wordt gebruikt t _ : b2 | it

voor de directie. Het leslokaal

vergaderruimte gebruikt wanneer

personen verwacht worden.

Voor zover de ruimten het toelaten wordt het bord zo

gepositioneerd dat het daglicht

Hier ontstaan

i

ruimte/berging

S oy

GROENDAK

(noordwest), de

aro

]
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4
]

4!!\.3

a7

rechts wordt ook als
er een 2b5tal
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DWARSSNEDE 1

0o 1 2 5 10m
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4.3.3 TWEEDE EN DERDE VERDIEPING

De 2% & 3% verdieping hebben we in hoofdzaak
opgevat als een open ruimte voor de leerfabriek
(open onder het schuin dak). Deze ruimte leent zich
optimaal om de kwaliteit van de dakvorm en de
torens te exploiteren. Hierin zijn diverse zones
bepaald voor een vrije vorm van educatie. Deze
zones hebben hoger plafonds. De andere zones
(2,6m hoog) dienen voor graadcodrdinator,
administratie, opslag, opzoekwerk e.d.

Op de 2% verdieping zijn ook 2 klassen ingewerkt
die kunnen samen werken met de leerfabriek, alsook
een aparte werkruimte voor de leerkrachten (voor
controle, maar ook dat de leerkrachten zaken
kunnen opzoeken in de leerfabriek).

Mits een doorgedreven sleutelplan kan de
leerfabriek ook apart gebruikt worden door externe
groepen.

De eerder opgetrokken achtergevel is een storend
element in het totaalbeeld van het kasteel. Deze
gevel wordt verwijderd en de dakvorm met
dakkapellen wordt opnieuw geconstrueerd in
hedendaagse vormentaal. Deze dakkapellen
verwijzen naar de oude ritmiek (en de ramen van de
1% verdieping).

Deze ingreep, samen met de duplexverdieping en de
vides maakt de ervaring van de leerfabriek onder het
dak compleet. Door het inrichten van de ruimten in
de torens worden deze karakteristieke elementen
van het kasteel tot in de nok ervaren en voelbaar
vanuit de leerfabriek.

Het platdak gedeelte (middelste lokaal 3%
verdieping) wordt in het midden omhoog gebracht
om licht binnen te trekken en voldoende hoogte voor
een volwaardig lokaal te creéren. Ook het platdak
gedeelte van de torens wordt van een daklicht
voorzien zodat het invallend licht de vorm van het
dak benadrukt, een bijzondere sfeer creéert en het
algemeen daglichtniveau verhoogd.

CONCEPTNOTA
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PLAN 2PE VERDIEPING (rechtshoven)
PLAN 3PE VERDIEPING (rechtsonder)
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4.4 GEVELS

De gevels van het oorspronkelijke kasteel worden
gereinigd d.m.v. een zachte restauratie met behoud
van de sporen uit de oorlog. Bedoeling is de gevels
op te frissen met behoud van de patine en te
behandelen met een dampopen hydrofuge om
problemen met de binnenisolatie te voorkomen.

De achterbouw was uitgevoerd in dezelfde stijl als
het kasteel, maar wordt in dit ontwerp losgesneden
van het kasteel. Hierdoor komen beide volumes tot
hun recht. Deze insnijding wordt gevisualiseerd door
een glaspartij met de toegangsdeuren. Deze glazen
deuren zijn lager dan de achterbouw. De
achterbouw wordt ingepakt met buitenisolatie waarbij
hoeken & kanten worden uitgevlakt, de vijfgeleding

i

van het kasteel blijft wel behouden in de achtergevel.
Voor de gevelafwerking van de achterbouw wordt
een vlak plaatmateriaal gekozen dat contrasteert
met de bak-&zandsteengevels van het kasteel.

De gevel van de achterbouw is voorzien van
openingen waar deze nodig zijn voor toegang-licht-
zicht. Achteraan is de vijfgeleding zichtbaar en deze
traveeén zijn ingevuld met een verticale verdeling en
ramen. Sommige delen zijn gesloten waar nodig.

Het kasteel wordt door bezoekers voornamelijk
vanuit het zuiden benadert en zal door de
ontkoppeling van de achterbouw opnieuw in volle
glorie ervaren worden. De nieuwe trap-&liftkoker is
ingepland aan de achterzijde van het kasteel aan de
noordoostzijde omdat de leerlingen het kasteel
vanuit het oosten benaderen. Ook dit verticaal

volume is los van het kasteel geplaatst om de gevels
te blijven ervaren. De impact van dit volume op het
oorspronkelijke kasteel is gering en niet zichtbaar
komende vanuit het zuiden (nieuwe toegang park)
De achterbouw wordt uitgegraven aan de achterzijde
zodat de kelder een volwaardige verdieping wordt.
Deze “Engelse” koer vormt d.m.v. een trappenpartij
een buitenruimte die bij het gebouw kan betrokken
worden en die de overgang/verbinding vormt met het
park. Een buitentrap verbindt de het gelijkvloers
eveneens met het park. Deze buitentrap creéert een
beschutte ruimte in de Engelse koer zodat de fitclass
enige privacy heeft.
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ACHTERGEVEL NOORDWEST
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ACHTERGEVEL MET SNEDE OVER
BUITENRUIMTE NOORDWEST
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4.5 ZICHTEN

ACHTERGEVEL KOMENDE SPORTVELDEN/PARK

TRAPPEN AAN POLYVALENTE RUIMTE OP NIV.-1
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ZICHTEN

ZICHT KOMENDE VAN
SCHOOLGEBOUWEN & Z1J-INGANG
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4.6 AKOESTIEK

ruimteakoestiek

De akoestiek dient alle verblijfsruimte beheersbaar
te zijn. In basis wordt er geopteerd de plafonds met
absorberend materiaal uit te voeren, al dan niet
aangevuld met enkel wanden.

In oude waardevolle lokalen kan er gewerkt worden
met gordijnen en/of meubels met akoestische
materialen.

Geluidsisolatie gebouw

Het geluid van het gebouw naar de omgeving als
vice versa dient mee bestudeerd te worden.

Geluidsisolatie technische installaties

Dit is een belangrijk element om het comfort van de
gebruikslokalen hoog te krijgen. Zie ook nota
technieken.

Akoestiek is een belangrijk facet en vraagt van bij
ontwerp aandacht. Hierdoor zal het gebruik en het
comfort stijgen. We raden sterk aan dat er een
akoestisch studiebureau bij fase schetsontwerp
betrokken wordt.

5 KUNST

In een vroeg stadium is het aangewezen een
kunstenaar te betrekken bij het project. Of mogelijk
een kunstproject op te zetten onder leerlingen en
leerkrachten van het college, zoals de Piazza
dell’Arte week.

Hierbij denken we heden aan een kunstproject om
de bekroning op de daken (met als functie
leuning/valbescherming) terug te brengen en dit in
combinatie met de mogelijk nieuwe
luifel/balkonstructuur.

Het bestaande glasraam kan ook als een
kunsproject opgevat worden. Wij zien het galsraam
(dat uit drie delen bestaat) heden als schermen, die
verrijdbaar zijn. Deze kunnen als ruimte-scheidende
elementen gebruikt worden in de polyvalente ruimte.
De basispositie denken we aan de oude plaats van
de originele kapel in het verlengde van het
binnenkomen. Dus als een stille getuige van de
originele kapel.

Het glasraam kan dan ook als een scherm tussen
salon (stille ruimte) en polyvalente ruimte geplaatst
worden om zo “de blik naar binnen richten”.

CONCEPTNOTA

001923 - B Groenendaalcollege Merksem - Antwerpen

23



001923 - B CONCEPTNOTA
6. TECHNIEKEN

We hebben een globaal concept voor de technische
installaties uitgewerkt, waarmee zoveel mogelijk met
de ontwerpeisen en —wensen is rekening gehouden.
Dit globaal concept is neergeschreven in
voorliggende nota.

We kiezen resoluut voor een multidisciplinaire
aanpak vanaf de krijtljnen van het ontwerpen. De
technische studies verweven zich "binnen" en "met"
de architectuur van project.

Het concept Energie en Milieu vertrekt vanuit de
'TRIAS ENERGETICA".

1. Energiebesparing

2. Duurzame 3. Efficiént gebruik
energie fossiele brandstoffen

Energievraag

Het project wordt in 3 opeenvolgende energie/milieu-
-zorg--stappen doorgelicht :
STAP 1: Voorkom onnodig
waterverbruik

Deze stap hangt nauw samen met architectuur :
isolatieconcept, lucht-dichtheid, gevelperforaties
(isolatie vs zonwering vs daglicht toetreding),..
vormen de basis van energie-arm bouwen.

STAP 2: Zet duurzame bronnen in

De mogelijkheden van energie uit zon, bodem en
wind en van hergebruik van regenwater worden
bestudeerd en nauwgezet geanalyseerd.

Wij zijn van oordeel dat de terugkoppeling tussen
investering en terugverdientijd deel uitmaakt van
deze fase van het ontwerp.

STAP 3: Beperk het gebruik van eindige bronnen

Werken met comfortzones, condensatietechniek,
WKK, biomassa, ontwerpen van lage-temperatuur
verwarming, ventilatie met efficiénte WTW,
energiezuinige verlichting, waterzuinig sanitair, ...

Binnen de huidige context van energie en milieu is
het terecht om te kiezen voor energiezuinige
toestellen en concepten en om maximaal gebruik te
maken van ecologische en/of hernieuwbare
energiebronnen daar waar zinvol. Een belangrijke
hulp / voordeel hierbij is dat bij deze keuze de

energie- en

uitvoering van sommige technieken tot op een zeker
niveau subsidieerbaar zijn.

6.1 ENERGIEOPWEKKING EN
VENTILATIE

6.1.A COMFORTTEMPERATUREN

De comforttemperaturen voor de kantoren/klassen
worden bepaald volgens EN ISO 3370, CR 1752, EN
13779 en dit volgens de onderstaand tabel :

- Eisen inzake thermisch comfort
Criteria .
Grenswaarde | Richtwaarde | Streefwaarde
(kantoorgebouwen) . :
minimaal normaal optimaal
Comforttemperatuur (*)
in zomer 22-271°C 23-26°C 235-25,5°C
in winter 19-25°C 20-24°C 21-23°C
Overschridingsuren 150- 200 100-150h <100h
(in zomer)
Luchtsnelheid (**)
in zomer (bij 24,5°C) <0,25m/s <0,22mls <0,18mi/s
in winter (bij 22°C) <021 m/s <0,18 m/s <0,15m/s
Relatieve vochtigheid 30-70% 30-70% 40 - 65 %
(*) gemeten in het centrum van het vertrek, op 0,6 m hoogte
(**) afhankelijk van temperatuur; meting gedurende 3 minuten volgens EN 13182

In het ontwerp wordt rekening gehouden voor de
kantoren met de "RICHTWAARDE NORMAAL".

In de klassen, kantoren, douches is de
comforttemperatuur +22°V |, in de polyvalente
ruimtes, keuken en archief 20°C en in circulatie &
sanitair 16°V. In het serverlokaal is de max.
temperatuur 30°C.

6.1.B WARMTEVERLIEZEN

De warmteverliezen die de basis vormen voor de
berekening van de installatie worden berekend

onder volgende randvoorwaarden (berekening

volgens de norm NBN B62-003):

e Buitentemperatuur —-8°C;

e Verwarmingsregime: dag- / nachtregime;

e BELANGRIJK : voor het buitenschrijnwerk wordt
gekozen voor een U-waarde voor de beglazing
van 1,0 W/m2.K. Het schrijnwerk dat toegepast
wordt, is in overleg met de architect zodanig
gekozen dat de U-waarde van het
buitenschrijnwerk (profielen EN beglazing) max
1,70 W/m2.K bedraagt.

6.1.C LEIDINGEN

e Stalen leidingen voor de statische
verwarmingselementen en de batterijen in de
luchtgroepen

e De snelheid in de leidingen moet kleiner dan 1
m/s zijn.

e Berekening volgens het tweepijp systeem .

e Deze stalen leidingen worden gebruikt voor alle
leidingen in opbouw.

e Voor de leidingen in de vloer word gewerkt met
PEX-ALU-PEX leidingen in mantelbuis

e Koperen leidingen voor de sanitair warmwater
verdeling

6.1.D OPBOUW VAN DE VERWARMING
INSTALLATIE

6.1.0.1 STOOKPLAATS

De oude installatie wordt volledig verwijderd, en de
nieuwe ketels zullen in een andere ruimte opgesteld
worden. Er komen nieuwe dubbelwandige metalen
schouwen (één voor de twee CV ketels en één voor
de ketel voor warmwaterbereiding).

Als de bouwkundige voorschriften het toelaten kan
het volgende onderzocht worden: Het plaatsen van
een gasgestookte warmtepom (heeft beter
rendement dan gasketels) Of het plaatsen van
warmtepompen o.b.v. grondboringen in het park.
(vergt een grote ruimte voor de warmtepompen dan
de ketels + grondboringen in het park + leidingen
tussen deze boorputten en de warmtepomp )

In de stookplaats worden volgende elementen
voorzien :

e twee HR condenserende ketels met gesloten
verbrandingskamer en modulerende premix
brander

e dubbelwandig rookgasafvoerkanaal

e de nieuwe gasleidingen inclusief de algemene
snelafsluiter op max. 10m van de stookplaats

e een expansie dispositief met constante druk en
de nodige veiligheidsapparatuur

e de collector voor de verwarming en de ventilatie

e de elektronische DDC apparatuur voor de
automatische regeling en de bediening

o het elektrisch bord met de elektrische apparatuur
voor bevel, bediening en signalisatie

6.1.D.2 VERWARMINGSELEMENTEN

Voor de verwarming zullen plaatstalen radiatoren of
convectoren met vlakke frontplaat geplaatst worden.
Ze worden uitgerust met  gemotoriseerde
radiatorkranen die bevolen worden door een
ruimtethermostaat per lokaal.

Als een lokaal gedurende een bepaalde tijd NIET
bezet is zal de ruimtethermostaat op “nachtverlaging
“gaan. Als er terug personen in de zaal gedurende
een zekere tijd in de zaal aanwezig zijn zal de CO
detector (die ook de ventilatie zal bedienen) de
ruimtethermostaat op “dag regime” plaatsen.

De radiatoren worden berekend voor een
warmteverlies dat kleiner is dan hetgeen voor het
lokaal berekend werd, om oververhitting te vermijden
als de ventilatie (die bijkomende verwarming
verzekerd) opstart.

6.1.0.3 WARMTEWINSTEN

Er wordt geen mechanische koeling voorzien, maar
de mogelijkheid om gebruik te maken van
“nachtventilatie” wordt voorzien.
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6.1.E VENTILATIE EN LUCHTCOMFORT

Het aantal gebruikers wordt bepaald volgens de
brandnormen en volgens de bepalingen van het B.S.
dd.17/06/2005. De luchtkwaliteiten en de eisen qua
luchtcomfort worden bepaald volgens EN 13779, (zie
tabel onderaan) :

COygehalte boven dat|  pollutiegehalte Debiet verse lucht
van buitenlucht (in (in decipol - moeilijk (niet-rokers)
ppm) meetbaar) (m3/h.persoon)

Klasse van
luchtkwaliteit

IDA Bereik | Ontwerp | Bereik | Ontwerp | Bereik | Ontwerp

1) Hoog <400 350 <10 08 54 72

2) Gemiddeld 400 - 600 500 1,0-14 12 36-54 45

)
)
) Matig 600-1000 | 800 14-25 20 22-36 29
4) Laag > 1000 1200 >25 30 <2 18

Voor wat betreft de hygiénische ventilatie (lees :
luchtverversing), is door de opdrachtgever —zeer
terecht- gekozen voor een ventilatiedebiet van
minimum 36 m3/h per persoon. Dit is de grens
tussen IDA 2 en IDA 3. In het ontwerp wordt hiermee
uiteraard rekening gehouden.

Daarnaast wordt rekening gehouden dat het vereiste
minimum debiet 3,60 m3/h/m2 bedraagt.

Voor de verschillende ruimtes wordt nagegaan of
deze minimum debieten bekomen worden met de
voorzien mechanische ventilatie.

Binnen luchtkwaliteit: Bestemd voor menselijke
bezetting: IDA2 (minimum 36 m3/h/persoon).
Bezetting berekend volgens BS dd. 17-06-2005 of
de gegevens vermeld op de plans

Afzuiging ventilatie, zoveel mogelijk in de betrokken
lokalen zelf zonder afbreuk te doen van extractie via
de gemene ruimten en sanitaire blokken.

De minimale eisen voor deze lokalen zijn deze van
de NBN D50-001 die zullen gerespecteerd worden.

Nergens in het gebouw wordt een rookruimte
voorzien.

Regeling : De ventilatie van de verschillende lokalen
wordt PER LOKAAL gestuurd. Met de
aanwezigheids-detectie (lot elektrische installaties)
wordt de ventilatie op een minimum debiet
"geopend”. Op basis van de CO2-meting op de
extractielucht worden de ventilatiedebieten tussen
een minimum en een maximum gestuurd i.f.v. de
bezetting.

6.1.E.1 VENTILATIEGROEPEN

De luchtgroep hebben in basis volgende

karakteristieken :

e Alle luchtgroepen zijn EUROVENT gekeurd en
Zijn voorzien van motoren die voldoen aan de

EN 60034-30 met IE2 klas voor motoren kleiner
dan 7.5 kW en IE3 klas voor motoren groter of
gelijk aan 7.5 kW.

e Alle luchtgroepen zZijn uitgerust met
platenwisselaars met een recuperatie rendement
van minstens 70 %. Tijdens het ontwerp zal
berekend worden of het zinvol is om
luchtgroepen met een beterde
warmteterugwinning te voorzien. Hiervoor zal
een berekening gemaakt worden van de
terugverdientijd versus de meer investering.

e Lucht gebruikt voor hygiénische ventilatie. Alle
luchtgroepen zijn ontworpen voor een gebruik
met 100% verse buitenlucht. Op deze manier
kunnen de luchtgroepen ook gebruikt worden
voor mechanische nachtkoeling.

e Alle groepen zijn uitgerust met frequentie
gestuurde motoren zodat het debiet van de
luchtgroep afgestemd wordt op het benodigde
debiet IN het gebouw. Sturing op basis van
CO2-meting op de extractielucht.

e Alle groepen worden geplaatst in het gebouw

e Er worden steeds geluiddempers voorzien
tussen enerzijds luchtgroep en binnenomgeving,
en anderzijds  tussen luchtgroep en
buitenomgeving.

e Inplanting en type van de ventilatieroosters nog
te kiezen in functie van opbouw plafonds en
visie aangaande esthetiek van architect.

6.1.E.2 DE TECHNISCHE RUIMTEN

De luchtbehandelinggroepen worden zo efficiént
mogelijk over het gebouw verspreid om zo weinig
mogelijk grote kanalen of bouwkundige schachten te
vermijden.

e Voor de kelder zou de groep (ca.5000m3/h)
opgesteld worden in een berging boven het
sanitair niv.0 en luchtinname via dak.

e Het gelijkvloers wordt opgesplitst in 2
luchtgroepen aangezien het ruimtelijk onmogelijk
is om een verbinding te maken tussen de
"voorbouw (6.000 m3/h)" en de "achterbouw
(6.000 m3/h)".  Voor het gelijkvloers (zone
aanbouw ca. 6000m3/h) kan deze komen in een
ruimte boven de keuken niv.0 en luchtinname via
dak.

e Bij de twee voornoemde groepen kan er
geopteerd worden de luchtinname op ca. 40m
van het kasteel te doen via een ondergronds
kanaal waarbij de lucht reeds door grond
opgewarmd (winter) en afgekoeld (zomer) wordt.
Dit is kostprijs technisch te evalueren.

e De luchtgroep die de "voorbouw" van het
gelijkvloers  bedient, zal eveneens de

bovenliggende lokalen van verse lucht voorzien
(2x 2.000 m3/h). Deze LG van 10.000m3/h kan
voorzien worden op de zolder met schachten
ingewerkt in de hoeken van de torens.
Luchtinname gebeurt via het dak.

6.1.F SAMENVATTING

In  functie van een zo rationeel mogelijk
energieverbruik hebben we volgende materialen en
toestellen voorzien.

Stookplaats: 2  modulerende  condenserende
gasketels in cascade regeling.

Ventilatie: Voor de luchtbehandelinggroepen

e Energie recuperatie door middel van een HR
platenwisselaars

e Frequentieregeling van de  hoeveelheid
toevoerlucht in functie van de bezetting

e Motoren: Voor de vermogen groter of gelijk aan
5 kW is de klas IE 3 gevraagd (alhoewel pas
verplicht vanaf 2015 volgens de EN60034-30)
en voor de andere vermogens is de klas IE 2
(vroeger EFF1) gevraagd (reeds verplicht vanaf
2011 volgens de EN60034-30)

Regeling : Frequentie geregelde pompen voor
kringen met variabele weerstand (radiatoren)
Individuele regeling van de ruimtetemperatuur per
kantoor om de invloed van variabele belasting
(personen en andere warmtebronnen) zo goed als
mogelijk te beheersen.

Geluid: Er is bijzonder aandacht besteed aan dit
probleem door :

e Geluiddempers in de luchtgroepen en in de
kanalen

e Convectoren met een laag geluid vermogen
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6.2 SANITAIRE INSTALLATIES

6.2.A ONTWERPCRITERIA

Het ontwerp is gebaseerd op onze bezorgdheid om
de gebruikte hoeveelheid drinkbaar water tot een
uiterste minimum te beperken. Dat betekent dat —
waar mogelijk- zal gebruik gemaakt worden van
hergebruik van regenwater.

Aangaande het sanitair warm water zal de "BBT
Sanitair Warm  Water" als  ontwerprichtlijn
gehanteerd worden.

6.2.B CONCEPTEN

Hergebruik van regenwater.

e Hiervoor wordt een unit met pomp en
tussenbuffer ~ voor  regenwater  voorzien.
Momenteel is er in het budget een installatie met
2 (twee) pompen in cascade voorzien.

e Stroomafwaarts van de regenwaterpomp wordt
een filter en een actief koolfilter (anti-reuk)
voorzien.

Minimaliseren van het gebruik aan drinkbaar water :

e Waterbesparend kraanwerk met toevoerduur
beperking

e Waterbesparende douchekoppen en
thermostatisch voorgemengd water in douche
(type sportcentrum). Dat minimaliseert de
verblijftijd in de douche.

e Urinoirs worden voorzien van automatische
sturing op 230V voeding. Het geheel is voorzien
met |IR-sensor en externe stuurunit voor
onderhoud + externe unit om allerlei
spoelsystemen te initialiseren (bvb : regelmatige
spoeling indien de urinoirs niet gebruikt worden).

Warm water :

e Bij kitchenettes met behulp van doorstroom
elektrische boiler 9 I/min.

e Voor de douches : legionella-beheerplan en
bijhorende installatie.

e Optie : aangezien er een beduidende
hoeveelheid douches is voorzien, is het zinvol
om zonneboiler te voorzien voor de
(voor)verwarming van het sanitair warm water.

6.3 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTEN
6.3.A ENERGETISCH CONCEPT

Comform de wettelijke bepalingen voor openbare
gebouwen voorzien we een lift van min. 630kg - 8
personen, met minimum kooiafmetingen BxD = 1100
x 1400mm2 (toegankelijkheid voor mindervaliden).

Standaard wordt gebruik gemaakt van de meest
energiezuinige  liften, momeneel liften met
energielabel B. dat betekent qua techniek :

e Sturing = performante sturing met
geoptimaliseerd energieverbruik tijdens rijden en
min. energieverbruik bij stilstand.

e motor = direct aangedreven compacte gearless
motor en o.a. platte riemen (rubber/kern in
gevlochten staalkabel / PUR) met maximale
soepelheid en levensduur, min. onderhoud en
min. energieverbruik.

6.3.B WERKING IN GEVAL VAN BRAND

Door een gemeenschappelijke brandschakelaar in
werking te stellen, wordt de kooi met uitgeschakelde
foto-elektrische cel, als volgt gestuurd :

e De lift is wel in dienst : kooi rijdt naar
dichtsthijziinde verdieping, deuren openen
gedurende min 15 sec zodat gebruikers kunnen
uitstappen, deuren sluiten, rijdt naar het
evacuatieniveau waar de kooi, met open deuren
buiten dienst gesteld wordt. Geen bediening
meer mogelijk, behalve door brandweer.

e De lift is niet in dienst : deuren sluiten, rijdt naar
het evacuatieniveau waar de kooi, met open
deuren buiten dienst gesteld wordt. Geen
bediening meer mogeliik, behalve door
brandweer.

Na in werking stellen van de sleutelschakelaar voor
dringende ritten in geval van brand, die op het
drukknoppenbord in de kooi geplaatst is en op een
lift betrekking heeft, staan de kooi ter beschikking
van de brandweer om ritten uit te voeren met behulp
van de binnenbediening  (kooiorders) met
uitgeschakelde foto-elektrische deurcel.
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6.4 ELEKTRISCHE INSTALLATIES &
VERLICHTING

6.4.A LAAGSPANNING

De elektrische uitrusting zal gevoed zijn in
3x400V+N.

Er komt een ALSB, voorzien van een kWh meting,
gekoppeld op het gebouwenbeheerssysteem.
Plaatselijk kan men de nodige metingen opvragen.
Hier worden alle vertrekken voorzien naar de
verschillende subverdeelborden op de diverse
niveaus, het vertrek voor de lift, voedingen voor
pompen en voor HVAC, voedingen voor de
veiligheidsfunctie, brandcentrale, data, enz....

Het ALSB wordt uitgerust met een bliksem- en
overspanningsbeveiliging.

De subverdeelborden zullen in hoofdzaak instaan
voor het voeden van de verlichting en stopcontacten
op de verschillende niveaus.

6.4.B VERLICHTING

Aangezien de belangrijke impact naar REG door de
verlichting bepaald is, wordt volgend principe
gehanteerd:

e Bepaling van het comfortniveau van de
verlichting i.f.v. het gebruik van de ruimte.

e« Toepassen van een algemene basisverlichting.
o Een aantal sfeerscheppende accentverlichting.

e Analyse van het maximaal gebruik van natuurlijk
daglicht : natuurlijke energiebron

e In functie van het daglicht, door automatische
sturing, waardoor het energieverbruik i.f.v. het
invallend daglicht tot een minimum herleid wordt,
en dit bij behoud van een correct
verlichtingsniveau.

e« In functie van aanwezigheidsdetectie op die
plaatsen waar dit zinvol toegepast kan worden.

e De fluorescentie lampen hebben een
kleurtemperatuur van  4000°K en een
kleurweergave index (KWI) > 85

e De verblindingsfactor in klassen, vergaderzalen
en kantoren UGR max 19.

e M.b.t. het bekomen van een egale lichtspreiding
en lichtverdeling van de lichtintensiteit, zal ook
de nodige aandacht besteed worden aan de
keuze van de spiegeloptieken.

e De verlichtings niveau’'s voldoen minimaal aan
de norm NBN 12464-1 en EN 15193.

e Er wordt ook maximaal gestreefd naar een
maximaal geinstalleerd vermogen van

2W/m2/100lux, rekening houdend met een
reductiefactor van 0,85.

e Alle fluorescentie verlichtingstoestellen met
uitzondering van de downlighters die zich op
minder dan 6 m van een raam bevinden zijn van
het daglichtafhankelijke type.

e Bij toepassen van fluorescentieverlichting
gebruik van PL-armaturen (spaarlampen) of
lampen T16 (idem T5) met hoogfrequente
ballast, met als voordelen :

e Lampen zijn flikkervrij : beduidende verbetering
van visueel comfort

Energieverbruik dat slechts 5 & 10% hoger is dan het
lampvermogen. Ter info : dit is een verbruikreductie
van 20a30% t.o.v. klassieke ballasten.

VERLICHTING BURELEN / KLASSEN

In hoofdzaak worden er lichttoestellen aangewend
uitgerust met TL- lampen, dit voornamelijk naar
energiezuinig gebruik. De ingebouwde TL-armaturen
worden uitgerust met T5 -lampen, allen met HF
dimbare ballasten, en waar van toepassing uitgerust
met automatische daglichtsturing die ook gestuurd
worden via aanwezigheidsdetectie. Naar uitzicht toe
wordt een uniformiteit nagestreefd over het ganse
gebouw.

Er wordt tevens in de klassen een schakelaar
voorzien om handmatig het licht eventueel uit te
schakelen tijdens de les.

VERLICHTING GANGEN / SANITAIREN

In hoofdzaak worden er lichttoestellen aangewend
uitgerust met PL- lampen, dit voornamelijk naar
energiezuinig gebruik. De ingebouwde PL -
armaturen worden uitgerust met PL - lampen, allen
met HF dimbare ballasten, en waar van toepassing
uitgerust met automatische daglichtsturing die ook
gestuurd worden via de voorziene
bewegingsmelders.

VERLICHTING BERGINGEN

In de technische ruimten worden lichttoestellen
voorzien, eveneens met HF-ballast, van het type
opbouw, dichtingsgraad IP54 met polycarbonaat
afdekkap.

VEILIGHEIDSVERLICHTING

Voorzieningen volgens de huidige normering. Er
wordt gestreefd om zoveel mogelijk veiligheids-
verlichting in te werken in de gewone
verlichtingstoestellen. Aan de uitgangen en
nooduitgangen, in de buurt van brandhaspels, etc. ..
worden autonome veiligheids verlichtingstoestellen
voorzien, met separate pictograms voor de

aanduiding van de vluchtwegen. Alle veiligheids
verlichtingstoestellen  zijn voorzien van een
automatisch zelftest systeem en in LED uitvoering.

6.4.C AANWEZIGHEIDS |/
BEWEGINGSDETECTOREN

In alle lokalen wordt er gebruik gemaakt van
aanwezigheids detectoren waarbij er een ernstige
besparing wordt bekomen op het nodeloos branden
van de verlichting.
De gangen / sanitairen worden uitgerust met
bewegingsmelders.

6.4.D PARLOFONIESYSTEEM

Er wordt een parlofonie systeem voorzien waarbij er
een huitenpost voorzien wordt aan de toegangsdeur
van het gebouw. De binnenposten zijn gekoppeld via
de ALPHA module op de telefooncentrale.

6.4.E DATA

Dit bekabelingsysteem bestaande uit een CAT6 a
(10 Ghbit/s) zal de overdracht van spraak-, data-,
video- en controlesignalen op een transparante
manier mogelijk maken, waardoor alle
gestandaardiseerde Categorie 6 — 1S011801:2002
klasse E applicaties zonder uitzondering worden
ondersteund.

Dit bekabelingsysteem zal aangelegd worden
volgens de richtlijnen en eisen die beschreven staan
in de volgende standaarden (en al hun
gepubliceerde addenda):

o EIA/TIA568B2.1

e ISO/IEC 11801:2002

e EN50173:2002

Er is tevens volledige conformiteit met de
Internationale ISO/IEC normen en de Europese EN
normen.

Het gestructureerde bekabelingsysteem voldoet
eveneens aan de EMC-vereisten van:

e [EN50288

e 1S011801:2002

Het mag de EMC-performantie van geen enkele
elektrische component die ermee verbonden is,
verslechteren. Dit moet gegarandeerd worden door
de fabrikant.

Het bekabelings systeem dient CPD-ready te zijn
(Council Directive 89/106/EEC).

Indien geen specifieke installatie-eisen worden
gesteld, zal de installatie worden ontworpen en

aangelegd volgens de Europese richtlijnen van de
EN 50174-1, EN 50174-2 & EN 50174-3.

De Europese richtlijn EN 50174-2, geeft de minimale
kabelafstand aan tussen voeding- en datakabels (zie
tabel).

Het gestructureerde bekabelings systeem dient te
voldoen aan de PoE IEEE 802.3af normen.

PATCHKASTEN

In het serverlokaal wordt een patchkast voorzien
voor de nodige datapunten, type RJ45, verspreid
over het gehele gebouw. De patchkasten zijn
allen van het type 19", voorzien van de nodige
distributiepanelen, legborden en ook uitgerust met
een stopcontactenblok. Er is geen actieve
apparatuur voorzien. Alle RJ45-aansluitingen zijn
dienstig voor data en telefoon.

BEKABELING

De bekabeling bestaat uit horizontale bekabeling
voor data en telefonie uitgevoerd met twisted pair
bekabeling voor zover de lengte zich beperkt tot 90
meter. Indien de lengte de 90 meter overschrijdt zal
glasvezel voor data en twisted pair bekabeling voor
telefonie worden toegepast.

HORIZONTALE BEKABELING

De bekabeling bestaat uit horizontale bekabeling
voor data en telefonie, uitgevoerd met Shielded
Twisted Pair (FTP) bekabeling voor zover de lengte
zich beperkt tot 90 meter.

De horizontale bekabeling is opgebouwd uit RJ45
panelen, RJ45 datacontactdozen, installatiekabel en
RJ45 aansluitkabels, allen in de kwaliteit categorie 6
volgens ISO/IEC 11801:2002.

CONCEPTNOTA
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6.4.F BRANDDETECTIE

De branddetectie centrale is voorzien van :

e 16 programmeerbare uitgangen, voor koppeling
met andere installaties, de benodigde
detectienetten, een  processorkaart, het
bedieningspaneel met alle benodigde
bedieningsknoppen, verklikkerlampjes (leds)
voor aanduiding van o.a. in dienst, batterijlading,
foutmelding per detectiekring, etc. ... alsook een
digitale display met minimum 40 karakters voor
aanduiding van welke detector defect is, etc. .....

e Een doormeldsysteem voor alle types van
telefooncommunicatie ( via gewone telefoon, via
gsm en eventueel naar meldkamer)

e Waarschuwing : deze gebeurt automatisch door
de brand detectoren en manueel door de
handmelders, evacuatie gebeurt manueel door
de daarvoor aangestelde persoon.

e De rookmelders zijn van het adresseerbare type
waarbij er één meldkring van detectoren per
verdieping voorzien wordt. Er worden ook lussen
geplaatst in de valse plafonds volgens de
gangbare normeringen.

e De adresseerbare handmelders  worden
geplaatst aan trapzalen, aan de brandhaspels
en aan de vluchtwegen e.d. volgens de
gangbare normeringen.

e De sirenes worden doorheen het gebouw
geplaatst volgens de gangbare normeringen. De
sirenes zijn voorzien van minimum twee

verschillende tonen (eventueel
programmeerbaar) en dit voor waarschuwing en
evacuatie.

e Er worden deurmagneet houders voorzien op de
brand compartimenterings deuren die bij brand
automatisch sluiten.

¢ In elke binnentrappenhuis zal er een rookkoepel
bediening aanwezig zijn op het evacuatie niveau
om de rookkoepel te bedienen.

De branddetectie zal automatisch het volgende
activeren:

e genereren van een stil alarm voor verificatie door
interventieploeg

e activeren van de sirenes voor evacuatie
« de lift naar het evacuatie niveau sturen

e de ontgrendeling van de vergrendelde deuren in
de evacuatieweg

e brandwerende deuren sluiten via deurmagneten

e koppeling met het dichtsturen van de
brandkleppen

6.4.G INBRAAKBEVEILIGING

Deze bestaat uit een alarmcentrale waarop de
bewegingsdetectoren en magneetcontacten worden
op aan gesloten. De bewegingsdetectoren zijn
voorzien in de zones van toegangen, traphallen/liften
en in zones op gelijkvloers aan de rechtstreekse
ramen. Magneetcontacten zijn voorzien op de
toegangsdeuren van een aantal kantoren. De
alarmsirenes zijn voorzien van een tijdsinstelling,
bvb. werking 1 minuut , en bedoeld als
afschrikmiddel voor de inbrekers.

De toegang tot het gebouw, alsook het verlaten van
het gebouw, gebeurt door middel van een
codeklavier. De centrale is, zoals bij de
brandcentrale, ook voorzien van een
doormeldsysteem (via telefoon, gsm, meldkamer).

6.4.H ZONNEWERING

De nodige voedingen en intelligente sturing voor de
zonnewering kan bediend worden zowel lokaal, als
in groep of volledig autonoom.

001923 - B Groenendaalcollege Merksem - Antwerpen
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7. KOSTENRAMING EN TOETSING
FYSISCHE EN FINANCIELE NORM

We hebben het bestaande gebouw langs de

buitenzijde opgemeten, alsook verschillende
binnenmaten. We wilden zeker zijn van de totale
oppervlakte. Tildens het optekenen hiervan,

constateerden we dat de bestaande bruto-
oppervlakte ca. 2.665m? is i.p.v. de in het dossier
vermelde 2.468mz2.

Het ontwerp dat we voorstellen breidt uit, doordat we
de bijkomende traphal buiten situeren (bijkomende
opperviakte op niv.+1 & +2) en doordat we de
duplex-verdieping optimaal benutten (niv.+3).

We hebben deze uitbreiding gebaseerd op de
2.468m2 bruto. Het ontwerp is zodoende 2.599,5m2

bruto. In een later stadium dient de juiste
oppervilakte bepaald te worden en ook de controle
van de lokalenoppervlakte met de

leerlingenaantallen.
Zie schema hiernaast met gebouwoppervlakten.

In bijlage achteraan hebben we ook een lokalenlijst
bijgevoegd met opsplitsing i.f.v. subsidiéring.

We hebben het model van kostenraming ingevuld en
dit o.b.v. van een detailmeetstaat. Deze meetstaat
is 0.b.v. onze plans en afmetingen en is dus groter
gemeten (zie hiervoor). Daarom komen we heden
op een kleine overschrijding.

We hebben heden keuzes gemaakt die in een later
stadium besproken moeten worden. Voor ons is dit
een werkdocument, dienend om samen klemtonen
te leggen en beslissingen te genereren.

Onze raming vindt u op de volgende pagina’s. De
detailraming vindt u achteraan.

Ter info : om een beter beeld te krijgen van de
restauratiekosten van het gebouw hebben we
contact opgenomen met een restauratie aannemer.
Hij bezorgde ons enkele ramingsprijzen. Andere
prijzen komen van recente gelijkaardige projecten (in
hoofdzaak scholen).

DBFM 103-000.V
001923 B Groenendaalcollege Merksem

OPPERVLAKTEN GEBOUW - ONTWERP

OPPERVLAKTE ONTWERP : BRUTO

meting architect) | niv.-1-pm niv.0 niv.+1 niv.+2 niv.+3 2.807 m?
totaal per niveau 831 822 472 463 219 2.807 m?
VLOEROPPERVLAKTE ONTWERP :NETTO
BINNEN BUITENMUREN (meting architect) niv.-1-pm niv.0 niv.+1 niv.+2 niv.+3 2.531 m2
totaal per niveau 763 763 406 411 188 2.531 m?
OPPERVLAKTEN GEBOUW - BESTAAND
OPPERVLAKTE BESTAAND : BRUTO
meting architect) | niv.-1-pm niv.0 niv.+1 niv.+2 niv.+3 2.665 m?
aanbouw 387 390 0 29 155 961 m?
hoofdgebouw oorspronkelijk | 444 432 434 394 0 1.704 m?
totaal per niveau 831 822 434 423 155 2.665 m?
OPPERVLAKTE BESTAAND : NETTO
BINNEN BUITENMUREN (meting architect) niv.-1-pm niv.0 niv.+1 niv.+2 niv.+3 2.409 m?
aanbouw | N 376 20 120 887|
hoofdgebouw oorspronkelijk 392 387 383 360 0 1.522
totaal per niveau 763 763 383 380 120 2.409 m?
OPPERVLAKTE BESTAAND : NETTO
BINNEN MUREN (meting dossier) niv.-1-pm niv.0 niv.+1 niv.+2 niv.+3 2.000 m?
totaal per niveau 617 672 313 305 93 2.000 m?
Bruto opperviakte volgens dossier 2.468 m?
Bruto opperviakte volgens AR 2.665 m?
factor verschil 1,080
Bruto opperviakte ontwerp volgens AR 2.807 m?
Gecorrigereerde bruto opperviakte Ontwerp 2.599,5 m?
CONCEPTNOTA
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8. DUURZAAMHEID

8.0 ALGEMEEN

In basis opteren we om de oorspronkelijke
hoofdbouw te renoveren en restaureren. De latere
aanbouw stellen we voor om grondige te renoveren.
I.v.m. duurzaamheid gelden algemeen voor hoofd-
en aanbouw dezelfde eisen, maar voor sommige
facetten is het aangewezen dit op te splitsen.

Het recupereren van oude gebouwen met behoud
van de bestaande structuren is een duurzaam
basisprincipe.

De duurzaamheid van het gebouw, het ontwerp en
het ontwerpproces wordt afgetoetst op basis van het
instrument voor duurzame scholenbouw. Dit
impliceert een aftoetsing van 10 punten. Hieronder
halen we dit kort aan, maar dit is in overleg te
bepalen om te komen tot een evenwicht met het
budget.

8.1 GEINTEGREERD ONTWERPPROCES

Bij onze plan van aanpak (hoofdstuk 10) kan u lezen
hoe we te werk gaan.

Om een duurzaam gebouw te realiseren is een
goede verstandhouding en samenwerking tussen
alle partijen nodig. Voldoende overleg en kritische
geesten zijn nodig. Mogelijk vraagt dergelijk proces
meer studietijd, maar het resultaat zal verbeteren,
omdat het gemeenschappelijk draagvlak voor het
project groter is. Het overleg m.b.t. het
wensenpakket en het latere overleg over de
ontwerpen is primordiaal, omdat in die fase de
meeste zaken bepaald worden. Extra tijd maken
voor deze werkwijze, is kiezen voor duurzaamheid.
Beter eerst goed nadenken en voor lange tijd een
goed werkend schoolgebouw, dan andersom.

We werken actief mee aan het vastleggen van de
inbreng van iedere partij, de invulling en bewaking
van het ontwerpproces, de communicatie met alle
partijen en de uitvoerders en de mee opstellen van
een beheersplan.

8.2 INPLANTING

De inplanting van het gebouw in de omgeving is
minder van toepassing, want de keuze van het
gebouw is vastgelegd. De bereikbaarheid door de
gebruikers is ook van belang bij de keuze van een
gebouw. Het optimaal gebruiken van het gebouw in
relatie met zijn omgeving is van belang.

MACRO- EN MESONIVEAU

Het gebouw is bepaald in zijn omgeving. Dit toetsen
we in overleg af o.b.v. diverse parameters (zoals
bepaald in duurzaamheidsmeter). Tevens creéren
we overleg met de stedenbouwkundige zone
Antwerpen-Merksem.

STRUCTUREN EN KWALITEITEN

We werken mee aan het in kaart van brengen van
de globale site, waarbij in hoofdzaak omgevings- en
belevingsfactoren rond het Kasteel in kaart gebracht
worden. De assen, circulatiepatronen en
geschiedenis worden eveneens onderzocht. Dit is
reeds deels gebeurd om ontwerpbeslissingen te
nemen.

MICRONIVEAU

Het komen tot een bundel “omgevingsanalyse” is
aangewezen. Dit kan dienen bij latere beslissingen
door het Groenendaalcollege.

8.3.MOBILITEIT

WOON-SCHOOLVERKEER

De mobiliteit naar het Groenendaalcollege wijzigt
met dit ontwerp niet of nauwelijks. De bestaande
mobiliteit dient gecontroleerd te worden.

Bij breed gebruik van sommige ruimtes, dient de
bijhorende mobiliteit ook geévalueerd te worden.
Mogelijk zijn bijkomende voorzieningen nodig. Bij
intensief avondgebruik, wordt dit bekeken op
buurtniveau om overlast te beperken.

Het STOP-principe is belangrijk en de mobiliteit op
de site dient te voldoen. M.a.w. de vermenging
Stappers, Trappers en Auto’s dient vermeden te
worden door de circulaties beter te bepalen en
vermoedelijk een aangepaste plaats te vinden voor
autostaanplaatsen.

WERFTRANSPORT

Een studie van het werftransport is aangewezen i.f.v.
mogelijk kruising leerlingen en werfverkeer tijdens de
werken en i.f.v. de bestaande bomen. Dit is op te
nemen en te overleggen met de uitvoerder.

8.4 NATUURLIJK MILIEU

De voetafdruk van dit gebouw (in een parkgebied &
een stedelijk omgeving) is gekend en het ontwerp
vergroot dit niet. De buitenaanleg (trap/tribune aan
achtergevel) en aanpassing autostaanplaatsen dient
zo0 bekeken te worden dat de gezonde natuur hier
niet onder lijdt. Het is de bedoeling dat de
verharding nodig voor nieuwe buitenfuncties niet
groter is dan de bestaande functies en om de
nieuwe verharding waterdoorlatend te maken.

De verbouwing is een aanzet voor een goed gebruik
van de omgeving en mogelijk bijsturen van
beplantingen e.d. Op termijn raden we aan om
exoten te weren en aanplantingen te doen met
inheemse  soorten. Mogelijk  bijstand door
deskundigen en natuurverenigingen is dan
aanbevolen.

De impact van het gebouw zelf : we streven ernaar
om de grondige renovatie van de aanbouw een
kleine impact te geven. Voor de hoofdbouw
(kasteel) zoeken we een evenwicht tussen
monument en beperking impact op milieu.

Beperking lichtpollutie, plat dak aanbouw met
intensief groen dak, werking school met park zijn
enkele punten die van belang zijn.

8.5 WATER

Minder dan 1 procent van alle water op aarde is
drinkbaar.  Regenwater dient gerecupereerd te
worden en waterverbruik moet omlaag door juiste
keuzes van systemen en toestellen. Dit is belangrijk
gezien er veel wc's en douches komen.

Let op : er dient een afweging gemaakt te worden
tussen volledige of deels regenwaterrecuperatie en
een intensief groen dak (zie plan 1%° verdieping
hieronder).

P
L]
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Beperking (en mogelijk recuperatie) van wuil water,
lekcontrole dient bestudeerd te worden.

Dergelijke systemen worden wel budgettair getoetst.
8.6 GRONDSTOFFEN EN AFVAL

Door gebruik te maken van het bestaande gebouw
en in hoofdzaak te kiezen voor renovatie beperken
we het materiaalverbruik. Het bestaande gebouw is
ook  compact. De aanbouw wordt dermate
geisoleerd en afgewerkt dat er minder hoekjes en
kantjes zijn.

Het materiaalgebruik in het gebouw zelf dient
beheerst te worden. Aangewezen is om materialen
te nemen die op zich na één productiefase meerdere
taken op zich kunnen nemen.

Bij sloping van gebouwdelen dient de wettelijke
slopingsinventaris opgemaakte te worden en is er te
bekijken of recyclage mogelijk is.

i.v.m keuze van materialen en bouwprincipes willen
we graag dat deze afgetoetst worden op de NIBE-
classificaties. De keuzes van deze materialen &
principes dient dan ook afgewogen te worden met
andere factoren (zoals brandveiligheid, dikte
opbouw, kostprijs, akoestiek, latere
sloping/recyclage e.d.), maar waarbij de NIBE-
classificatie de belangrijkste factor is.

Het gevelmateriaal van de aanbouw dient hier ook
gecontroleerd te worden. Er wordt gedacht aan
beplating of hout, maar dit is dus volgens
hogervermelde parameters af te toetsen.

Alle hout dat verwerkt wordt is FSC-gelabeld.

Beperking van materiaalinstroom en ook van
afvaluitstroom wordt bekeken.

CONCEPTNOTA
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8.7 ENERGIE

De volgorde van een goede energiehuishouding
begint in eerste instantie bij de conceptfase, dan bij
de bouwtechnische fase en hierna bij de
installatietechnische fase.

CONCEPTUELE MAATREGELEN

In de conceptfase kunnen belangrijke zaken qua
energie bepaald worde, al dienen we in dit project
rekening te houden met het bestaande waardevolle
gebouw en de bestaande inplanting & oriéntatie.

Compactheid van het gebouw en renovatie schatten
we heden op ca. 8.800m3 volume op ca.4.600m?
verliesoppervlakte. Compactheid is boven 1,5.

SMART BUILDING CONCEPT

De daken worden doorgedreven geisoleerd. De
keldervloer wordt vernieuwd en geisoleerd. Muren
van aanbouw worden langs buiten geisoleerd.
Muren van het waardevolle hoofdgebouw worden
langs de binnenzijde geisoleerd met uitzondering
van de waardevolle interieurs van de inkom, traphal
en de ronde kamer.

Alle ramen worden vernieuwd en met super
isolerende beglazing voorzien. Aan de voorzijde
komt buitenzonnewering (zie schets rechts). Aan de
zijgevels wordt er gedacht aan nieuwe
aanplantingen om voldoende schaduw te geven en
toch doorgang-onderhoud-veiligheid te vrijwaren.

Er wordt aandacht besteed om in de aanbouw
koudebrugvrij en luchtdicht te ontwerpen, in de

I isolate aan de binnenzijde
N isolatie aan de buitenzijde

voorbouw waar haalbaar. Luchtdichtheid in
voorbouw wordt zo goed mogelijk ontworpen.

Het platte dak van de aanbouw is geconcipieerd als
een intensief groen dak (buitenaanleg).

INSTALLATIETECHNISCHE MAATREGELEN

Er komt een balansventilatie met gedecentraliseerde
luchtgroepen en met de mogelijkheid voor
nachtkoeling. Dit is te bekijken met de
bereikbaarheid van voldoende gebouwmassa.
Diverse regelingen en meting vervuiling wordt
voorzien.

Enkele luchtgroepen (van niv.-1 en 0) kunnen
werken met luchtinname op afstand via de bodem.
(te bekijken of rendabel en of dit mag in het
parkgebied)

Er komt een centrale verwarming, voorzien op
diverse regelsystemen.

Warmwaterproductie wordt ingeplant bij de douche
en  kleedruimtes. Mogelijk  wordt de
warmwaterproductie gedecentraliseerd om
leidingafstanden te beperken.

Er komt geen actieve koeling.

Verlichting is met energiezuinige toestellen, op
sensoren en in sommige ruimtes met dimmers (ook
ifv wensen en budget).

NUL-EMISSIEGEBOUW - DUURZAME ENERGIE

De mogelijkheid om te werken met een warmtepomp
kan bekeken worden. Er is reeds contact geweest
met Dhr. Quirynen (dienst R.O. Antwerpen), waarbij
gesteld werd dat een zestal diepteboringen

bespreekbaar is. Daar dit systeem optimaal werkt
op lage temperatuur, is vloerverwarming ideaal en
dit met overgedimensioneerde radiatoren.

In het platte dak van de hoofdbouw (ca. 287m?)
kunnen dakdichtingsbanen met geintegreerde
zonnepanelen gelegd worden, voor opwekking
elektriciteit of gekoppeld aan een zonneboiler.

GLOBALE ENERGIEPRESTATIE

Er wordt gestreefd naar een E60 voor de aanbouw
en een E70 voor de voorbouw.

evel voor

8.8 GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN
TOEGANKELIJKHEID

Hoe hoger het comfort (door ruime daglichtinval,
goede kunstverlichting en ventilatie, goede akoestiek
e.d.) hoe beter de gezondheid & de concentratie van
de gebruikers.

Een leefbare omgeving dient ook veilig te zijn. Het
gebouw zal toegankelijk zijn voor mindervaliden (van
niv.-1 tot +2) en een goede leesbhaarheid van het
gebouw wordt opgenomen.

We opteren voor een kunstverlichting met globale
spreiding, bv. lampen met ca. 80% direct licht (voor
goed rendement) en 20% indirect om wanden
Iplafonds zacht mee uit te verlichten. Hierdoor
ontstaat er een uniform verlichtingsniveau.

De akoestiek in orde stellen zal in hoofdzaak
gebeuren via het plafond. In lage ruimtes worden er
andere voorstellen gemaakt, zoals aanpassing vloer
en (deels) absorberende wanden.
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8.9 SAMENLEVING EN ECONOMIE

Het gebruik als brede school is gevraagd en op
diverse wijzen mogelijk. (zie schema’s hieronder)

Er zijn steeds meerdere ingangen mogelijk. De
Fitclass kan autonoom werken van de andere zones.
De polyvalente ruimtes op het gelijkvioers en de
salons kunnen gezamenlijk gebruikt worden als één
ruimte maar ook als aparte entiteiten die via een
centrale gang bereikbaar zijn. Hierbij kunnen zones
afgesloten worden en blijven de evacuaties mogelijk.
De leerfabriek kan —indien gewenst - bereikt worden
via de nieuwe traphal, waarbij de andere zones
gesloten blijven en de andere traphal dient als
evacuatie.

De ontworpen lokalen kunnen flexibel gebruikt
worden. Op sommige plaatsen kunnen er
verplaatsbare systemen komen om lokalen aan te
passen.

Er zijn tevens verschillende vormen van lokalen, van
klein naar groot, van vierkantige naar achthoekig en
van gewone plafondhoogte tot een hoge ruimte. De
beleving van de diverse ruimtes geeft een
stimulerende ervaring.

BREED GEBRUIK - GELIJKVLOERS

A

Semasmemey POLY 14 POLY 1B POLY 1.C
A
... L v
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e
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circulatie

BREED GEBRUIK - KELDER

7| |

namamaesrl W

| SMUZISCHE
3exprESSIEN
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circulatie

8.10 INNOVATIE

Materialen, concepten en technieken zijn in
constante ontwikkeling. Wij volgen deze nauwgezet
om de mogelijkheden aan te reiken. Anderzijds
moeten innovaties wel geverifieerd worden op hun
kostprijs en bedrijffszekerheid.

Ter info hebben we als studie de
duurzaamheidsmeter ingevuld met inachtname van
een aantal bestaande elementen, ontwerpideéen
ed..

Inplanting
¥

g

Samanleving en economie Mobilineit

33¥85833K%7

oegankelijkheid Matwurlifk mitkeu

Energle Water

Grondstotlen en atval
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9 UITVOERINGSTERMIJN

Ontwerptermijn : nog te bespreken. Hieronder een
leidraad van termijnen.

e Fase 1 voorstudie & schetsontwerp : 40
werkdagen na bestelling
e Fase 2 voorontwerp : 40 werkdagen na

goedkeuring schetsontwerp

e Fase 3 vergunningsaanvraag : 15 werkdagen na
goedkeuring voorontwerp

o Fase 4 aanbestedingsdossier : 45 werkdagen na
goedkeuring vergunningsaanvraag. Dit is
benaderend omdat op heden geen type-
bestekken zijn aangeleverd zodat een juiste
inschatting gemaakt kan worden.

e nazicht aanbesteding : 10 werkdagen na
ontvangst offertes

e Fase 5 Uitvoering van de werken. Inschatting
heden o.b.v. ervaring, veiligheid en i.f.v. budget :
ca. 270 werkdagen (werken in één fase).
Omuwille van een prestatiegericht bestek kan dit
mee opgenomen worden als een bepaling naar
de uitvoerders.

e nazicht vorderingsstaten : 10 werkdagen (dit
gebeurt in de praktijk meestal sneller)

e nazicht eindstaten : volgens de wettelijke termijn
(in praktijk zo snel als mogelik , maar
afhankelijk van complexiteit van afrekening).

Wij maken in overleg met de opdrachtgever,
inrichtende macht en met Diko/AGIOn een planning
op, waarin volgende termijnen verwerkt worden :
studietermijnen, termijnen voor opdrachtgever,
termijnen van DBFM (en AGIOn), termijn voor
vergunningen, termijn aanbesteding aannemers,
termijn gunning der werken, uitvoeringstermijn
aannemer(s) enz.

Dit wordt overzichtelijk uitgewerkt zodat er in een
vroeg stadium een indicatieve datum bepaald kan
worden wanneer het gebouw in gebruik genomen
kan worden.
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10. PLAN VAN AANPAK &
WERKMETHODE

10.1 PROJECTPLANNING

e Overleg tussen opdrachtgever en ontwerper om
wensenpakket samen op te stellen, waarbij wij
de opdrachtgever confronteren met zijn wensen
en hem bewust maken over de mogelijkheden &
het toekomstige gebruik.

e Alle projectpartners  samenbrengen  om
duurzame keuzes te maken en opstellen van
prioriteiten in het ontwerpprogramma. Een goed
werkend bouwteam is de beste garantie voor
een goed project.

e Opmaak van een gebouw- en
omgevingsanalyse met focus op de
mogelijkheden & kansen van de gebouwen en
omgeving.

e« Dialoog in diverse groepen intern tussen
architecten, tussen opdrachtgever en
ontwerpers, dialoog met studiebureaus, dienst
Ruimtelijk Ordening, dienst Onroerend Erfgoed,
Monumentenzorg Antwerpen, brandweer e.a.

e Eerste voorstellen (intern bij architecten en
studiebureau) om discussie op gang te brengen
en  toetsing aan diverse parameters
(wensenpakket, duurzaamheid, energie- en
waterzuinigheid, materiaal, onderhoud ...). Ditis
een stap die we nu ook reeds toepasten voor
opmaak van het wedstrijdontwerp.

¢ Opmaak eerste schetsontwerpen. Bij de eerste
schetsontwerpen maken we ook een synthese
van de voor- en nadelen.

e Voorlegging schetsontwerpen aan
opdrachtgever d.m.v. diverse
voorstellingstechnieken  (handgetekende &

gekleurde  schetsen, 3D-modellen, Cad-

tekeningen ...)

e Bij iedere fase van de architectuuropdracht
ijveren we steeds voor een dialoog/discussie
tussen de bouwpartners. Dit vraagt een extra
inzet van alle partijen, alsook van de
opdrachtgever die we willen aanzetten om na te
denken over het concrete gebruik van het
gebouw.

e Bij opmaak van de uitvoeringsdossiers
bespreken we diverse zaken met fabrikanten en
bouwdeskundigen om te komen tot een
realistisch en duurzaam bouwwerk. Dit steeds
in overleg met de opdrachtgever.

e Tijdens uitvoering behouden we deze open
communicatie in het overleg met de uitvoerders
en fabrikanten. In uitvoering dient de
opdrachtgever soms nog vele beslissingen te

10.

nemen, wij staan hem daar in bij door concrete
voorstellen te maken — in overleg met de
uitvoerders. De effectieve werfopvolging door
ons is belangrijik omdat enkel het gebouw
werkelijk is, terwijl de plans slechts een medium
zZijn om dit te bekomen.

Om tijdens uitvoering de onvoorziene werken te
beperken, bestuderen we grondig de bestaande
factoren. Uitgewerkte dossiers dragen bij tot
beperking van onvoorziene zaken. Dankzij een
degelijke voorstudie zijn er minder discussies en
aanpassingen tijdens uitvoering.

De architectuuropdracht loopt vanaf de eerste
bespreking tot en met de oplevering van het
gebouw. Voor het geheel hanteren we een
planning die overlegd wordt met de betrokkenen.
Deze planning wordt ook getoetst aan de
gangbare termijnen voor vergunning en termijn
van AGIOn.

Qua werfcontrole stellen we voorop om zo vlug
mogelijk in te gaan op een vraag van de
uitvoerder/aannemer en bezoeken we de werf
liever een keer meer dan later mogelijke
problemen op te lossen.

2 BUDGETBEWAKING

Bij openbare projecten zijn de budgetten &
administratie belangrijk. Tijdens verschillende
fases is budgetbewaking noodzakelijk.

Bij aanvang studie toetsen we (0.b.v. ervaring en
gangbare aannemingsprijzen) het budget t.o.v.
het wensenpakket.

De schetsontwerpen
budgetvriendelijkheid.

Na voorontwerp maken we een gedetailleerde
raming (volledig met detailmeetstaat). Deze
raming is een werkinstrument om met de
opdrachtgever beslissingen te nemen. Deze
raming maken we op vé6r bouwaanvraag, zodat
een juiste bouwvergunning verkregen wordt.

bij de prijsvraagdossiers maken we een nieuwe
raming.

Bij iedere belangriike fase (ook tijdens
uitvoering) doen wij aan budgetbewaking. Het is
onze politiek om tijdig te melden dat sommige
beslissingen financiéle gevolgen hebben.

Het is onze werkwijze om een realistische
architectuur te ontwerpen die vanaf het ontwerp
rekening houdt met de financiéle aspecten.

quoteren we op

10.3 INTERNE SAMENWERKING

Bij de architecten is er per opdracht één
projectarchitect (met min.15 jaar ervaring. Hij/zij
verzorgt de diverse contacten met de opdrachtgever,
studiebureaus en andere instanties en leidt het
project vanaf ontwerp tot oplevering. Deze wijze van
werken is ideaal voor de samenwerking met de
opdrachtgever en voor de motivatie van de diverse
partijen.

Tijdens alle fases van een project is er intern overleg
tussen de architecten om zo de stedenbouwkundige
invulling, vormgeving, de detaillering, technische
aspecten e.d. te verriken. Door de open
communicatie tussen de ontwerpers, met de
opdrachtgever, de studiebureaus en uitvoerders is er
meer dan één persoon op de hoogte van de
belangrijke beslissingen.

001923 - B Groenendaalcollege Merksem - Antwerpen
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11. BIJLAGEN

PLANS, GEVELS & SNEDES op schaal 1/200
LOKALENLIJST

RAMING MET DETAILRAMING
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001923 GROENENDAALCOLLEGE Lokalenlijst - oppervlaktenorm p.1/2 001923 GROENENDAALCOLLEGE Lokalenlijst - oppervlaktenorm p.2/2

DBFM 103-000.V niv.1 NETTO-oppervlakten 380,0 m?
001923 B Groenendaalcollege Merksem
1.1 gang 40,0 60,3 3,8 152 229
LOKALENLIJST 12 |klas 520 288 43 224 124 52,0
benaderende afmetingen 1.3 |xias 36,0 247 43 155 108 36,0
bruto 1.4 |k|as 330 233 43 142 100 33,0
wandopp 1.5 extra bureau / EHBO 12,0 16,2 43 52 70 12,0
verdieping / lokaalnaam opp.| omtrek | hoogte | volume . L.O. LES TEC | ander 1.6 |kiasivergader 51,0 28,6 43 219 123 51,0
sanitair berging 17 directie 265 18,6 43 114 80 26,5
niv.-1 NETTO-opperviakten 1.8 extra bureau 12,5 16,1 4.3 54 69 12,5
1.9 |klas 27,5 19,1 4,3 118 82 27,5
1.1 polyvalente ruimte en eetruimte 1530 523 28 428 146 153,0 1.10 |Sanitair 60| 174 3.7 22 64 60 |
1.2 Jritciass 1290 51,3 2,8 361 144] 129,0 1.1 berging 35 7.8 3.4 12 27 3.5
13 buiten XX 1.12 Joerging 2,0 6,0 3,4 7 20 2,0
14 |gang 7,0 11,9 2.8 20 33 | 1.13 Joerging 2,0 6,6 34 7 22 2,0
-1.5 sanitair 24,0 22,2 2,8 67 62] 12,0 12,0 1.14 |berging 3,0 8,0 3,4 10 27| | 3,0
-1.6 sanitair 23,0, 23,3 2,8 64 650 11,5 11,5 | 1.15 gang 14,5 19,9 4,5 65 90|
-1.7 berging 5,0 9,3 2,9 15 27| 5,0
-1.8 berging 3,0> 7,7 2,9 9 22 | 3,0 1.T1 nieuwe trap 40,0 33,0 4,7 188 155]
-1.9 muzieklokaal 52,0 29,9 2,8 146 84 52,0 1.T2 nieuwe trap 15,5 18,7 4,7 73 88|
-1.10 |gang 32,0 52,4 2,9 93 152 | Jlift 3,0
-1.11 muzieklokaal 23,0 17,1 2,1 48 36 23,0
-1.12 gang 17,5 21,7 2,8 49 61 niv.2 NETTO-oppervlakten 395,0 m?
-1.13 kleedruimte 31,5 39,8 2,8 88 111 315 |
-1.14 kleedruimte 47,0 49,1 2,8 132 137] 47,0 2.1 gang 13,0 20,8 2,6 34 54|
-1.15 technisch lokaal 9,0 13,0 2,9 26 38 9,0 2.2 klas 36,0 25,0 3,0 108 75| 36,0
-1.16 berging 6,5 10,4 2,9 19 30 6,5 2.3 klas 54,0/ 29,3 3,0 162 88| 54,0
1147 |k|eedruimte 100 184 2,8 28 52 10,0 2.4 werkruimte leraars 18,5 17,6 2,6 48 46, 18,5
1.18 berging 15,0 15,6 2,1 32 33 15,0 2.5 sanitair 55 12,9 2,6 14 34 55
1.19 archief 28,0 21,8 2,1 59 46 28,0 2.6 |leerfabriek : circulatie 43,0 XXXX XXXX 43,0
-1.20 technisch lokaal 14,5 15,3 2,1 30 32 14,5 2.6A Ileerfabriek : zone graadcodrdinator + opslag 33,0 23,6 2,6 86 61 33,0
-1.21 keuken 18,5 20,1 | 2,8 52 56 18,5 | 2.6B leerfabriek : werkatelier 29,0 22,5 5,4 157 122 29,0
1.22 |berging 6,5 11,1 2,9 19 32 6,5 2.6C leerfabriek : werkatelier 29,0 22,0 54 157 119 29,0
1.23 |Iage berging 2.6D leerfabriek : opzoek + opslag 26,0 18,6 2,6 68 48 26,0
| | 2.6E lleerfabriek : werkatelier 54,0 29,3 5,4 292 158 54,0
172 [nieuwe trap 1200 16,1 3,0 36 48 27 gang 155 208 26 40 54
-1.73  [nieuwe trap 35 8,4 3,0 11 25
Jift 3,0 2.T1 Jnieuwe trap 15,0 15,5 2,6 39 40
| | 2.T2 nieuwe trap 15,5 18,7 2,6 40 49
NETTO-oppervlakien 2.T4 nieuwe duplextrap 5,0 10,6 2,6 13 28
it 3,0
0.1 hoofdingang 27,0 21,6 5,1 138 110
0.2 Imiddensalon - poly-eet 415 25,8 438 199 124 415 iv. NETTO-oppervlakten
0.3 salon -stille ruimte 48,5 28,1 4,8 233 135 48,5 |
0.4 salon - poly-eet 48,5 28,1 48 233 135 485 3.1 leerfabriek : gang 24,5 45,5 2,6 64 118
0.5 eetruimte leraars 51,5 29,4 4.8 247 141 51,5 3.1A leerfabriek : werkatelier 27,0 19,7 6,5 176 128| 27,0
0.6 polyvalente ruimte en eetruimte : circulaltie 98,0 55,3 4,3 421 238 98,0 3.1B leerfabriek : werkatelier 29,0 22,2 3.2 93 7 29,0
0.7 ruimtes) 142,0| 86,7 43 611 373 142,0 | 3.1C lleerfabriek : werkatelier 27,0 19,1 6,5 176 124 27,0
0.8 polyvalente ruimte en eetruimte (& buiteningang) 185 18,1 43 80 78 18,5 | 3.2 technisch lokaal + toegang dak 63,5 38,8 2,2 140 85 | 635
0.9 keuken 30,0 25,5 2,6 78 66 30,0 |
0.10 werkruimte leraars 290 216 4,8 139 104 29,0 | 3.T1 Jnieuwe trap 11,0 13,2 2,6 29 34
0.11 vergader-spreekruimte 25,0 17,7 5,0 125 89 25,0 3.T4 nieuwe duplextrap 55| 9.9 2,6 14 26
0.12 onthaal 8,5 12,1 4,8 41 58| 8,5
0.13 secretariaat (leerlingen bureau) 23,0 19,2 4,8 110 92 23,0 | NETTO oppervlakte per pakket m?2 231,0 1.537,5
0.14 afzondering leerlingen 12,0 15,7 4,8 58 75 12,0 X K
015 server 3.0 75 26 8 20 3.0 totaal netto oppervlakte lokalen zonder circulatie netto :} 1.976
0.16 technisch lokaal 3,0 71 2,6 8 18 30 | ter info : circulatie netto : 412
0.17 sanitair 14,0 19,8 2,6 36 51 14,0
0.18 technische ruimte op tussenniveau 220 19,7 2.4 53 47 22,0 Tot bruto opp bruto ;] 2.599,5
0.19 gangzone bij administratie 12,0 20,5 4,8 58 98| Coéfficiént bruto/netto 1,316
0.20 technische ruimte op tussenniveau 18,0 71 2,4 43 17| 18,0
0.21 qangzone bij receptie 65 10 48 31 53 I bruto oppervlakte per pakket bruto :] 304 2.023 ‘ 175 98
vetusteit in % voor gebouwen 24,46%
0.T1 bestaande trap 15,5 15,7 52 81 82
0.T2 Inieuwe trap 340 255 50 170 128 | bruto] 230 | 1.528 | 132 74
0.T3 Inieuwe trap 17,5 18,6 4,8 84 89
lft 3,0
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