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HET MUSEUM ALS GAST IN HET PARK1
Het Paleis voor Hofbouwkunde en 
Feesten werd gebouwd als een 
kruisvormig bouwwerk in het midden 
van het Citadelpark, een Engelse 
landschapstuin aangelegd op de resten 
van de ‘Hollandse Citadel’. Na de 
Wereldtentoonstelling ‘Gent 1913’ 
werd het Paleis de thuishaven van de 
vijfjaarlijkse horticultuurtentoonstelling 
(de Floraliën) en gastheer van 
sportieve festiviteiten, concerten, 
tentoonstellingen en tal van andere grote 
evenementen. 

De ovale koppen van de restaurants, de 
voormalige ‘Serre Chaude’ en de ‘Salle de 
Fêtes’ werden gesloopt. De overgebleven 
gebouwen zoals die vandaag de dag te 
vinden zijn, ondergingen in de loop der 
jaren verregaande veranderingen. De 
overgebleven rechthoekige volumes 
naast de Floraliënhal werden drastisch 

aangepast, waardoor het oorspronkelijke 
neoklassieke uiterlijk verdween. 

Van het opmerkelijke ensemble van weleer 

blijft vandaag alleen nog de voormalige 
centrale hal met stalen structuur over, 
genaamd ‘Grande Serre’ of Floraliënhal. 
Het masterplan ontwikkeld door 51N4E 
en NU  Architectuuratelier voorziet 
een nieuwe fase in deze graduele 
transformatie: de afbraak van de twee 
vleugels van de voormalige ‘Grande 
Serre’ en de uitbreiding van het park tot 
in de Floraliënhal, met het S.M.A.K. als 
Januskop aan weerszijden van de hal. 

De ingreep plaatst het museum als ‘gast 
in het park’: de kroonlijsthoogte blijft 
beperkt tot 25 meter, en een zekere 
afstand tussen het S.M.A.K. en het 
MSK maakt dat het nieuwe museum 
kan floreren zonder te domineren. De 
doordachte integratie van de nieuwe 
gebouwen tussen het bestaande groen 
van het Citadelpark blijft dan ook het 
fundamentele uitgangspunt.

Collectiehuis - De hoogte van het gelijkvloers is bewust lager dan dat van de S.M.A.K.Hal, en creëert een intimiteit voor de functies gelegen op het gelijkvloers. S.M.A.K.Hal - Het zicht vanuit een van de belangrijkste toegangspoorten van het Citadelpark. De transparante perimeter met buitenruimte zorgt ervoor dat de S.M.A.K.Hal voldoende 
afstand neemt van het MSK maar tegelijkertijd de relatie opzoekt. 

S.M.A.K.HalCollectiehuis

De gebouwen cluster in het Citadelpark met zijn diverse cirulatie stromen. 



Bestaande situatie - Hermetische cluster Masterplan visie - Uitbreiding van het park in de hal - 
Porositeit Oost-West georiënteerd

Projectvisie - Uitbreiding van het park in het S.M.A.K. 
-Porositeit Noord/Zuid georiënteerd

EEN GEMEENSCHAPPELIJK PLATFORM2
Als ‘groot dak in het park’ overspant 
de Floraliënhal de vrijgekomen ruimte 
tussen de twee gezichten van het nieuwe 
S.M.A.K. De oost- en westgevels worden 
poreus en transparant, wat licht, zicht en 
passage dwars doorheen het ensemble 
mogelijk maakt. 

Een nieuwe noord-zuidopening versterkt 
op haar beurt de verbinding met het 
park. De twee volumes van het nieuwe 
S.M.A.K. kijken elkaar aan en worden 
op een transparante sokkel geplaatst. 
Ze maken plaats voor een continu 
doorlopende begane grond met een 
zo groot mogelijke transparantie en 
ononderbroken doorzichten over de 
hele lengte van de Floraliënhal: een 
dialoog als echo van de visuele relatie 
tussen de twee restaurants van weleer. 
Het S.M.A.K. moet een uitnodigend 
en toegankelijk museum worden, open 

voor zowel kunstliefhebber, toevallige 
passant, Gentenaar en gast, zowel 
intentionele bezoeker als nieuwsgierige 
voorbijganger. 

Het museum is tegelijkertijd open en 
intiem, een moderne agora, maar met plek 
voor stille reflectie. De publieke functies 
bevinden zich op de begane grond, met 
tentoonstellingsruimtes, kantoorruimten 
en studieruimten bovenaan. De nieuwe 

volumes combineren bebouwde en 
geprogrammeerde ruimte met open 
programmaloze ruimtes, en creëren 
kansen voor toevallige ontmoetingen 

en onverwachte kruisbestuivingen. Het 
nieuwe S.M.A.K. maakt plaats voor 
kunst en leven om zich in al hun complexe 
verbanden te kunnen ontvouwen, 
voorzichtig geïntegreerd in het grootste 
park in het centrum van Gent.

S.M.A.K.Hal - Het gelijkvloers bestaat volledig uit publiek programma zoals de bookshop, infobalie, leeszaal,... De verschillende functies lopen over in elkaar, zonder duidelijke grenzen. 
De ongeprogrammeerde ruimte maakt plaats voor nieuwe initiatieven en interpretaties, de centrale oranje trap brengt bezoekers naar de hoger gelegen tentoonstellingsruimtes.

Floraliënhal - Zicht op de S.M.A.K.Hal en het MSK. De Floraliënhal is een moderne agora die overloopt in de S.M.A.K.Hal met zijn publieke functies op het gelijkvloers. Op de 
verdiepingen van het opgeheven volume zorgen zorgvuldig gekozen openingen voor een directe relatie tussen de kantoren en tentoonstellingsruimtes met de Floraliënhal. 

Het open gelijkvloers creëert eindeloos veel opportuniteiten in programmering van functies en evenementen. Evenementen in het S.M.A.K. en het 
ICC monden uit in de Floraliënhal en overlopen met kleine evenementen die zich afspelen in de hal. 

De schaal van de gebouwen cluster in het Citadelpark laat toe om verschillende grote evenementen te organiseren zowel gelijktijdig als individueel 
hierdoor ontstaat er een interessante wisselwerking en overlap tussen de verschillende actoren op de site. 

Zicht kijkend vanuit het voormalige restaurant naar de 
Floraliënhal 

Interieur van het voormalige restaurant 
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S.M.A.K.HalCollectiehuis

De consistente kroonlijsthoogte en 
ritmering van het oorspronkelijk Paleis 
voor Hofbouwkunde zorgde voor een 
architectonische eenheid, en maakte het 
gebouw herkenbaar en leesbaar vanuit 
verschillende gezichtspunten in het park. 
Deze verbindende elementen werden op 
twee verschillende manieren ingezet. 

Enerzijds in de neoklassieke gevels in 
direct contact met het park, opgebouwd 
uit grote pilasterrijen met terugliggende 
gevelpanelen en getrapte omlijstingen, 
elementen die nog steeds aanwezig zijn 
in de noordgevel van de Floraliënhal. 
Anderzijds in het hekwerk dat de minder 

belangrijke zuidgevel van de hal verborg, 
de verbinding met de hoger gelegen 
promenade oploste, en de idee van 
het Paleis als een verenigd ensemble 
versterkte. In het masterplan lijken de 
twee volumes aan de tegenovergestelde 
uiteinden van de Floraliënhal los van 

elkaar te staan, terwijl deze 
tegelijkertijd het S.M.A.K. als één 
coherent vormgegeven geheel horen te 
representeren. 

Om deze eenheid te bereiken, zonder 
afbreuk te doen aan de ononderbroken 

en open gelijkvloers, omarmt een 
eengemaakte perimeter de twee volumes 
en de Floraliënhal. Deze perimeter 
wordt gedefinieerd door het ritme en 
de kroonlijsthoogte van de bestaande 
gevelstructuur van de Floraliënhal, en 
strekt zich uit als een colonnade rondom 
de twee nieuwe volumes.

S.M.A.K.Hal - Het depot maakt plaats voor een nieuwe bostuin. De nieuwe openingen in de Floraliënhal samen met de doorwaadbare perimeter van de S.M.A.K.Hal zorgen ervoor dat 
de grens tussen het park en de gebouwencluster vervagen en activiteiten kunnen overlappen. 

Collectiehuis - Zicht vanuit de ligweide naar het collectiehuis dat net als de S.M.A.K.Hal een open gelijkvloers heeft. Het volume is compact en past zich doordacht in in de historische 
context van het Citadelpark. 

EEN CONTINUE EN VERENIGENDE PERIMETER3

Gevel aanzicht van de oude gebouwencluster 
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Deze doorwaadbare perimeter heeft 
een drievoudige functie: het definiëren 
van een duidelijke vorm van het nieuwe 
ensemble, de verbinding maken tussen 
de bestaande en de nieuwe gebouwen, 
en het structureel ondersteunen van de 
nieuwe volumes. 

Aan de kant van de S.M.A.K.Hal omsluit 
de perimeter een buitenruimte met een 
fietspaviljoen, verbonden met de ingang 
van het museum en een terras op het 
zuiden verbonden met het overdekte 
filmcafé. De back of house van het café 
omsluit de logistieke kern en biedt een 
directe verbinding met de opslagruimte 
in de ondergrond. Rond de andere kern 
bevinden zich het infopunt en ticket 
balie, de lockers en de bookshop van de 
S.M.A.K.Hal. We willen dat deze functies 
open, transparante zones vormen, 
waarbij alleen de multifunctionele ruimte 

een gesloten volume is. Het gelijkvloers 
van beide volumes biedt een aanpasbare, 
niet geprogrammeerde ruimte, een soort 
uitbreiding van de gebruiksruimte van de 
Floraliënhal. 

Toegang tot de filmfest- en 
expositieruimtes wordt mogelijk 
gemaakt door twee aparte trappartijen. 
Deze kunnen een adresserende rol 
spelen, maar zijn voorlopig voorzien als 
placeholders, in afwachting om hun nut 
en functie te verduidelijken in dialoog 
met de stakeholders van het project. 

Aan het Collectiehuis neemt het 
verhoogde volume de hele perimeter 
in beslag om zo laag mogelijk te blijven 
uit respect voor het historisch park. Het 
terras van het parkcafé bevindt zich 
bijgevolg in de Floraliënhal, verbonden 
met de binnenruimte die uitkijkt op de 

zuidgerichte Ligweide.

De indeling van het gelijkvloers is 
vergelijkbaar met die van de S.M.A.K. 
Hal, met twee open zones rond de kernen, 
een trap naar de tentoonstellingsruimtes 
en een afgesloten ruimte voor het 
onderzoekscentrum, de flexdesk en de 
vergaderruimte. Om de eenheid tussen 
de S.M.A.K.Hal en het Collectiehuis 
te versterken, stellen we een terrazzo 
vloerafwerking voor, gemaakt van 
sloopmaterialen van de bestaande 
volumes, die doorloopt in de hal, en zo de 
figuur compleet maakt en de bezoeker 
doorheen de volumes begeleidt.

Publieke trap
-1/0/+1

Infopunt + ticketing

Huis van de Cinema toegang

parkcafé terras Filmcafé terrassFilmcafé

Polyvalente
activiteitenruimte

Filmcafé
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Fietsenstalling
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ticketing
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bookshop
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activiteitenruimtelogistiek kern

publieke + kantoren kern

Collectiehuis - Zicht vanaf het Collectiehuis naar de Floraliënhal met achteraan een glimp van de S.M.A.K.Hal. Het park café mondt uit in de hal en de ligweide, de bestaande speeltuin 
aan de voorzijde wordt behouden en maakt de connectie met het gelijkvloers van het Collectiehuis

S.M.A.K.Hal - Zicht op de S.M.A.K.Hal. Met zijn transparant en open gelijkvloers vooraan creëert de perimeter een afgebakende buitenruimte zonder specifiek toegewezen programma 
en vormt het verlengde van het nieuwe volume en de Floraliënhal.

Publieke trap
0/+2

Doorlopende vloerafwerking Continue perimeterOpgetilde volumes
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Een museum is een plek waar zaken in 
vraag worden gesteld, en niet worden 
opgehemeld. Het is geen opslagplaats 
van het verleden, maar een plek waar 
kunst en cultuur een essentieel onder-
deel van het leven zijn. Een museum is 
een publieke ruimte die sociale interactie 
mogelijk maakt. Door kunst te presen-
teren weerspiegelt het museum de ver-
schillende aspecten van de hedendaag-
se samenleving: het is “een plek om de 
wereld binnen te halen”. De bewuste 
verschuiving in de naam van de instelling 
van ‘hedendaagse’ naar ‘actuele’ kunst, 
maakt het constante bewustzijn van de 
evolutie van het museum tot een absolu-
te vereiste. S.M.A.K. groeide uit zijn col-
lectie, niet andersom. In de loop der jaren 
paste de collectie zich aan verschillende 
soorten ruimtes aan, van privévertrekken 
tot publieke ruimtes. De confrontatie 
tussen de bestaande, ‘gevonden’ ruimte 
en de kunstwerken, trotseerde de monu-

mentaliteit van de tentoonstellingsruimte 
en zorgde voor een gevoel van directheid 
en nabijheid in het kijken naar kunst. 
Het nieuwe S.M.A.K. moet trouw blijven 
aan deze erfenis, waarbij het nieuwe ge-
bouw onderdak biedt aan de collectie, 
maar ook de mogelijkheid biedt om zich 
verder te ontwikkelen. Het gebouw moet 
in zijn essentie niet uitgesproken spec-
taculair of monumentaal zijn, maar moet 
tegelijkertijd een prominente aanwezig-
heid in de stad hebben en toekomstige 
groei en verandering van de collectie zelf 
ondersteunen. 
De twee volumes - het ene met tijdelij-
ke tentoonstellingen, het andere met de 
permanente collectie - zijn vergelijkbaar 
in termen van structuur, materialiteit en 
circulatie, maar ook verschillend in hun 
grootte, interieurafwerking en gevelope-
ningen. Hun afgebakende schil biedt een 
basis voor maximale interne flexibiliteit. 

Elke verdieping is anders qua hoogte, 
proporties en afwerking. De openingen 
en lichtstraten hebben verduisteringsop-
ties en de temperatuur en luchtvochtig-
heid worden afzonderlijk geregeld in de 
verschillende tentoonstellingsruimten. 
De S.M.A.K.Hal en het Collectiehuis zijn 
ontworpen als toolbox. In deze fase defi-
niëren we slechts de verschillende tools 
om in dialoog te kunnen werken met alle 
stakeholders en de voorliggende visie 
verder te ontwikkelen. Deze visie toont 
dan ook slechts suggesties van moge-
lijke structuren, waarbij kolommen en 
balken een flexibele indeling garanderen, 
vloeren verhoogd en verlaagd kunnen 
worden, de vakwerkvloeren opstaand 
kunnen worden en kolommen in kabels 
kunnen veranderen… Deze visie presen-
teert een flexibel kader, waarbinnen alles 
mogelijk blijft.

Publieke ruimtes

Terras ‘loggia’

Tentoonstellingsruimte - Expo_P

Controle in-uit - Collectie depot

Trap publiek

Lift publiek

Collectiehuis - Zicht op de tentoonstellingsruimte op de 2e verdieping (4m) Zicht op de bovenste verdieping (8m) - Collectiehuis
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Het Collectiehuis
De structurele opbouw maakt de ver-
schillende ruimtes flexibel en onderling 
inwisselbaar, waarbij de hoogte van vloe-
ren, de positie van kolommen en span-
ten, en zelfs de hoeveelheid verdiepingen 
nog vrij te kiezen valt. Een maximalisatie 
van het vloeroppervlak zorgt voor een 
beperkt aantal verdiepingen en een be-
perkte algemene bouwhoogte. De ten-
toonstellingsruimtes zijn verdeeld over 
vier verdiepingen, inclusief een onder-
grondse bouwlaag, integraal verbonden 
via liften en trappen. Met een wisselende 
vrije hoogte, structurele uitwerking en 
specifieke verlichting, heeft elke verdie-
ping een eigen uitgesproken ruimtelijk-
heid die de bezoeker begeleidt doorheen 
een steeds variërend parcours. 
Het ondergronds niveau is ongeveer 
6 meter hoog, volledig verduisterd om 
lichtgevoelige werken tentoon te stellen. 
Het 4 meter hoge eerste verdiep huist de 

‘vrienden van het S.M.A.K.’ en de edu-
catieve ruimtes aan weerszijden van de 
korte gevel. De grote gevelopening en 
loggia op dit verdiep garanderen een di-
recte relatie met het park. Het licht van 
de twee zijdelingse openingen verspreidt 
zich doorheen de centrale tentoonstel-
lingsruimte, met spanten die ingezet kun-
nen worden om de ruimte verder op te 
delen in afzonderlijke kamers. De tweede 
verdieping, eveneens vier meter hoog, is 
voorzien van een gevelopening naar de 
Floraliënhal met zicht op de S.M.A.K.Hal. 
De derde verdieping is acht meter hoog, 
voorzien van een raam met uitzicht over 
het park en de bloementuin, en biedt de 
bezoeker een moment van verpozing en 
interactie met het omliggende groen. De 
vormgeving van de daklichten en de keu-
ze om het raam aan de voorkant van de 
kern te plaatsen voorkomt ongewenste 
directe daglichttoetreding in de tentoon-
stellingsruimte.

S.M.A.K.Hal
De ruimtes van de S.M.A.K.Hal zijn vol-
gens dezelfde principes ontworpen als 
die van het Collectiehuis, zij het met 
hogere verdiepingen om de flexibiliteit 
verder te vergroten en de constante wis-
seling van tentoonstellingen mogelijk te 
maken. De eerste verdieping bestaat uit 
kantoor- en atelierruimtes, met twee log-
gia’s met grote gevelopeningen gericht 
op het MSK en de hal. De tweede ver-
dieping is acht meter hoog en voorzien 
van een raam naar het Collectiehuis, de 
Floraliënhal en het MSK. De derde ver-
dieping is een zes meter hoge verduister-
de ruimte voor lichtgevoelige werken. De 
vierde en laatste verdieping is zes meter 
hoog en voorzien van daklichten. De on-
dergrond biedt onderdak aan filmzalen 
met een zichtbaar adres vanaf de trap op 
het gelijkvloers, en een lobby die daglicht 
ontvangt via de patio van de Floraliënhal.
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HQ kantoren met een 
overdekt buitenterras ‘loggia’ 

uitzicht op het stad
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‘Loggia’ uitzicht op het stad

Tentoonstellingsruimte
5m hoog

±0

+2

S.M.A.K.Hal - Zicht vanaf de 2e verdieping (8m) Zicht van de bovenste verdieping (6m) - S.M.A.K.Hal



Collectiehuis S.M.A.K.Hal

5.
20

4.
33

0.
13

0.
12

5.
48

6.
00

0.
12

0.
16

0.
46

0.
26

0.
46

8.
03

0.
26

0.
46

5.
30

5.
30

0.100.400.260.14

0.90

0.
16

0.
12

4.
21

0.
08

0.
15

0.
29

0.
13

0.
12

4.
33

0.
13

8.
03

0.
12

0.
26

0.
46

0.
13

0.
26

0.
46

0.
13

0.
12

0.
13

0.
12

0.
16

0.
46

0.
16

0.
12

0.
08

0.
15

0.
29

6.
50

0.
13

0.
12

5.
48

6.
00

0.
12

0.
25

0.
46

8.
13

0.
26

0.
46

0.
26

0.
46

4.
00

9.
10

0.
12

0.
26

0.
46

5.
53

0.
40

0.
12

3.
03

0.
12

0.
13

0.
13

4.
43

0.
13

6.
69

5.
40

6.
69

0.10 0.40 0.26 0.14

0.90

0.
12

0.
26

0.
46

0.
13

0.
12

0.
26

0.
46

0.
13

0.
26

0.
46

0.
12

0.
13

0.
13

0.
12

0.
25

0.
46

0.
40

0.
12

DING - baksteen gemaakt van 63% gerecyclede 
afvalaggregaten

DING - divers ontwikkelingsproces K-briq - baksteen gemaakt van 90% gerecyclede 
afvalaggregaten

Gerecycleerde baksteen Gerecycleerde baksteen

Geschilderde metalen structuur Metalen structuur

Stalen structuur Betonnen afwerking

Eikenhouten afwerking Stalen structuur perimiter

Zowel het Citadelpark als het Paleis voor 
Hofbouwkunde en Feesten hebben een 
geschiedenis van bouwen bovenop voor-
malige structuren en het bestaande her-
gebruiken om iets nieuws te creëren. Voor 
de Engelse Tuin werden fragmenten van de 
historische “Hollandse citadel” gebruikt als 
parkelementen, voor het Paleis van Hof-
bouwkunde en Feesten werden hekwerken 
en een promenade bovenop de Kasemat-
ten gebouwd. 
Ons voorstel voor het nieuwe S.M.A.K. zet 
deze traditie voort - bestaande bakstenen 
van de gevels van het S.M.A.K. en het Ca-
sino, hun structurele elementen en de be-
tonnen tegels van de Floraliënhal worden 
hergebruikt om een nieuwe “S.M.A.K.-
steen” en een nieuwe Terrazzovloer te cre-
ëren die de geschiedenis van de voormalige 
structuren draagt. We zullen de volledige 
5681m3 baksteen, 22 111m3 beton van de 
bestaande gevels van het S.M.A.K. en het 
Casino en de 10 317m3 betontegels van de 
Floraliënhal hergebruiken voor het maken 

van nieuwe recyclagebakstenen en een 
terrazzovloer voor de begane grond. Het 
product K-briq bijvoorbeeld, is gemaakt 
van 90% bouwafval (resultaat van 10 jaar 
onderzoek en ontwikkeling door Gabriella 
Medero) en de DING-steen, gemaakt van 
63% gerecyclede afvalaggregaten, wordt 
niet gebakken om energie en dus CO2-uit-
stoot te besparen. Om het werfverkeer te 
reduceren in de stad kan er zelfs (bijvoor-
beeld in de vrijgekomen Floraliënhal) een 
on-site verwerking van de hergebruikte 
materialen worden opgestart zoals in het 
project 543 Hortus (Herzog de Meuron).  
Ons structurele ontwerp stelt een licht sta-
len bouwsysteem voor als hoofdstructuur 
van de nieuwe S.M.A.K.Hal en het Collec-
tiehuis, gemaakt van gerecycleerd staal, 
geproduceerd met schone energie en een 
minimale CO2-impact (CO2-neutrale 
productie). In ons materiaalconcept voor 
het interieur onderscheiden we de twee 
museumdelen door hun afwerking van de 
interieurs: de S.M.A.K.Hal krijgt meer ro-

buuste afwerkingen, de oppervlakken van 
het Collectiehuis zijn verfijnder. Voor beide 
delen dient het geoptimaliseerde ontwerp 
van constructieve elementen om een roya-
le en maximale ruimte te bieden voor het 
tentoonstellen van de kunstwerken. De 
technische systemen zijn onafhankelijk van 
de structuur en garanderen een eenvou-
dige toegang voor onderhoud en een ver-
lengde levensduur. Een plafond van stalen 
golfplaten en betonnen vloeren geeft de 
S.M.A.K.Hal een meer industrieel uiterlijk. 
De meer verfijnde look van het Collectie-
huis combineert lokale eiken vloeren met 
een witgeschilderde variant van het pla-
fondsysteem voorzien in de S.M.A.K.Hal. 
De binnenwanden in alle tentoonstellings-
ruimtes zijn opgebouwd uit een massief 
gipsen wandsysteem, dat een optimale 
acclimatisatie van de ruimte combineert 
met een hoog draagvermogen voor het op-
hangen van kunstwerken.

EEN LABORATORIUM VOOR CIRKULARITEIT5

Inventaris van de volumes beton en bakstenen als resultaat van de afbraak Gebruik van nieuwe gerecycleerde baksteen voor de gevel en terrazzo voor de 
vloerafwerking op de begane grond

Floraliënhall wordt een laboratorium voor de productie van een nieuwe baksteen en een terrazzo gemaakt van de 
aggregaten van de afbraak
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Het museum is duurzaam op vele vlak-
ken: het puin van de afbraak van de be-
staande gebouwen wordt hergebruikt om 
gerecycleerde bakstenen en terrazzo-
vloeren te produceren; er wordt veel zorg 
besteed aan integrale toegankelijkheid, 
inclusiviteit en flexibiliteit; het dak wordt 
gevrijwaard van lawaaierige technische 
installaties; doelgerichte ontwerpbeslis-
singen zorgen voor een optimalisatie van 
het natuurlijke klimaat: een natuurlijke 
luchtstroom vanuit de hal, lichtbeheersing 
dankzij beperkte gevelopeningen, onder-
houdsvriendelijkheid van de ruimtes; een 
compacte gebouwtypologie en geïnte-
greerde structuur zorgen voor een flexibel 
gebouw, afgestemd op de noden van de 
toekomst.

Synergiën
Ons voorstel voorziet synergiën op schaal 
van de hele site: thermische batterijsyste-
men zoals geothermie, STES en ijsopslag 
maken dat de verschillende gebouwen 

onderling energie kunnen uitwisselen, 
wat zorgt voor een circulair gebruik van 
energie en een significante reductie in 
uitbatingskosten. De Floraliënhal doet 
dienst als grote serre en natuurlijke filter 
voor verse lucht naar de S.M.A.K.Hal en 
het Collectiehuis, en creëert een buffer-
zone voor de temperatuurschommelingen 
eigen aan het wisselende Belgische weer. 
Het grote potentieel tot natuurlijke ven-
tilatie maakt de Floraliënhal tot groene 
long, clustert de verschillende gebouwen 
rond één gemeenschappelijk klimaatcon-
cept, en draagt zo bij tot een werkelijk 
duurzame site.

Daglicht
Een beperkt aantal openingen in de gevel 
voorziet de juiste hoeveelheid daglicht en 
brengt bezoekers in contact met de om-
geving van het Citadelpark. Doorheen het 
ontwerp zullen we ervoor zorgen dat de 
vereiste hoeveelheid jaarlijkse lux-uren 
niet overschreden wordt, in samenwer-

king met conservatoren en afhankelijk 
van de tentoongestelde kunstwerken. De 
bovenste verdiepingen zullen een royale 
hoeveelheid diffuus daglicht krijgen door 
middel van luifels die op het noorden ge-
richt zijn. Alle openingen kunnen worden 
verduisterd.

Ventilatie
De gebouwen kunnen op natuurlijke wijze 
worden geventileerd, geholpen door cen-
trale ventilatieopeningen in het hart van 
elke verdieping. De verse lucht stroomt 
op natuurlijke wijze door de Floraliënhal, 
geconditioneerd door natuurlijke effecten 
zoals zonnewinsten in de winter en nach-
telijke koeling in de zomer. De helft van 
het jaar kan het ventilatiesysteem in deze 
vrije convectiemodus worden gebruikt. 
De gewenste vochtigheid (bijv. 40% in de 
winter en 60% in de zomer, seizoen afhan-
kelijke overgang), temperatuur (bijv. 19°C 
in de winter en 25°C in de zomer, seizoen 
afhankelijke overgang) en CO2 wordt be-

haald door de gemeten afvoerlucht aan te 
passen. Tijdens de winter en in warmere 
zomerperioden kunnen de tentoonstel-
lingsruimten volledig mechanisch worden 
geventileerd om het beoogde klimaat te 
behalen. Tijdens deze seizoenen wordt 
ook de verse lucht van centrale luchtbe-
handelingsunits naar de verdiepingen ge-
transporteerd. Hierdoor kan de toevoer-
lucht worden geconditioneerd voordat 
deze de tentoonstellingsruimten bereikt 
en kan de warmte van de afvoerlucht in 
de winter worden teruggewonnen, met 
een efficiëntie van meer dan 80%. In open 
tentoonstellingsscenario’s wordt de lucht 
geïntroduceerd als verdringingsventila-
tie en kan vrij door de ruimte bewegen. 
In meer gecompartimenteerde scenario’s 
leiden kanalen de lucht door een minimale 
hoeveelheid infrastructuur in het plafond, 
aangezien het systeem een minimale hoe-
veelheid mechanisch behandelde lucht 
levert - slechts zoveel als mensen nodig 

hebben om te ademen (in tegenstelling 
tot airconditioning om ruimten te koelen).

Ruimteconditionering
Om de ruimten thermisch te conditione-
ren, te verwarmen en te koelen, worden 
alle galerijen en kantoorruimten uitgerust 
met een gecombineerd verwarmd en ge-
koeld vloersysteem, dat werkt op zeer 
milde temperatuurniveaus. Het stralings-
systeem werkt goed samen met het voor-
gestelde energievoorzieningsconcept 
met geothermische warmte en koeling, 
warmtepompen en de ijsopslag.

Energievoorzieningsconcept
Het bovengenoemde geothermische sys-
teem zal zowel verwarming als koeling 
leveren (afhankelijk van lokale onderzoe-
ken) en kan een centraal gelegen ijsop-
slag voeden. Als centraal energiecentrum 
kunnen delen van de gebouwen die ver-
warming nodig hebben (bijv. woningen), 
warmte onttrekken aan delen van de 

gebouwen die momenteel koeling nodig 
hebben (bijv. tentoonstellingsruimten). 
De volumes zullen worden uitgerust met 
thermisch geactiveerde PV-cellen die niet 
alleen elektriciteit, maar ook warm water 
produceren. Het water kan worden ge-
bruikt om de ijsopslag te smelten, waaruit 
warmte kan worden gehaald om de ver-
schillende vloerplaten op te warmen.
Duurzaamheid heeft vele facetten die 
elk een impact hebben op de verschil-
lende ontwerpdisciplines. Om deze im-
pact in kaart te brengen en een duidelijke 
leidraad te voorzien voor de te nemen 
maatregelen, maken we gebruik van de 
Vlaamse duurzaamheidsmeter GRO. De 
GRO streeft naar een geïntegreerd ont-
werpproces dat leidt tot toekomstgerich-
te, leefbare gebouwen. Het principe PEO-
PLE, PLANET, PROFIT vormt de kapstok 
van de GRO en weerspiegelt de diversi-
teit aan aandachtspunten waarmee reke-
ning moet worden gehouden. 

EEN DUURZAAM MUSEUM6
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Voile béton 40cm
Reprise des charges des treillis. Transfert

vers les colonnes structurelles

Colonne structurelle acier

Noyaux béton
Fonction de treillis et de

contreventement

Axe des treillis en acier au R+1
Reprise des colonnes en acier au

croisement avec lesHEM600

Poutre alvéolaire
Portée de 7.5m

Poutre HEM principale
Portée de 12m

Voile béton 40cm
Toiture en acier ‘shed’

Colonne acier
R+1 et R+2
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Betonnen doos 40cm

RLastovername van de vakwerken.
Overdracht naar de structurele kolommen

Stalen kolommen

Betonnen keermuren

Betonnen 
potten en balken-structuur

Stalen vakwerk
verankerd in beton

Primaire stalen balk

Stalen shedstructuur

composiet vloerpakket

Balk met steeldeck

Stalen kolommen

Betonnen kern
vangt dwarskrachten op

Funderingsvoeten met paalfundering
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Betonnen keermuren

Betonnen potten en balken-structuur

Funderingsvoeten met paalfundering

Betonnen doos 40cm

Lastovername van de vakwerken.
Overdracht naar de structurele 

kolommen

Stalen vakwerk
verankerd in beton

Stalen shedstructuur

composiet vloerpakket
Balk met steeldeck
Stalen kolommen

Betonnen kern
vangt dwarskrachten op

Hangende betondoos
De structuur van de twee nieuwe gebo-
wen van het S.M.A.K. volgt het architec-
turale ontwerp door de illusie te creëren 
van een hangende doos in de leegte op de 
begane grond. Deze betonnen doos, met 
een dikte van 40 cm en een hoogte van 
ongeveer 20 m, ondersteunt het gebouw 
over de hele breedte van de Floraliënhal, 
namelijk 60 meter, door de belasting over 
te brengen op de 3 stalen kolommen aan 
de omtrek. De kolommen aan de rand van 
de doos worden niet gebruikt als kolom 
van de doos om ervoor te zorgen dat de 
belasting wordt verdeeld over de centrale 
elementen over de breedte van de beton-
nen doos.
Binnenin de doos maakt de stalen struc-
tuur, bestaande uit 4 vakwerken die zich 
uitstrekken over de volledige hoogte van 
de eerste verdieping, het mogelijk om de 
30 meter lange binnenste overspanning 

van de betonnen doos te overbruggen. 
Deze vakwerken ondersteunen een stalen 
kolom- en liggerstructuur op de bovenste 
niveaus, wat het aantal kolommen in de 
tentoonstellingsruimtes tot een minimum 
beperkt en zo een maximale openheid van 
de ruimtes garandeert.
De laatste niveaus van de twee betonnen 
dozen zijn vrij van elke verticale structuur 
dankzij de installatie van shed-vakwerken 
op het dak. Twee betonnen kernen zorgen 
voor de stabiliteit van het gebouw in bei-
de horizontale richtingen. Op het snijpunt 
tussen deze kernen en de vakwerken ne-
men deze laatste de belastingen van de 
vakwerken over en brengen deze over 
naar de funderingen.
De combinatie van staal en beton voor de 
realisatie van de dozen maakt een over-
spanning van 60 meter mogelijk, terwijl 
de vloeren van staal zo licht mogelijk wor-
den ontworpen om de zware belastingen 

van het museumgebouw op te vangen.

Vloeren die de ruimte ritmeren
Gedurende het hele project is de zicht-
bare structuur ontworpen om de ruimtes 
te ritmeren en zich aan te passen aan het 
algehele architecturale concept. De vloer 
bestaat uit een rooster van samenge-
stelde stalen balken waarop stalen pla-
ten en een betonnen plaat rusten. Met 
het oog hierop worden sommige balken 
honingraatvormig ontworpen om de ver-
schillende technieken door het gebouw te 
laten verspreiden.

Op het bovenste niveau van de eerste 
verdieping zullen de onderste membra-
nen van het rooster worden versterkt om 
de openingen te creëren die nodig zijn 
voor de doorgang van deze verschillen-
de technieken. Deze aanpassing zal een 
harmonieuze integratie van de technische 

elementen in de algehele structuur van 
het gebouw mogelijk maken, terwijl een 
optimale functionaliteit van de ruimtes 
wordt gegarandeerd.

Een netjes geordende doos
De constructie van deze superstructuur 
begint met de creatie van de betonnen 
doos, die bedacht is in ter plaatse gestort 
beton. Ook de kelder en de begane grond 
zijn bedacht in ter plaatse gestort beton. 
De betonnen circulatiekernen worden te-
gelijkertijd geplaatst. De vakwerken, in 
het atelier vervaardigd, worden vervol-
gens op de site geplaatst van onder naar 
boven. De composiet staal-betonvloeren 
worden op elk niveau verbonden om de 
horizontale krachten over te dragen. Het 
ontwerp van een compacte doos past in 
een duurzame strategie voor de bouw van 
nieuwe gebouwen. Immers, de optimalisa-
tie van de gebruikte ruimte minimaliseert 

de onnodige oppervlakken en maximali-
seert de efficiëntie van de inrichting. De 
perimeter van het gebouw bestaat uit be-
tonnen wanden, waarbinnen het volume 
is opgevuld met een stalen grid, waardoor 
strategieën voor hergebruik of recyclage 
van deze interne stalen structuur worden 
bevorderd. Deze aanpak getuigt van een 
engagement om duurzaamheid en effici-
ëntie in het ontwerp en de constructie van 
het gebouw te integreren.

Een logistieke en ondergrondse verbin-
ding

De integratie van een verbinding met de 
kelder van de Floraliënhal voegt een extra 
dimensie toe aan het project door ruimtes 
te bieden die vanaf de buitenkant van het 
museum verborgen zijn.
Het ondergrondse niveau zal worden ge-
realiseerd op een maximale diepte van 8 
meter. De kelder blijft hierdoor boven de 

watertafel (de paalfunderingen hebben 
geen probleem met water).
De ondergrondse ruimte zal volledig 
worden opgebouwd met behulp van pre-
fab betonelementen, wat zorgt voor een 
efficiënte uitvoering en een robuuste 
structuur. Een keermuur langs de omtrek 
wordt opgericht om interferentie met 
de bestaande omliggende structuren te 
voorkomen.
De belasting van de ondergrondse doos 
zal volledig rusten op de 6 centrale kolom-
men en de betonnen kernen, waardoor de 
ondersteuningspunten worden verplaatst 
ten opzichte van de bestaande structu-
ren. Deze ontwerpbenadering zal onge-
wenste interacties tussen de bestaande 
en nieuwe funderingen voorkomen, wat 
de stabiliteit en integriteit van het gehele 
project waarborgt.
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EEN ERVAREN EN SOLIDE TEAM

C-23-22-SMAK_GENT_OFFICE KGDVS

Box béton 40cm
Reprise descharges des treillis. Transfert vers les

colonnes structurelles

Colonne acier

Mursbéton contre-terre
Système de structure

poteaux-poutres en béton

Treillis acier
Ancrer dans le béton

Poutre acier principale

Structure acier en shed

Plancher composite
Poutre alvéolaire et steeldeck

Colonne acier

Noyaux béton
Contreventement

Système de fondation
Radier et pieux

We beschouwen het budget dat we sa-
men vaststellen als een maximum, niet 
als een doel dat het ontwerpteam moet 
bereiken. Ons doel is altijd om maximale 
functionaliteit te bieden en tegelijkertijd 
optimaal te besparen. We bereiken dit 
op verschillende manieren: i) door wen-
sen versus behoeften te identificeren en 
deze te prioriteren, ii) door budgetten 
per discipline te creëren waarbinnen ons 
team kan werken, zodat elke discipline 
wordt gestimuleerd, iii) door reeds in de 
ontwerpfase pragmatische keuzes te 
maken die gericht zijn op het uitsparen 
van middelen, en iv) door zaken op een 
eenvoudige en logische manier te pre-
senteren, zodat alle teamleden ze kun-
nen begrijpen. De sleutel tot succesvol 
bouwkostenbeheer is om zo vroeg mo-
gelijk een nauwkeurig, aanvaardbaar 
en volledig budget op te stellen en het 

budget onder controle te houden door 
middel van directe, proactieve en voort-
durende beoordeling op regelmatige 
tijdstippen tijdens het ontwerpproces, 
inclusief regelmatige beoordeling van 
risico’s en onvoorziene uitgaven. 
Ons kostenramingsproces omvat de 
volgende elementen:  We identificeren 
en prioriteren de belangrijkste vereis-
ten, waarbij elke specialist de kosten 
van deze pakketten berekent en zo ac-
tief bijdraagt aan het kostenbeheer. We 
betrekken voortdurend het hele team 
om informatie te verstrekken over al-
ternatieven en om het team te helpen 
financieel verantwoorde beslissingen te 
nemen. We hebben een flexibele aanpak 
die een vergelijkende kostenanalyse 
voor verschillende ontwerpoplossingen 
mogelijk maakt. Al onze schattingen 
worden formeel gepresenteerd aan de 

bouwheer om een duidelijk inzicht te ga-
randeren in de veronderstellingen die in 
de raming zijn opgenomen. We bieden 
een nauwkeurige analyse in elk stadi-
um van het ontwerp, waarbij we voor 
elk belangrijk element van het project 
de bouwbaarheid, beschikbaarheid van 
materialen en alternatieve ontwerpop-
ties onderzoeken. 

Door deze principes te volgen, streven 
we naar een effectief en verantwoord 
kostenbeheer tijdens het hele project. 
Om het budget/m2 van onze visie uit te 
werken, baseren we ons op de huidige 
marktprijzen en op onze ervaring met 
onder andere het uitbreidingsproject 
MACBA in Barcelona door Christ en 
Gantenbein, de galerij Tim Van Laere en 
het VRT-gebouw door OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen.

1

Gemeenschappelijke 
kosten 

Verdeling van het 
ereloon per 
opdracht

Aandeel 
in totaal 
budget

Bedrag 
van de 

vergoeding 
EUR excl. 

BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

 %
EUR 
excl. 
BTW

Vast opdrachtgedeelte / Opmaak 
ontwikkelingsvisie

Totaal - - 150.000 2.000 56.500 56.500 5.000 5.000 9.000 9.000 7.000

Voorwaardelijk opdrachtgedeelte A

Definitief ontwerp 20,0%

Bouwaanvraag 30,0%

Uitvoeringsontwerp / Aanbesteding 20,0%

Controle van de aanbesteding 5,0%

Werfopvolging 20,0%

Voorlopige oplevering 2,5%

Definitieve oplevering 2,5%

Totaal 100,00% 12,0% 12,0% 1,00% 3,00% 3,00% 0,30% 0,20% 1,90% 1,90% 0,70%

Voorwaardelijk opdrachtgedeelte B 

Voorontwerp 5,0%

Definitief ontwerp 15,0%

Bouwaanvraag 30,0%

Uitvoeringsontwerp / Aanbesteding 20,0%

Controle van de aanbesteding 5,0%

Werfopvolging 20,0%

Voorlopige oplevering 2,5%

Definitieve oplevering 2,5%

Totaal 100,00% 8,5% 8,50% 0,50% 2,25% 2,25% 0,00% 0,00% 1,90% 1,60% 0,00%

OFFICE Kersten 
Geers David Van 

Severen

Christ & 
Gantenbein

Richard Venlet

Architect Architect Scenograaf

Totaal

Bollinger + 
Grohmann

Hp engineers Transsolar

Structuur Technieken + EPB Duurzaamheid

OFFICE Kersten 
Geers David 
Van Severen

Coördinatie

Barbara Van Der 
Wee Architects

Erfgoed architect

& Ekaterina Kaplunova

Tentoonstellingsruimte 2 300 €/m2 2 800 €/m2

S.M.A.K.hal S.M.A.K.halCollectiehuis Collectiehuis

Kantoren 1 200 €/m2 1200 €/m2

Lobby 1 800 €/m2 1 800 €/m2

Auditoria / filmzaal
(ondergronds)

2 100 €/m2 -

-

Opslag / technische ruimtes
(ondergronds)

Buitenruimte

750 €/m2

600 €/m2

750 €/m2

7



Mei 2024
Gunningsbeslissing

Vast opdrachtgedeelte: opmaak ontwikkelingsvisie

Wedstrijdprocedure

Architect

C&G

S.M.A.K S.M.A.K.

Inwoners

MSK

51N4E
NU 

architectu-
uratelier

51N4E
NU 

architectu-
uratelier

Signalisatie

Ingenieur 
akoestiek

Specialist hergebruik

+ Specialist hergebruik

So Gent So Gent

Stad 
Gent Stad

GentAgentschap Onroed Erfgoed Agentschap Onroed Erfgoed

Projectgebonden
adviseurs

Projectgebonden
adviseurs

Culturele partners

Dienst Stadarcheologie en 
Monumentenzorg

Dienst Stadarcheologie en 
Monumentenzorg

Projectbureau Ruimte Projectbureau Ruimte

Groendienst Groendienst

Dienst Milieu en Klimaat Dienst Milieu en Klimaat

MSK MSK

BWMSTR
Stads 

bouwmeester

INTER

Brand-
weer

HISK ERASER

HvdC TRIBE

Coördinatie
architect

OFFICE

Erfgoed architect

Barbara Van
 Der Wee

Technieken

hp engineers

Duurzaamheid 

Transsolar

Stabiliteit

B+G

3 maanden 3 maanden 2 maanden 3 maanden 3 maanden1 maanden

Contractonderhandelingen

Juni 2024

Ondertekening
 Overeenkomst  

Definitieve projectdefinitie en 
het programma van eisen 

Voorontwerp Definitief ontwerp Bouwvergunning

A 

B 

C 

D 

E 

Oktober 2024
Gentse stadsbestuur  Presentatie aan burgers, 

bestuurders, stakeholders

...
Workshops met bewoners

Workshops met culturele partners
Workshops met de stadsarchitect
Workshops met de erfgoeddienst

....

Indiening van een bouwvergunning

Projectgebonden adviseurs

Voorwaardelijk gedeelte opdracht A : SMAK

Voorwaardelijk gedeelte opdracht B : Depot

Scenograaf

Richard Venlet & 
Ekaterina Kaplunova

ATELIER S.M.A.K.

ATELIER S.M.A.K. ATELIER S.M.A.K.
Ontwerpteam

Technisch team

Visie op het proces en het plan van aanpak
Het traject voor het nieuwe S.M.A.K. is er een 
van lange termijn. Om de ideale partner te zijn, 
is het volgens ons essentieel om een duidelijk 
georganiseerd team op te bouwen en ervaren 
specialisten met sterke affiniteiten te betrek-
ken. We stellen een eenvoudige methodologie 
voor om het proces tussen de opdrachtgever, 
de architecten, de scenograaf en de technische 

experts te organiseren. Deze methodologie is 
gebaseerd op de ervaring van Christ & Gan-
tenbein en OFFICE in het ondersteunen van 
processen door middel van gefaseerde projec-
ten. We zullen een identificeerbaar team opzet-
ten dat we “Atelier S.M.A.K.” zullen noemen. 
Het zal bestaan uit twee groepen: het creatieve 
team bestaande uit Christ & Gantenbein, OFFI-

CE Kersten Geers David Van Severen, Barbara 
Van der Wee, erfgoedarchitect, Richard Venlet 
& Ekaterina Kaplunova, scenografen en kun-
stenaars. Om de samenhang van de studies te 
garanderen en de relaties tussen het multidisci-
plinaire team, de opdrachtgever en de verschil-
lende stakeholders te vereenvoudigen, zullen 
twee projectmanagers van de architectenbu-

reaus OFFICE (Justine Rossillion - Partner) en 
Christ & Gantenbein (Jennifer Scmachtenberg 
- Partner) de belangrijkste vertegenwoordigers
en gesprekspartners van het team zijn. Deze
zeer ervaren personen zullen verantwoordelijk
zijn voor de communicatie en coördinatie van
het team tijdens het ontwerp en de implemen-
tatie van het project. De projectmanagers zul-

len om de twee weken vergaderingen plannen: 
een ontwerpvergadering met de opdrachtgever 
over de organisatie van het programma en de 
ontwikkelde architecturale oplossingen, geïl-
lustreerd door plannen, maquettes en beelden; 
vervolgens een technische vergadering met de 
klant en de leden van het team van experts om 
de vereisten te verduidelijken en vragen nauw-

keurig en efficiënt te beantwoorden. Tegelijker-
tijd zullen Christ & Gantenbein en OFFICE een 
constante correspondentie onderhouden met 
het hele multidisciplinaire team om de techni-
sche oplossingen en het architecturale ontwerp 
op een coherente en efficiënte manier te inte-
greren. In overeenstemming met de workflow 
die voor de wedstrijd werd aangenomen, zal 



Detail phase

S.M.A.K. S.M.A.K.

+  Specialist hergebruik

+ Signalisatie

+ Ingenieur akoestiek

So Gent So Gent

Stad 
Gent 

Stad 
Gent 

Aannemer Aannemer

INTER
Brand-
weer

Aanbestedingsdossiergen Analyseren offertes Start werf Voorlopige oplevering Definitieve oplevering

...
Communicatie met bewoners 

over het bouwproces....

Werffase 

Als de S.M.A.K.hal en het Collectiehuis tegelijkertijd worden gebouwd

Voorwaardelijk gedeelte opdracht B : Depot

ATELIER S.M.A.K. +  Specialist hergebruik

+ Signalisatie

+ Ingenieur akoestiek

ATELIER S.M.A.K.

het Atelier S.M.A.K. in Gent gevestigd zijn met 
een satelliet in Brussel, als ruimte voor productie 
voor het team van architecten. Tegelijkertijd zal 
er in Gent op de site van het S.M.A.K. een plat-
form worden opgezet, een gedeeld laboratorium 
waar vergaderingen en ontwerpworkshops kun-
nen plaatsvinden. Het Atelier S.M.A.K. wordt een 
studieruimte waar al het projectmateriaal perma-

nent beschikbaar is voor presentaties, revisies en 
archief van het project. Deze organisatiestrategie 
zorgt voor een efficiënte, responsieve en consis-
tente ontwikkeling van het project en vereenvou-
digt de organisatie en communicatie. Dit stelt 
ons in staat om onze gezamenlijke inspanningen 
te richten op de ontwikkeling van het project en 
om de workflow met de opdrachtgever en de 

vele externe partijen die betrokken zijn bij de 
verschillende fasen, te articuleren. We zijn ervan 
overtuigd dat het ontwerpproces voor het nieuwe 
S.M.A.K. het uitgevoerde onderzoek moet bena-
drukken, communiceren en transparant maken. 
De verschillende stakeholders moeten eveneens 
betrokken worden, waarbij directe onderlinge 
dialoog centraal staat. Een tentoonstelling 

over het project in het Atelier S.M.A.K. kan het 
publiek begeleiden en betrekken bij het trans-
formatieproces van het nieuwe ensemble in het 
Citadelpark. Een digitaal platform maakt naast 
periodieke presentaties het project toegankelijk 
voor alle omwonenden en houdt alle geïnteres-
seerden op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen. Naast het ontwikkelingsproces van het 

nieuwe S.M.A.K. willen we ervoor zorgen dat de 
werking van het museum niet op de achtergrond 
komt tijdens de werken, met mogelijke tijdelijke 
tentoonstellingen op onverwachte locaties zoals 
de stellingen van de werf, analoog aan het werk 
van Laure Prouvost voor Kanal in Brussel.
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