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stedelijkheid

Sint-Gillis-Waas ontwikkelt zich langs de 
Kerkstraat en de Kasteelstraat. Het is een 

uitgesproken lintbebouwing. Recenter werden de 
achtergelegen percelen ontwikkeld. 

De publieke gebouwen van Sint-Gillis-Waas zijn 
meestal toegankelijk via deze hoofdstraat. Het is 
belangrijk voor de leesbaarheid van de structuur 

van de gemeente om dit te versterken.

democratie

Het gemeentehuis bestaat uit twee polen. 
Het kasteel voor de uitvoerende macht en 
het nieuwe dienstencentrum. Het is een 
gebouw met identiteit, dat de gemeente 

vertegenwoordigt. Men kan er ook fier op zijn. 
De voorbeeldfunctie geldt niet alleen voor 

energie en duurzaamheid. Het gebouw staat 
symbool voor enkele basiswaarden van de 

democratie en verheldert zijn werking.

drempelloze toegang

De twee polen zijn verbonden door 
een beglaasde verbindingsgang. Deze 
niet verwarmde inkom vormt ook een 

bufferzone die informeel gebruik toelaat. 
Hierdoor zijn de twee gebouwen zeer breed, 

verwelkomend en laagdrempelig.

u staat centraal

Het hart van het nieuwe gebouw is de centrale 
onthaalbalie. 

De burger staat en voelt zich hier centraal.

Publicatietekst

Het nieuwe dienstencentrum van Sint-Gillis-Waas bevindt zich in het park van het Kasteel 
De Vaulogé. Zijn vierkantige footprint, licht hellend dak en verfijnde materialiteit van 
natuursteen maken van het gebouw een herkenbaar, maar zeer zacht landschappelijk 
element dat deel zal uitmaken van het collectief geheugen. Het park met zijn mooie, 
beboste kroon, blijft langs de vier zijden toegankelijk. Het kasteel en het dienstencentrum 
vormen een evenwichtig geheel waarin elk onderdeel een duidelijke identiteit heeft.

Het kasteel wordt vanbinnen volledig gerenoveerd. Het herbergt de burelen van de 
brugemeester en schepenen en de interne diensten. 

Het administratief centrum bestaat uit één enkel niveau. Hierdoor is het een drempelloos 
en transparant gebouw, dat op een zeer functionele en vanzelfsprekende wijze is 
georganiseerd door een simpele principe van nabijheid. De burger staat letterlijk centraal 
in het gebouw.

De structuur is herleid tot een minimum : de dragende gevels en een reeks kolommen  zorgen 
voor zeer ruim, betaalbaar en flexibel gebouw. Dankzij zijn compacte vierkantige footprint 
is het gebouw passief. Het gebruik van duurzame energiebronnen (oa zonnepanelen en 
BEO-veld), oriënteert het project naar een nul-energie gebouw. 
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nabijheid

evenwaardigheid

Het gebouw kent geen uitgesproken hiërarchie. 
Elke ruimte, maar dus ook elke gebruiker is 
verschillend én evenwaardig. We vermijden 

elke vorm van monumentalisme in de interne 
organisatie. De interne ruimtes krijgen ook 

geen externe uitdrukking, om deze horizontale 
structuur te benadrukken.

nabijheid

Elke ruimte van het dienstencentrum is direct 
toegankelijk. Van de centrale onthaalbalie 
ga je direct naar de twee front offices. Van 
hieruit heb je directe toegang tot de back 
offices. Van de back offices ga je op een 

spontane wijze naar de vergaderzaal of naar de 
personneelsruimtes. Deze spontane werkwijze 

geldt voor het hele gebouw. Je kan in dit 
gebouw onmogelijk verdwalen : je hoeft je 

weg niet eens te zoeken.

transparantie

Het gebouw is essentiëel transparant. Dit 
betekent niet dat alles zichtbaar is, maar 

dat men steeds naar buiten kan kijken door 
bestudeerde zichtassen, en dat men de werking 

van het gebouw steeds kan begrijpen. We 
vermijden wel dat de werkplaatsen van de 

backoffice zichtbaar zijn vanuit de frontoffice.

Bijkomend zorgen de twee patios ervoor dat 
elke ruimte over natuurlijk licht beschikt.

openheid

Sommige ruimtes kunnen onafhankelijk 
werken. Dit geldt oa. voor de raadzaal, 

het onthaal, de leeszaal en het archief, het 
economaat, het kasteel. De inkomgang maakt 

het mogelijk de toegang tot deze zalen te 
vrijwaren wanneer het dienstencentrum 

gesloten is. Het is een fundamenteel open en 
flexibel gebouw.

democratiedrempelloosheidevenwaardigheid

transparantie

openheid

u staat centraal
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Inplantingsplan - 1/2000

het stedelijk park

Het park is omringd door straten, en is langs de vier 
kanten toegankelijk. Het lijkt ons niet aangewezen om 
één rand van het park volledig te ontnemen aan de stad 
door de inplanting van een groot volume langs één van 
de straten. Het park, het dienstencentrum en het kasteel 
moeten ademen, ze moeten zichtbaar et toegankelijk zijn.

de beboste kroon

Het Kasteel bevindt zich in de aangename beboste kroon 
rond het centraal plein. Deze perifere wandeling is het 
wezenlijke park, die het kasteel bijzonder in het verf zet.

discrete aanwezigheid

Door de geschrankte inplanting van het dienstencentrum 
wordt het imago van het kasteel niet aangetast. Tegelijk 
geniet het dienstencentrum van een duidelijke en 
kwalitatieve inplanting.

evidente buitenruimte

De sterke inplanting verduidelijkt het statuut van de 
buitenruimtes. Zware ingrepen zijn hierdoor overbodig. 
Het evenementenplein zal eerder door het publiek benut 
worden. Het personeel zal voornamelijk de parking langs 
de noordkant gebruiken.

auto’s en zachte gebruikers

Het evenementenplein en parkeerplaats is nu bereikbaar 
via de straat langs de noordkant. Dit versterkt het zacht 
karakter ervan. Het evenementenplein wordt dan ook 
voor het kasteel verlengd. Een laad- en loszone wordt 
voorzien langs de noordgevel van het Kasteel, met directe 
toegang to de beglaasde gang.

licht bijwerken

Het park zelf kan plaatselijk bijgewerkt worden. Zo stellen 
we voor om de gesloten hagen langs de omtrek te snoeien 
om hiervan een wandelpad in openlucht te maken. Een 
tuin wordt gecreëerd langs de noordgevel van het kasteel. 
Alle niveauverschillen worden vereffend.
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Buitenaanleg en dakenplan - 1/500
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zicht in de inkomhal

gevel Kasteelstraat 1/300 (de bomen voor de gevel zijn weggelaten)7
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onthaalbalie en front office

gevel Samelstraat 1/300 (de bomen voor de gevel zijn weggelaten)9
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Duurzaamheid / globale aanpak

In al onze projecten zijn wij bijzonder geïnteresseerd door het onderzoek naar vernieuwende, flexibele en adaptieve typologieën, 
en door het onderzoek naar constructieve oplossingen die het bouwen duidelijk uitdrukken. Dit betekent een terugkeer naar de 
grondslagen van duurzaamheid. Niet een technische benadering, maar eerder een strategische richting, zoals reeds beschreven 
in het rapport van de VN uit 1987 dat het fundament legt voor duurzame ontwikkeling: de ecologische en materiële realiteit, 
de economische realiteit, en de culturele en sociale realiteit. 

1. Typologie en flexibiliteit
De eerste dimensie wordt niet zichtbaar door een onderzoek naar de vorm zelf.  Het gaat eerder over een ontwikkeling van 
ruimtes die aangepast zijn aan hun omgeving en hun gebruik, zodat zij over lange tijd comfortabel, functioneel en flexibel 
blijven. Dit is zichtbaar in de interne organisatie van het dienstencentrum, die latere evoluties toelaat en geen keurslijf vormt 
voor de toekomst.

2. Materialiteit en bouwbaarheid
Het bureau is niet gefocust op de textuur van de afwerking, ook al zijn deze texturen vaak het gevolg van onze interesse voor 
de bouwkundige aspecten van de architectuur.  Het is de antithese van een louter cosmetische architectuur die het bouwen 
loskoppelt van zijn uitzicht. We besteden veel aandacht aan het feit dat elk bouwkundig element binnen het project op zijn plaats 
is. Structurele systemen en details vormen samenhangende gehelen, die ten volle bijdragen aan de architecturale kwaliteit.  Het 
gevolg is dat al deze elementen kunnen worden gebruikt als afwerking en dus bijdragen tot de eenvoud en de identiteit van 
het gebouw.  Bijvoorbeeld zullen we het structureel beton van de daken zichtbaar laten, en de houten wanden benutten voor 
de akoestiek. Zo kan bvb de thermische inertie benut worden, EPFC hout benut worden voor de wanden, enz.  We geven de 
absolute voorrang aan duurzame en gezonde materialen, die ofwel een zeer lange levensduur hebben en weinig onderhoud 
vergen. De zorg die we besteden aan het ontwikkelen van doordachte constructieve oplossingen vergemakkelijkt de latere 
uitvoering ervan. Dit heeft een gunstig gevolg op het budgettair controle en op de onderhoudskosten.

3. Cultureel en sociaal bewustzijn
We hebben aandacht voor de betekenis die onze projecten overbrengen aan de gemeenschap en de bewoonde omgeving, in al 
hun dimensies - economisch, landschappelijk en stedelijk, cultureel en sociaal.  Voor dit project trachten we een architecturale 
gedaante te geven aan basisbegrippen die in een gemeentehuis centraal moeten staan : zichtbaarheid van de democratische 
instellingen, drempelloosheid, centraliteit van de burger, evenwaardigheid, transparantie van de administratie, nabijheid,  
openheid.

Structuur : flexibiliteit op lange termijn

We zoeken naar eenvoudige en rationele strategiëen voor de structuur. Het doel hiervan is dubbel : enerzijds wensen we zo 
een maximale flexibiliteit te behouden voor de toekomst, anderzijds wensen we zo de kosten te drukken en de kwaliteit van de 
uitvoering te bevorderen.

Voor de structuur zullen we twee scenario’s bestuderen in de ontwerpfase.

1. kolommen en randmuren

Dit scenario is veilig en kan zeker uitgevoerd worden. In dit geval wordt het gewicht van het piramidaal dak verdeeld over 
de gevelmuren en een aantal kolommen die in de binnenruimte strategisch worden geplaatst. Deze kolommen worden in de 
wanden geïntegreerd en worden zichtbaar gelaten. De afwezigheid van een een harde kern in het gebouw in de regelmatige 
spreiding van de kolommen laat een goede flexibiliteit toe met betrekking tot een later verandering van de scheidingswanden.

Voor de funderingen is het in dit geval waarschijnlijk mogelijk om te werken met een eenvoudige funderingsplaat en kan de 
dikte van de dakplaat klein gehouden worden.

2. een lege ruimte

De piramidale vorm van het dak werkt gunstig op de stabiliteit van het geheel. We zullen onderzoeken of we de structuur kunnen 
beperken tot de buitenmuren, zonder kolommen in de binnenruimte. Om dit waar te maken zullen de volgende maatregelen 
mogelijk noodzakelijk zijn : dikkere dakplaat, lokale paalfunderingen onder de gevelmuren, balken langs de omtrek van de 
patios. Deze meerkosten zullen in evenwicht gebracht worden door de afwezigheid van kolommen en een dunnere vloerplaat.
Deze oplossing biedt een totale vrijheid naar de toekomst toe.

scenario 1 : de structuur is beperkt 
tot de buitenwanden en  en reeks kolommen 

die een maximale vrijheid toelaten.

structureel schema



Vanuit een passief gebouw naar een nul-energie gebouw : beperken van de behoefte 

De warmteverliezen doorheen de gebouwschil (transmissieverliezen) worden gereduceerd door het gebouw te voorzien van 
een dikke isolatieschil (Uwand =0.13 W/m².K, Udak= 0.11 W/m².K, Uvloer=0.13 W/m².K,Uvenster= 0.85 W/m².K) en vol-
doende aandacht te schenken aan de koudebruggen. Volgens de EPB-regelgeving wordt een K-peil K16 behaald. Deze be-
rekening werd volgens methode B uitgevoerd (bouwknopen), het resultaat kan nog geoptimaliseerd worden.

Ter verhoging van het aandeel aan daglicht wordt het gebouw voorzien van atria. De atria worden overkoepeld zodat de 
compactheid van het gebouw wordt behouden. Door de overdekte binnentuinen wordt een buffer gecreëerd tussen binnen om-
geving en buitenomgeving. Er zal een tussenklimaat heersen waardoor de aangrenzende wanden naar de atria met een lagere 
isolatiegraad worden uitgevoerd. Gedurende warmere periodes voorzien we de mogelijkheid om de atria te openen. Hierdoor 
wordt een volwaardige buitenomgeving gecreëerd en wordt oververhitting voorkomen.
In tussenseizoen en in de winterperiode kan het bufferend effect versterkt worden door de afblaaslucht van de ventilatiegroep 
in de onverwarmde ruimte te blazen. De afgeblazen warmte gaat hierdoor niet verloren, maar wordt gebruikt ter optimalisatie 
van de bouwschil.

Door voldoende aandacht te schenken aan de luchtdichte schil gedurende ontwerp en uitvoering wordt het ongecontroleerd 
warmteverlies afkomstig van infiltratie sterk beperkt.  De ventilatieverliezen worden beperkt  door het voorzien van mechanis-
che ventilatie met energie- en vochtrecuperatie.  We stellen als warmterecuperatie een warmtewiel (µ=0.80) voorop. Het pla-
fond van het gebouw wordt vrijgelaten zodat de thermische massa van het plafond kan benut worden. De massa zal als buffer 
optreden. Bij wijziging van de ruimtetemperatuur zal de constructie warmte en koude opslaan in haar massa of afgeven aan de 
ruimte. Door deze bufferende werking worden hoge en lage temperatuurspieken afgezwakt. Dit komt het thermisch comfort 
ten goede en zorgt voor een reductie van de energiebehoefte voor verwarming.

Koeling vormt de grootste uitdaging in een passief kantoor. Het is dan ook noodzakelijk om de zonnewinsten te beperken. Deze 
worden beperkt door automatische screens op de vensters te voorzien. Deze keuze heeft  als voordeel dat gedurende warme 
periodes de extra warmtelast afkomstig van de zon kan geweerd worden en gedurende koude periodes, wanneer zonnewinsten 
wel gewenst zijn, er toch voldoende zonnewarmte het gebouw kan binnentreden. Bovendien hoeft niet gekozen worden voor 
glas met een lage g-waarde, overeenkomstig lage LTA-waarde, waardoor voldoende daglicht de ruimtes kan binnentreden. 

Door deze ingrepen worden de vooropgestelde energie- en comfortcriteria, zoals Passiefhuis Platform voor passieve kantoren 
stelt, behaald:
Certificatiecriteria PHPP
Netto energiebehoefte voor verwarming :	 ≤ 15 kWh/m².jaar
Netto energiebehoefte voor koeling :		  ≤ 15 kWh/m².jaar
Luchtdichtheid :				    n50 ≤ 0.6 h-1
Primair energieverbruik :			   ≤ 90 – (2.5* C) kWh/m².jaar (C= compactheidsgraad van het gebouw)
Overhittingstemperatuur :			   ≤ 5% van de gebruikstijd  > 25° 

Vanuit een passief gebouw naar een nul-energie gebouw :  keuze voor duurzame bronnen

We hebben de ambitie om naar een nul-energiegebouw te streven. Wij volgen de definitie van het Passiefhuis-Platform vzw. 
In deze definitie vertrekt het ontwerp van een passief gebouw (de netto-energiebehoefte voor koeling en verwarming mag niet 
groter zijn dan 15kWh/m².jaar), waarbij de netto-energiebehoefte voor koeling en verwarming volledig dient gecompenseerd 
te worden door ter plaatse opgewekte energie. 

BEO-veld of lucht-waterwarmtepomp
Het energiebehoefteprofiel toont aan dat de toepassing van een BEO-veld (= bodem-energie-opslag) ideaal is voor dit project. 
Bij de toepassing van een BEO-veld wordt warmte en koude aan de bodem onttrokken. Via een warmtepomp wordt de warmte 
opgewaardeerd tot verwarming van het gebouw. Er wordt een vermogen van 64kWth voorzien. Het gesloten circuit van ver-
ticale buizen, verdeeld over een 23-tal boorputten van ongeveer 100m diep, wordt onder het gebouw voorzien. De koeling 
gebeurt via het BEO-veld op een passieve manier (koeling zonder bijkomend energieverbruik). Verder onderzoek van deze 
alternatieve energietechniek is verreist. Het is namelijk zo dat voor boringen dieper dan 32m een vergunningsplicht geldt.
Er kan ook geopteerd worden om een lucht-waterwarmtepomp toe te passen, wanneer de investering in een BEO-veld te hoog 
is voor de beschikbare budgetten. Het energetisch rendement van zo’n een installatie ligt lager, doch de investeringskost ook 
waardoor dit een zeer interessante techniek blijft.

Een andere mogelijkheid kan zijn om voor koeling indirecte adiabatische koeling te passen. Via verneveld regenwater wordt de 
extractielucht door verdamping gekoeld. Nadien gaat de gekoelde extractielucht over een warmtewisselaar en wordt de verse 
toevoerlucht gekoeld. Keuze voor deze techniek zet de voorbeeldfunctie van het gebouw extra in de verf. Voor de verwarming 
kan dan geopteerd worden voor een biomassaketel. 

Gedurende de nacht, bij gunstige buitencondities, kan de koudere buitenlucht optimaal aangewend worden om de thermische 
massa van het gebouw te koelen. (free-cooling)

Om het gebouw zo dicht mogelijk bij een nul-energiegebouw te brengen dient een PV-installatie (photovoltaïsche panelen) op 
de zuidoost helling van het dak te worden voorzien. Op dit dakoppervlak wordt een PV-installatie van 45kWp voorzien. Met 
de PV-installatie kan een elektriciteitsproductie van 37.000 kWh/ jaar kan gerealiseerd worden. Deze investering wordt op 11 
jaar terugverdiend. Het totale elektriciteitsverbruik kan hierdoor met 33% gedekt worden.

schema van de verschillende 
U-waarden van de schil 

vanuit een passief gebouw...

principe energiebronnen en -afgifte

...naar een nul-energie gebouw

Uwand =0.13 W/m².K

opvang en benutting regenwater

zonnepanelen (PV)
33% van het verbruik

geautomatiseerde
zonweringen

BEO-veld als duurzamenenergiebron

actieve rol van de patio’s
natuurlijke verluchting

vloerverwarming

Udak= 0.11 W/m².K

Uvloer=0.13 W/m².K

Uvenster= 0.85 W/m².K
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kostenbeheersing

Wij maken bij elke fase vanaf schetsontwerp een gedetailleerde (elementen-)raming op als instrument voor de besluitvorming, 
gecontroleerd door een raming per m² en door de verhoudingen architectuur/structuur/technieken. Deze drievoudige controle 
van het budget wordt vergeleken met recente gelijkaardige projecten en is tot nu toe zeer betrouwbaar gebleken. In het geval 
van het gemeentehuis in Sint-Gillis-Waas is de “near-zero-energy” ambitie zeer specifiek : we zullen dus een speciale aandacht 
aan de posten die hiermee gelinkt zijn om het impact van dit aspect van het project te kunnen becijferen.

De elementenraming is gedetailleerd en laat toe om de structuur- en materiaalkeuzes af te lezen. Wij geven resoluut de 
voorkeur aan traditionele technieken die de aannemers goed onder de knie hebben (metselwerk, beton, vermijden van nieuwe 
funderingen naast bestaande gebouwen, enz.). Wij verkiezen ook eenvoudige en robuuste materialen die goedkoop zijn, maar 
op een verfijnde wijze en met precisie worden toegepast. Zodoende wordt het budget onder controle gehouden, heeft het project 
een uitstraling van verfijnde eenvoud, eigentijdse soberheid en uitgesproken laagdrempeligheid. Last but not least, de soberheid 
van de materiaalkeuze heeft een gunstig effect op de onderhoudskosten op korte en lange termijn, daar dure afwerkingen meer 
vervangings- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

projectaanpak

Plan van aanpak
Voor dit project schenken wij een grote aandacht aan de ontwikkeling van stevige typologische oplossingen en tegelijkertijd 
aan constructieve strategieën. Zo hangt de kwaliteit van het project niet af van dure en vergankelijke detaillering. Daardoor 
wordt het ook mogelijk het budgettair kader van het project efficiënt te beheersen. Er zal bijzondere aandacht besteed worden 
aan de functionaliteit van het gebouw, de integratie in de specifieke omgeving en de iconische meerwaarde.

Anticipatie
Om direct een gestaafd project te kunnen ontwikkelen, hebben we in deze wedstrijdfase beroep gedaan op studiebureau’s 
met wie we graag willen samenwerken gezien de hoge verwachting van dit project, om via een informeel overleg te kunnen 
anticiperen op verschillende dimensies van het project. Ons voorstel is dus geen «project in het atelier» maar eerder het 
resultaat van multidisciplinair overleg. 

organisatie en realisatieproces

Bureauorganisatie
Een van de partners is steeds verantwoordelijk voor de opvolging van het ontwerpproces. Een andere partner ondersteunt het 
proces intern, zodat de continuïteit van het project gegarandeerd wordt bij verlof of onvoorziene omstandigheden. Een ervaren 
medewerker fungeert als projectleider en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project en van het team door alle fases 
heen van het proces. Andere medewerkers vullen het team aan in functie van de noden. Er wordt steeds gelet op continuïteit 
in het proces. Zo garanderen we dat we rekening houden met de bouwtechnische en budgettaire aspecten vanaf de eerste 
ontwerpschetsen en omgekeerd en dat de uitvoering de ontwerpintenties respecteert.

Uitvoering : een interne zaak 
We beschikken over een sterke ervaring in publieke opdrachten, voor projecten van kleinere schaal tot grootschalige projecten. 
We werken in heel België. Noemenswaardig is dat we persoonlijk zorgen voor alle dimensies van het architecturaal project, 
met inbegrip van detaillering, lastenboeken, meetstaten. Onze ramingen bleken tot nu toe zeer juist in aanbestedingsfase. Deze 
expertise laten we momenteel uitgroeien tot een zelfstandige praktijk. De bedoeling is om deze expertise verder te verfijnen 
dankzij samenwerkingen met andere architecten.

Vergaderingen en proces
We maken het onderscheid tussen drie soorten vergaderingen die tot een besluitvorming leiden :
- ontwerpvergaderingen : tussen de leden van het ontwerpteam;
- overlegvergaderingen : in aanwezigheid van het projectteam, inclusief bouwheer, gebruikers en eventuele andere partijen;
- communicatie en raadplegingsvergaderingen : met derde partijen (brand, toegankelijkheid, enz.) 
Deze werking heeft als doel de contactmomenten te structureren. Wij centraliseren alle communicatie tussen het ontwerpteam 
en de andere patijen met één contactpersoon, zodat er een duidelijke kanaal gevolgd wordt. Hierdoor worden misverstanden, 
vergetelheden en fouten vermeden. Deze persoon zorgt ook voor de opmaak en de verspreiding van de verslagen van de 
besluitvormingen. 

raming per gebouwonderdeel 			    		  m2	  	        ehprijs 	            totaal 
					   
afbraak								        1,00		  100.000,00	    100.000,00
oppervlakte dienstencentrum- passief					     1.600,00	     1.500,00	 2.400.000,00
“nul-energie” - BEO veld						      1,00		  116.000,00	    116.000,00
“nul-energie” - vloerverwarming					     1.600,00	          40,00	      64.000,00
“nul-energie” - zonnepanelen (PV)					     1,00		    77.600,00	      77.600,00
“nul-energie” - pelletketel						      1,00		    17.600,00	      17.600,00
renovatie en verbouwing kasteel						     430,00		      1.150,00	    494.500,00
totaal gebouw												            3.269.700,00
meubilair								        1,00		  450.000,00	    450.000,00
buitenaanleg								        2.000,00	        200,00	    400.000,00
					   
totaal budget excl BTW en ereloon								           	  4.119.700,00

Opgave van de studiekosten

totaal geraamd budget excl BTW en ereloon								        4.119.700,00	
						    
gevraagd ereloon - architectuur							       			  
gevrraagd ereloon - administratie						          		
gevraagd ereloon - structuur							       			
gevraagd ereloon - Technieken							       			 
gevraagd ereloon - EPB PHPP							       			 
gevraagd ereloon - akoestiek							       			 

     

						    
totaal ereloon team								        		     	

Timing en planning

We stellen voor om met de volgende termijnen rekening te houden voor de ontwikkeling van het project.
Voorontwerp : 			   40 werkdagen 
Definitief ontwerp : 		  40 werkdagen 
Bouwaanvraag : 		  20 werkdagen
Uitvoeringsontwerp : 		  60 werkdagen
Analyse van de offertes : 	 10 werkdagen
Uitvoering van de werken: 	 volgens planning werken, te bespreken met bouwheer., approx 220 werkdagen

Mits een goede coordinatie met stedenbouw en administratie kunnen in samenspraak met de bouwheer het termijn de procedure 
van de bouwvergunning en de opmaak van het uitvoeringsdossier overlappen.

Op basis van een start van het project in januari, en rekening houdend met deze termijnen komen we op een mogelijke start van 
de werf in de loop van februari 2015.

planning2
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Voorontwerp

Goedkeuring voorontwerp

definitief ontwerp

Goedkeuring definitief ontwerp

bouwaanvraagdossier

Goedkeuring bouwaanvraagdossier

aanbestedingsdossier

verlof

Goedkeuring aanbestedingsdossier

publicatie aanbesteding

analyse van de offertes

stand still

start werf

studies administratieve termijnen verlof
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