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OPEN OPROEP 4104 - SCHOOL SLEDDERLO GENK
De volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een school 
met sporthal in Sledderlo Genk.

OFFERTE _PROJECTBUNDEL 
MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING
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Visie
 
Vanuit de bestaande context tussen bos, wijk en wijklus, valoriseren we de aangereikte concepten uit de 
stedenbouwkundige visie van Stad Genk. Deze verzoenen we met de programmatorische verwachtingen 
voor de nieuwe basisschool Mickey Mouse - De Sleutel en een stedelijke sporthal. Een gebouw en 
omgeving als genereuze investering voor zowel de wijk Nieuw-Sledderlo, als Groot-Sledderlo.
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De overmaatse en ongedefinieerde publieke ruimte levert problemen 
op inzake toe-eigening en beheer. De inwoners lijken in de wijk weinig 
aanknopingspunten te hebben om zich mee te identificeren. Er mag dus 
nieuw leven ingeblazen worden, een herkenbare plek.

Zowel op vlak van bereikbaarheid van voorzieningen, openbaar 
vervoer, ontsluiting, bebouwing en landschap wil Nieuw-Sledderlo 
zich graag inschrijven in een ruimer netwerk. Het kampt met hoge 
werkloosheidscijfers, een laag gemiddeld inkomen en een negatief 
imago.
De wijk wordt bewoond door een weinig diverse bevolkingsgroep, zij het 
met een sterk samenhangende gemeenschap. 
Tijd voor diversiteit en verbinding, op alle vlakken!

De huidige school van Mickey Mouse - De Sleutel is gelegen diep 
achterin de woonwijk. Door de nieuwbouw en de herlocatie in de 
zorgvuldig uitgezochte zoekzone, kan de school in de toekomst een 
schakel vormen tussen Nieuw-Sledderlo en de ruimere omgeving, 
alsook leerlingen van andere woonwijken aantrekken om erheen te 
komen. Voeg daarbij de wens van de Stad Genk om de turnzaal tot een 
volwaardige sporthal op te waarderen en een multifunctioneel gebouw 
te realiseren. En mondjesmaat ontstaat er een organische sociale mix. 

BOSPARK

NDVR spinde in opdracht van Stad Genk deze aanpak uit tot een 
gedetailleerde visie voor het centrale bospark van Sledderlo. De 
ontwerpuitgangspunten van LO 2020 werden doorvertaald in een 
duidelijke ontwikkelingslogica.
Het bospark vormt tesamen met de omliggende groenstructuren, het 
Hei- en Meibos, de groene corridors vanuit de Caetsbeekvallei en de 
grotere natuurgebieden in het noordoosten de landschappelijke drager 
van Sledderlo.
1.	 Het centrale bos wil ontwikkeld worden als één samenhangend 

geheel.
2.	 Recreatieve functies worden voorzien aan de randen van het 

bospark, nabij de leef- en woonomgeving van de woonwijken. Een 
nieuwe wijklus verbindt de verschillende deelwijken.

3.	 De kern van Sledderlo zal gevormd worden door een netwerk van 
wijkbrede functies.

Hoe het projectvoorstel zich inschrijft in de ontwerpprincipes voor de 
strategische plekken van het bospark, wordt verder uitgelicht.

LO 2020

EEN GLOBALE VISIE

Met het masterplan LO 2020, uitgewerkt door BUUR, wil Stad 
Genk een stedenbouwkundig kader scheppen waarbinnen 
de bestaande gehuchten van Sledderlo in harmonie kunnen 
floreren. De langetermijnvisie zet een traject uit om aan duurzame 
gebiedsontwikkeling te doen op vele niveau's. Ze buigt zich onder 
meer over de evolutie van de bestaande onsamenhangende 
woonwijken Terboek, Oud-Sledderlo en Nieuw-Sledderlo, 
nieuwe woonontwikkelingen en over de gedroomde school-
sportinfrastructuur. Hierin worden zalvende strategieën uitgezet voor de 
samenlevingsproblemen en ambities geopperd om de draagkracht van 
het milieu en zijn ecosystemen te verruimen.

De kernen van Oud-Sledderlo en Terboekt zijn ontstaan als 
landbouwgehuchten en geïsoleerd geraakt door de aanleg van het 
Albertkanaal tussen Genk en Bilzen. Er restte een verkavelings- en 
lintstructuur met een lage bevolkingsdichtheid.
Nieuw-Sledderlo is veel denser en heeft een andersoortige 
morfologische opzet. Gepland als slaapstad in de nabijheid van de 
industriezone Genk-Zuid, is het een van de vijf lobben van een nooit 
gerealiseerde satellietstad, welke als doel had de deelwijken te 
verbinden en een kern voor Groot-Sledderlo te vormen. Zo ver is men 
nooit geraakt. Wat overblijft wordt omschreven als ziel- en structuurloos.

KNELPUNTEN EN KANSEN

De nota geeft een interessant inzicht in de beoogde transformatie van de 
bestaande groenstructuur. Terwijl in Oud-Sledderlo en Terboekt een rijke 
mix aan loof- en naaldbomen open ruimten met vergezichten bekleed, 
waarin zich het woongebied landschappelijk heeft ingeschreven; is de 
aard van het groenbestand in Nieuw-Sledderlo minder gunstig. Bij een 
bebossingscampagne uit de jaren '50 - '60 werden voornamelijk grove 
dennen aangeplant, aangevuld met de zomereik en de es.
De nieuwe deelprojecten brengen dus best een verrijking van het 
bosbestand met zich mee om de monocultuur te doorbreken. Variatie 
aan vegetatie en densiteit graag.

Enkele decennia later, werd voor de bouw van Nieuw-Sledderlo door 
sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak slechts een minimum 
aan bomen gerooid, wat maakt dat de bossen tot erg dicht tegen de 
woningen komen. Ze vormen een harde ondoordringbare wand van ca. 
20m hoog, die een barrière vormt tussen wijk en bos, eerder dan een 
verbinding. Er is nood aan een tussenschaal en een zachte overgang 
tussen woonwijk en bos.
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TUSSEN 3 CONDITIES

De zoekzone voor het project bevindt zich op een specifieke plek, op een 
snijlijn tussen 3 condities: het bos, de wijk en de wijklus. De strategische 
ligging vraagt om een grondig scenario. Deze uitdaging is een rijk motief 
dat de gevoelige context moet honoreren en er op termijn onlosmakelijk 
deel van wil uitmaken. Het project zoekt aansluiting bij de drie condities. 
Het wil ten volle de boscontext en unieke omgeving ervaren, een nieuw 
gezicht geven aan de wijk Nieuw-Sledderlo en een ijkpunt zijn langsheen 
de wijklus.
Het bevindt zich op de overgang tussen de wijk en het bospark, bij de 
toegang tot het bos, een plek die gemarkeerd mag worden. Een beleving 
die begeleid mag worden. Zodat bewoners, wandelaars, leerlingen, 
sporters, passanten de verbinding doorheen het bos graag aangaan of 
er recreatie in vinden.

OPEN PLEK IN HET BOS

LO betekent 'open plek in het bos'. Willen we dat net niet vermijden? 
Door de meest compacte footprint te fantaseren merken we dat een 
grotere hap uit het bos wordt genomen dan wanneer een lineaire, 
minder compacte configuratie wordt ingeplant. De ontbossing dient  
minder drastisch te geschieden en het bos kan rond, over en in het 
gebouw doordringen. Compact vs. impact. Hierbij kan het bos tot tegen 
het grootste deel van de programmaonderdelen gaan staan, alzijdig 
voelbaar.

Een open plek wordt gecreëerd in de inclusieve zin en binnen de 
ambities van verbinding tussen mensen, tussen de ruimere omgeving, 
tussen deelactiviteiten. Op deze plek in het bos ontstaat een warme leer- 
en sportomgeving.

POORTGEBOUW & KATALYSATOR

Het gebouw van de sportbasisschool stelt zich op als een poortgebouw 
naar het bos, dat tesamen met zijn omgevingsaanleg de toegang tot het 
groene hart van Sledderlo wil stimuleren en gradueel laat verlopen. Het 
kruispunt van de bospaden en aangrenzend gebouw werken als een 
katalysator voor het leven in het bos.
De focus van het ontwerp ligt op de tussenruimten, de plekken waar 
de verschillende gebruikers van bos, sport en school elkaar kunnen 
ontmoeten en interageren, al dan niet toevallig. De tussenruimten 
vormen overlapzones die gedeeld gebruik op verschillende tijdstippen 
mogelijk maakt.

De ervaring van een ruimte plaatst de gebruiker in een welbepaalde 
verhouding ermee: het laat hem groeien of maakt hem klein, het maakt 
hem deelachtig of sluit hem uit, het trekt zijn aandacht of blijft discreet. 
We willen een flink gebouw met uitstraling dat de bospaden flankeert.

SCHAAL VAN HET BOS

In het omvangrijke bos hebben de gebruikers van het gebouw en zijn 
omgeving baat bij heldere en herkenbare buitenruimten op maat van 
de mens; in de school op maat van het kind. We geven hen een eigen 
beheersbare buitenruimte. 
Het gebouw omsluit het programma zodat het veelal gevrijwaard 
blijft van gevoelsmatig kunstmatige afsluitingen. Zo krijgt het een 
stevige rand naar het publieke en vrijwaren we twee kwadranten die 
kunnen opengesteld worden voor de buurt in functie van gedeelde 
wijkinfrastructuur en recreatieve elementen. Het vormt een geste van 
gastvrijheid naar de omliggende wijken.

Doorheen de ranke dennenbomen, 
geeft het dieptezicht in het bos een 
interessante gelaagdheid: 
bodem, stam, kruin.

Door het uitdunnen van de bosrand zal 
de woonwijk meer in relatie treden met 
het bos.

De wijklus vormt een continue en 
uniforme ontsluiting en verbinding 
tussen de bestaande en toekomstige 
woonwijken. De groene corridors vanuit 
de verschillende groenstructuren in 
Groot-Sledderlo lopen erover heen.
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LANDSCHAPPELIJKE LAGEN

HET BOS

De sportbasisschool ligt aan de zoom van het bospark. Grove en 
Corsicaanse dennen vormen de beeldbepalende achter- en voorgrond 
van het project. Het uitdunnen van de bosrand via selectieve kap maakt de 
recreatieve functie leesbaar en creëert een tussenschaal tussen wijk en 
bos. Bomen blijven behouden op basis van hun conditie, kroonarchitectuur, 
hun visuele toestand, vermoedelijke groeiverwachtingen en de invloed ten 
opzichte van elkaar, zowel in de kruin als in de bodem.
De loofbomen zijn schaarser aanwezig doorheen de zoekzone. Hoewel 
de zomereiken in België makkelijk 30 meter hoog en 300 jaar oud kunnen 
worden, is de leeftijd van 60 jaar al zeer waardevol. We willen er zo weinig 
mogelijk rooien en op aanvaarbare afstand de constructies inplanten. Deze 
zijn als bosbomen erg opgaand gegroeid en zullen gezien hun leeftijd 
baat hebben bij het uitdunnen van het bos, zodat ze meer licht kunnen 
vangen en een bredere kruin kunnen ontwikkelen. Een bevordering van de 
beeldkwaliteit.
Waar er extra loofbomen worden aangeplant wordt een kwalitatieve 
gemende vegetatie bekomen.

HET RELIËF

De gebruikers van het gebouw en zijn omgevingsaanleg mogen de 
verschillende lagen van het bos voelen. Ontmoeten, spelen, leren gebeurt 
op het maaiveld, maar ook op verschillende niveau's in het gebouw. Een 
andere ervaring van hetzelfde boslandschap maakt de beleving rijker.

DE KAMER

Verschillende buitenkamers ontstaan. Sommige op maat van de kleinste 
gebruikers van de sportbasisschool, sommige op maat van de buurt. 
Recreatieve spel- en zitelementen worden er op natuurlijke wijze 
geïntegreerd in het landschap. Tenmidden sport- en schoolfunctie bevindt 
zich een tussenkamer, die deel uitmaakt van een lineaire sequens en een 
breed gebruik kent.

DE PADEN

Het bospad, erg charmant in zijn natuurlijke vorm, verbreedt bij de toegang 
van het bos, wordt er opgeladen met enkele nevenfuncties en mondt uit 
op een ontmoetingsplein, waar het pad de gebouwen onderduikt. Een 
verharding is hier op z'n plaats om er gepaste activiteiten te laten doorgaan. 
In de nabijheid hiervan kan de aanlooproute van de Finse piste starten.

DE RANDEN

De randen van de bouwvolumes vormen meteen ook de randen van 
het project. Het publieke karakter kan haast tot tegen het gebouw 
doorgetrokken worden. Waar privacy of afscherming gewenst is, kan 
densere beplanting een natuurlijke afrastering vormen.
Rond het gebouw worden de randen van het bos vrijgemaakt van 
onderbegroeiing. Rond de site zijn geen randen leesbaar. Het bos loopt 
visueel door.

ONTWERPPRINCIPES BOSPARK

4.2 ACCENTUEREN VAN PLEKKEN WAAR BOSPADEN KRUISEN
4.4 /8.1 ZACHTE OVERGANG TUSSEN WIJK EN BOSPARK D.M.V. SELECTIEVE KAP
6.1 MARKEREN VAN STARTPUNT FINSE PISTE
7.1 /8.2 /9.1 VERBREDEN VAN PADEN EN LINEAIR ACCENTUEREN BIJ TOEGANGEN
7.2 VERDERE BOSONTWIKKELING IN KWALITATIEVE GEMENGDE VEGETATIE
8.3 RECREATIEVE AANLEIDINGEN INGEBED IN HET LANDSCHAP
7.3 /9.2 GEDEELDE WIJKINFRASTRUCTUUR
9.3 NATUURLIJKE AFRASTERING
10. START SLEDDERLOOP

De zoom van het Bospark benadrukt de 
overgang tussen de wijk en het park. 

Zeker bij de ingangen van het Bospark zijn 
dit belangrijke plekken om landschappelijk 

kwaliteit en identiteit te accentueren. 
nota Bospark Sledderlo, ndvr
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1 .     S P E E L BO S
2 A .   BO S PAR KI N G    3 0  AUTO ’ S
2 B .   BU S PAR KI N G
2 C.   ZO E N ZO N E
3 .     F I ETS E N STAL L I N G    9 5  F I ETS E N
4 A .   VE R B R E E D  TO EG AN G S PAD  BO S
4 B .   S P O RTS C H O O L P L E I N
4 C.   O NTHA AL K AM E R
4 D.   TU S S E N K AM E R
4 E .   BO S PAD
5 .     BO S K AM E R  KL EUTE R S C H O O L   1 8 5  M ²
6 .     S P E E L P L A ATS  KL EUTE R S C H O O L  6 7 6  M ²
7 .     S P E E L P L A ATS  L AG E R E  S C H O O L  1 5 4 3  M ²
8 A .   U ITG E D U N D  BO S
8 B .   BO S
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ONDERDELEN PLAN

SPEELBOS

Uit het plaatsbezoek onthouden we dat het ‘Groen Hart’ in de wijk van Nieuw-Sledderlo een hele meerwaarde vormt voor 
de buurt. Een groene ruimte voor spel en ontmoeting. Het speelbos is ook hier een publiek hof, vrij toegankelijk vanuit 
de wijklus. Het speelbos wordt verder aangekleed met speelruimte zoals een balspeelplein, klimheuvels, stapstenen en 
steltenpaden doorheen de wadi’s. 

BOSPARKING

Wagens worden uit het straatbeeld gehaald en geclusterd tussen de bomen. De parking bestaat uit een u-vormige 
lus met een eenrichtingsverkeersregel. In de verdikking van de draai, vlak naast het gebouw is er ruimte voor een ‘kiss 
and ride’ zone en een bus stopplaats. De auto’s parkeren onder een hoek van 60 graden ten opzichte van de rijbaan en 
parkeren onder de  bomen op gefundeerd grindgazon. Centraal ligt een wadi die het overtollige water van de weg en 
piekbuien van het gebouw opvangt. Door het grindgazon en het omliggend graslandschap heerst er onder de kruinen 
een uitgestrekt groen gazonlandschap.

SPORTSCHOOLPLEIN & TOEGANGSPAD

Het oude slingerende toegangspad naar de Wintergroenstraat is verlegd en rechtgetrokken om een duidelijk en 
overzichtelijke toegangs-as te vormen naar het gebouw. Het toegangspad mondt uit in het sportschoolplein, voor het 
gebouw, als kruispunt van alle functies en infrastructuur. Het verharde toegangspad en de het sportschoolplein in 
uitgewassen beton integreren enkele bestaande bomen in de verharding om eenheid met het bos uit te stralen. Rondom 
rond de bomen worden zitelementen geplaatst. De leerlingen, de passant, de sporter of de ouder kan hier wachten of 
gewoon genieten van de zon.

Langsheen het pad staat een fijne fietsberging. De fietsenberging kan deels als een open structuur werken, als een 
verlengstuk van de publieke infrastructuur en deels als een fietsenstalling voor de school.

BOSKAMER & SPEELPLAATS KLEUTERSCHOOL

De speelplaats van de kleuterschool bestaat uit een groene centrale patio met enkele bomen, en uit een omheinde 
buitenspeelplaats. De patio is bereikbaar vanuit iedere kleuterklas en vormt een groene, geborgen cocon centraal in de 
school. Het is een overgangszone tussen de beschermde speelruimte in de klassen en het omvangrijke bos. Op deze 
manier wordt het bosleven rond de stam en de wortels van de bomen tot in het gebouw getrokken en voelbaar tot in het 
hart van het gebouw en de polyvalente ruimte.

De buitenspeelplaats loopt in het verlengde van de kleuterschool over in het bos. De buitenspeelplaats heeft een 
overdekt gedeelte en kent enkele kunstrubber oppervlakten en veel gazon. Het gazon loopt over in de rand van het bos 
waar de densiteit van bomen langzaam toeneemt om zo een graduele transitie te maken van open naar dichte delen 
van het bos. Her en der staan er natuurlijke speelelementen verspreidt in het gazon en het bos, zoals een zandbak, een 
speelheuvel en een speeltunnel.

SPEELPLAATS LAGERE SCHOOL

De speelplaats van de lagere school bevindt zich voornamelijk op het dak van de kleuterschool. Spelen op niveau geeft 
een andere dimensie, spelen tussen de stammen en dichter bij de kruinen van de bomen, meer licht en lucht. Door het 
dubbelgebruik van de footprint belast je de bosbodem minder. We nemen geen extra ruimte in beslag door een verharde 
speelplaats rond het gebouw op de begane grond. 

Het dakoppervlakte is verhard met betonnen tegels en omzoomd door een groen rand. De groene omranding van het 
dak bestaat uit bessen- en plukplanten, stukjes gazon en groenten kweekbakken. Vanuit de speelplaats van de lagere 
school vertrekt een sculpturale trap naar de buitenspeelplaats van de kleuters, deze kan al dan niet worden opengezet 
voor medegebruik. 

TE ZU K A  ARC H ITECTU R E ,  F UJ I  KI N D E R G ARTE N
S P E L E N  TU S S E N  D E  KRU I N E N

B I N ST  ARC H ITECTS ,  PAR KS C H O O L  M O RTS E L ,  2 0 1 6
S P E L E N  O P  E E N  G R O E N E  LU I F E L

KRÖ L L E R- M Ü L L E R  M U S EU M ,  H O G E  VE LUWE  ( N L )
VE R HAR D  BO S PAD  I N  U ITG EWAS S E N  B ETO N

NATU U R L I J KE  S P E L A AN L E I D I N G E N

H ET  G RO E N E  HART,  N I EUW- S L E D D E R LO,  G E N K
R EC R E ATI E  I N  U ITG E D U N D  BO S

WAD I ' S  VO R M E N  NATU U R L I J KE  S P E E L KO M M E N
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E E N  S EQ U E N S  VAN  O NTM O ETI N G S P L A ATS E N  L AN G S H E E N  H ET  G E ARTI C U L E E R D E  BO S PAD :  VIA  H ET  TO EG AN S PAD,  NA AR  H ET  S P O RTS C H O O L P L E I N ,  D E  O NTHA AL K AM E R  D O O R ,  I N  E N  O P  D E  TU S S E N K AM E R ,  H ET  BO S  I N G E LO O D S D



8  /  2 5 

Schetsontwerp

ORGANISATIE

Hand in hand met het uitspitten van het rijke programma van eisen, presenteren we een lange 
smalle figuur, die breed is in gebruik en in z'n opvattingen. De grootste uitdaging is het gebouw 
een duidelijk gezicht en statuut te geven en het tegelijk in te bedden in het groen van de rijke 
bosomgeving. We zoeken naar één gebouw met een duidelijk leesbaar programma.

HELDERE FIGUUR

Het schoolsportgebouw combineert een kleuterschool, een lagere 
school en een sporthal in één heldere figuur. We beschouwen het 
als een familie van 3 onderdelen, verbonden door een horizontaal 
speeldek. De 3 verschillende onderdelen van het gebouw hebben 
een duidelijke vorm en statuut, als gevolg van hun functie en hun 
gebruiker. Alle functies zijn evenwaardig aan de omgeving en aan 
elkaar verbonden. 

AUTONOMIE & SYNERGIE

We kiezen voor een zeer eenvoudige organisatie. Links een sporthal, 
rechts een kleuterschool, boven een lagere school en centraal de 
dienende en deelbare functies. 

Een polyvalente zaal, een gemeenschappelijke trappenhal met lift, 
polyvalente lokalen en sanitair krijgen een ruim medegebruik. Door 
op de juiste plekken in te zetten op de afsluitbaarheid van de ruimtes 
kan het gebouw functioneren als een slimme machine met of zonder 
de school, ’s avonds of overdag, in de week of in het weekend.

HORIZONTALE LAGEN

Het gebouw kent een horizontale geleding.
We lezen een duidelijke plint van 1 bouwlaag, een lichaam en een 
kroon. 
Bij de sporthal wordt de plint verdubbeld. De lagere school wordt 
een ranker torentje. En de kleuterschool gaat erin op. Rondom de 
speelplaats op de verdieping zit een fijnmazig jasje.

LINEAIRE SEQUENS

Op de begane grond vormen de bouwvolumes een barcode van 
aaneengeschakelde binnen- en buitenruimtes in de kadans van 
het structurele grid. De eerste verdieping werkt hiermee samen 
en voegt een tweede barcode van buiten/binnen/buiten toe in de 
dwarsrichting onder het torentje van de lagere school.

Rondom de lineaire figuur kan het bos tot aan de voet van alle 
programmaonderdelen doorlopen en dringt het via de buitenruimtes 
door tot in de pit van het gebouw. Het bos groeit over het gebouw en 
voelt alzijdig aanwezig vanuit alle binnenruimtes.

TOEGANGEN

De hoofdtoegangen van de sporthal en de school komen samen in 
een overdekte buitenkamer. Een kamer duidelijk omzoomd door 3 
gevels: de sporthal, de school en de luifel. De riante gevelopeningen, 
sculpturale buitentrap en de hoogwaardige materialen benadrukken 
en verfeestelijken het binnenkomen.

Naast de hoofdtoegangen heeft het gebouw tal van verbindingen en 
kleinschaligere toegangen. Deze maken een ruim medegebruik en 
interactie mogelijk.

CIRCULATIE

Via het speeldek verbinden we de verschillende functies met 
elkaar. Door één centrale circulatie met lift te voorzien in de 
toren van de lagere school is elk onderdeel van de sportschool 
rolstoeltoegankelijk. De andere trappen voorzien de gebruikers van 
een vlotte en logische circulatie doorheen het gebouw.

De circulatieruimtes rond de klassen en de polyvalente zaal vormen 
ook verblijfsruimtes. We vermijden eentonige ruimtes en gangen. De 
gangen worden ingezet als een verlengstuk van de klaslokalen en 
gebruikt voor spel en verblijf.

G I O RG I O  M O R AN D I ,  STI L L  L I F E ,  1 9 5 5
FAM I L I E  I N  G ESTALTE

O B  R I N Z I  BAS I S S C H O O L ,  KO C EVJ E  ( S L ) ,  2 0 0 4
BO S  TOT  A AN  D E  VO ET  VAN  H ET  G E BO UW

AR E AL  ARC H ITECTE N ,  F R E I N ETS C H O O L  D E  KR I N G ,  B E R C H E M ,  2 0 1 6
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INTERACTIE

TOEVALLIGE ONTMOETING

De school en de sporthal planten zich haasje over het bospad. Het 
vormt een poortgebouw voor het achterliggende bosgebied en een 
duidelijke markering voor het toekomen van de kinderen van de school 
en de gebruikers van de sporthal. Anderzijds is het een plek waar 
verschillende soorten gebruikers elkaar kruisen en elkaar toevallig 
ontmoeten en interacties kunnen ontstaan. De ruimte tussen school en 
de sporthal daagt  de gebruiker en de passant uit om deel te nemen aan 
de activiteiten die rond dit knooppunt ontstaan.

De overdekking maakt tevens een verbinding tussen de lagere school 
en de sporthal op niveau. Via de afsluitbare ontvangstruimte van de 
basisschool kan de trap en lift gebruikt worden door externen om een 
gedeelte van de eerste verdieping, de speelplaats op niveau, bereikbaar 
te maken buiten de schooluren. De overdekte speelzone kan gebruikt 
worden door kleine groepjes sporters die hieraan nood hebben, 
mindervaliden kunnen gebruik maken van de lift om toegang te krijgen 
tot de kleedkamers van de sporthal, de lagere schoolkinderen hebben 
direct toegang vanuit hun speelplaats tot de kleedkamers zonder een 
extra verticale stijging en daling te moeten maken.

ENTREE VAN HET GEBOUW

De entree vormt de grens tussen straat en huis, tussen opbenbaar en 
privé, tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Het is de scheidingslijn 
tussen buitengesloten zijn dan wel welkom geheten worden, tussen in 
de wereld participeren en eruit terugtreden.  
(Hans Teerds voor ‘De Architect’)

We hebben geen nood aan één enkele deur die het verschil maakt 
tussen binnen en buiten. Een goede entree vraagt ruimte. We willen de 
grens tussen binnen en buiten oprekken. Geen harde grens maken maar 
een tussenruimte creëeren die ontmoetingen en activiteiten aanmoedigt.

KU LTU R  ARC H ITECTE N  ,  S P O RTHAL ,  B I S C HWI L L E R
S O C IAL E  &  P U B L I E KE  DYNAM I E K
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SCENARIO'S MEERVOUDIG GEBRUIK

MEI / MAANDAG / 08.15U

Bij de start van de schooldag komen de kinderen toe op het sportschoolplein 
waar ze afscheid nemen van de ouders. 
De kleuters kunnen via hun eigen speelplaats de klaslokalen bereiken. 
De leerlingen van de lagere school nemen de buitentrap naar de eerste 
verdieping. Ook de leerlingen die starten met lichamelijke opvoeding 
verzamelen eerst in de rij op de eerste verdieping. Het is een algemene start 
van de dag. Hierna kunnen ze via dit niveau rechtstreeks naar de kleedkamers 
die zich ook op de eerste verdieping van de sporthal bevinden om vervolgens 
intern af te dalen naar de sportvloer. Voor de rest van de dag blijven ze op de 
bovenverdiepingen van het schoolgebouw om te leren en te spelen tussen 
de kruinen van de bomen. Voor een uitstap naar het bos zijn er verschillende 
routes. Ofwel intern via de trappenkoker, ofwel via de speelplaats op het dak 
zijn er twee buitentrappen waarvan één trap hen rechtstreeks leidt naar het 
bos op begane grond. Speelse verticale verbindingen kunnen sporadisch 
gebruikt worden. 

NIV. +01

NIV. 00
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leerling lagere school

de jogger

buurtbewoner

een plaatselijke sportclub

feest

NIV. +01

NIV. 00

NIV. +01

NIV. 00

NIV. +01

NIV. 00

Bij een evenement van de school, het jaarlijks schoolfeest bijvoorbeeld, kan de
openzetbaarheid van de aparte lokalen zodanig uitgebuit worden zodat de
publieke gedeelten van het gebouw volledig kan ingenomen worden. Men ervaart
dit als één grote ruimte met een aaneenschakeling van ruimtes; een enfilade van
binnen- en buitenkamers.
De toiletten op de eerste verdieping ontlenen zich uitstekend voor het gebruik
tijdens evenementen.
Omwille van het publieke karakter, omdat de lokalen die enkel toegankelijk zijn
voor schoolgebruikers afsluitbaar zijn, kunnen deze ruimten, afgesteld op maat
van de gebruiker, ingezet worden voor allerlei kleine evenementen. En dit door de
school, plaatselijke sportclubs of zelfs privé aangelegenheden indien dit wenselijk
zou zijn. De publieke doorgang blijft ten alle tijden een doorgang voor iedereen.

ZONDAG / schoolfeest

Buiten de schooluren is er de ambitie om ruimte te delen.
De plekken die dan bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de school
kunnen toegankelijk gemaakt worden zonder dat de ruimten expliciet voor de
school bereikbaar zijn. Door eenvoudige afbakeningen, deuren of hekwerk,
worden er delen afgesloten die expliciet toegankelijk zijn voor de school.
De externen die gebruik zullen maken zullen voornamelijk lokale sportclubs of
individuele sporters zijn. Er kunnen verschillende activiteiten tegelijk
plaatsvinden.
Zo kan een sportclub de sporthal huren terwijl de overige buitenplekken vrij
ingenomen kunnen worden. De individuele sporter kan zijn sportkleren
bergen in de locker waarna hij zijn looproute start op de finse piste, waarvan
er één startpunt zich bevindt op deze locatie, de doorsteek tussen de twee
gebouwen. De ruimte op de eerste verdieping zou apart ontleend kunnen
worden aan externen. Deze ruimte kan apart functioneren van de rest van het
gebouw. Dit geldt voor de gehele eerste verdieping, waardoor ze maximaal
multifunctioneel inzetbaar is.
De sporthal heeft twee toegangen. Er is een directe toegang aan de kop van
de sporthal, op het voorplein. Een secundaire toegang is bereikbaar via de
overdekte buitenruimte van het schoolgebouw, aan de kop van de sporthal.
Deze toegang is bereikbaar voor externen waardoor de lift van de school in
gedeeld gebruik kan genomen worden voor andersvalide externen. Via deze
circulatie kan men de kleedkamers gebruiken op de eerste verdieping van
sporthal, bereikbaar via een buitentoegang. Hierna kan de andersvalide
gebruik maken van ofwel de sporthal, de overdekte sportzone op de eerste
verdieping, het extern lokaal op de eerste verdieping, of een route starten
doorheen het bos, dezelfde opties als alle andere externe gebruikers.

WEEKEND / ZATERDAG / 10u

Op een winterse regendag kan er ook overdekt of binnen gespeeld worden.
De mulfifunctionele inzetbaarheid van de ruimtes vormt hierbij een troef.
De kleuters kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte aan de
hoofdinkom van de school, waar ook de administratieve functies rond
staan opgesteld. Door het gebruik van schuifpanelen kan deze ruimte zo
afgesloten worden zodat de kleuters rechtstreeks toegang hebben vanuit
hun klasjes zonder het gevaar dat ze onbewaakt naar buiten kunnen lopen.
Bij warm weer,  kan men deze veilig afgesloten ruimtezelfs  nog vergroten
door de patio, de boskamer, er bij te betrekken. Grote openschuifbare
ramen zorgen er voor dat de gelijkvloerse ruimte bijna volledig inzetbaar is
als afgeschermde speelruimte voor de kleinsten.

De leerlingen van de lagere school hebben en overdekt terras binnen het
bouwvolume. Enerzijds is er de overdekte buitenspeelplaats op de eerste
verdieping, de overbouw van de klaslokalen. Anderzijds kan de turnzaal
betrokken worden om dienst te doen als extra binnenspeelruimte. De
polyvalente ruimte kan ook gebruikt worden door de leerlingen van de
lagere school voor bepaalde projecten of lesinitiaties. Op elk verdiep van de
lagere school, thv de overmaatse koppen van de hal, bevinden er zich
telkens twee ruimtes waar kleine groepen terecht kunnen voor
binnenactiviteiten.

DECEMBER / regendag / 14.00u

Bij de start van de schooldag komen de kinderen toe op het voorplein waar ze
afscheid nemen van de ouders.
De kleuters kunnen via hun eigen speelplaats de klaslokalen bereiken.
De leerlingen van de lagere school nemen de buitentrap naar de eerste verdieping.
Ook de leerlingen die starten met lichamelijke opvoeding verzamelen eerst in de rij
op de eerste verdieping. Het is een algemene start van de dag. Hierna kunnen ze via
dit plateau rechtstreeks naar de kleedkamers die zich ook op de eerste verdieping
van de sporthal bevinden om vervolgens intern af te dalen naar de sportvloer. Voor
de rest van de dag blijven ze op de bovenverdiepingen van het schoolgebouw om te
leren en te spelen tussen de kruinen van de bomen. Voor een uitstap naar het bos
zijn er verschillende routes. Ofwel intern via de trappenkoker ofwel via de
speelplaats op het dak zijn er twee buitentrappen waarvan één trap hen rechtstreeks
leidt naar het bos op begane grond. Speelse vertikale verbindingen zijn ook
aanwezig die sporadisch gebruikt kunnen worden.

MEI / maandag / 08.15u

DECEMBER / REGENDAG / 14.00U

Op een winterse regendag kan er ook overdekt of binnen gespeeld worden. 
De mulfifunctionele inzetbaarheid van de ruimtes vormt hierbij een troef.
De kleuters kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte aan de 
hoofdinkom van de school, waar ook de administratieve functies rond staan 
opgesteld. Door het gebruik van schuifpanelen kan deze ruimte zo afgesloten 
worden zodat de kleuters rechtstreeks toegang hebben vanuit hun klasjes 
zonder het gevaar dat ze onbewaakt naar buiten kunnen lopen. 
Bij warm weer, kan men deze veilig afgesloten ruimte zelfs nog vergroten door 
de patio, de boskamer, erbij te betrekken. Grote openschuifbare ramen zorgen 
er voor dat de gelijkvloerse ruimte bijna volledig inzetbaar is als afgeschermde 
speelruimte voor de kleinsten.
De leerlingen van de lagere school hebben een overdekte buitenruimte 
binnen het bouwvolume. Enerzijds is er de overdekte buitenspeelplaats op de 
eerste verdieping onder de klaslokalen. Anderzijds kan de turnzaal betrokken 
worden om dienst te doen als extra binnenspeelruimte. De polyvalente 
ruimte kan ook gebruikt worden door de leerlingen van de lagere school voor 
bepaalde projecten of lesinitiaties. Op iedere verdieping van de lagere school, 
ter hoogte van de overmaatse koppen van de hal, bevinden er zich telkens 
twee ruimtes waar kleine groepen terecht kunnen voor binnenactiviteiten. 

ZONDAG / SCHOOLFEEST

Bij een evenement van de school, het jaarlijks schoolfeest bijvoorbeeld, kan 
de openzetbaarheid van de aparte lokalen zodanig uitgebuit worden zodat de 
sequens van meer publieke ruimten in het gebouw volledig kan ingenomen 
worden. Men ervaart dit als één grote ruimte met een aaneenschakeling van 
ruimtes; een enfilade van binnen- en buitenkamers.
De toiletten op de eerste verdieping ontlenen zich uitstekend voor het gebruik 
tijdens evenementen. 
De lokalen die exclusief gebruikt worden door de school zijn afsluitbaar. 
Tijdens activiteiten met een publiek karakter, kunnen deze ruimten, afgesteld 
op maat van de gebruiker, ingezet worden voor allerlei deelactiviteiten. En dit 
door de school, plaatselijke sportclubs of zelfs privé aangelegenheden indien 
dit wenselijk zou zijn. De publieke doorgang blijft ten alle tijden een doorgang 
voor iedereen.

WEEKEND / ZATERDAG / 10U

Buiten de schooluren is er de ambitie om ruimte te delen. De plekken die 
dan bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de school kunnen toegankelijk 
gemaakt worden zonder dat de ruimten expliciet voor de school bereikbaar 
zijn. Door eenvoudige afbakeningen, deuren of hekwerk, worden er delen 
afgesloten die expliciet toegankelijk zijn voor de school. 
De externen zullen voornamelijk lokale sportclubs of individuele sporters 
zijn. Er kunnen verschillende activiteiten tegelijk plaatsvinden. Zo kan een 
sportclub de sporthal huren terwijl de overige buitenplekken vrij ingenomen 
kunnen worden. De individuele sporter kan zijn sportkleren bergen in de locker 
waarna hij zijn looproute start op de finse piste, waarvan er één startpunt zich 
bevindt op deze locatie, de doorsteek tussen de twee gebouwen. De ruimte op 
de eerste verdieping zou apart ontleend kunnen worden aan externen. Deze 
ruimte kan apart functioneren van de rest van het gebouw. Dit geldt voor de 
gehele eerste verdieping, waardoor ze maximaal multifunctioneel inzetbaar is.

De sporthal heeft twee toegangen. Er is een directe toegang aan de kop van 
de sporthal, in de onthaalkamer aan het sportschoolplein. Een secundaire 
toegang is bereikbaar via de overdekte buitenruimte van het schoolgebouw 
op de eerste verdieping, opnieuw aan de kop van de sporthal. Deze toegang 
is bereikbaar voor externen waardoor de lift van de school in gedeeld gebruik 
kan genomen worden voor andersvalide externen. Via deze circulatie kan men 
de kleedkamers gebruiken op de eerste verdieping van sporthal, bereikbaar 
via een buitentoegang. Hierna kan de andersvalide gebruik maken van ofwel 
de sporthal, de overdekte sportzone op de eerste verdieping, het extern lokaal 
op de eerste verdieping, of een route starten doorheen het bos, dezelfde 
mogelijkheden als alle andere externe gebruikers. 
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Bij een evenement van de school, het jaarlijks schoolfeest bijvoorbeeld, kan de
openzetbaarheid van de aparte lokalen zodanig uitgebuit worden zodat de
publieke gedeelten van het gebouw volledig kan ingenomen worden. Men ervaart
dit als één grote ruimte met een aaneenschakeling van ruimtes; een enfilade van
binnen- en buitenkamers.
De toiletten op de eerste verdieping ontlenen zich uitstekend voor het gebruik
tijdens evenementen.
Omwille van het publieke karakter, omdat de lokalen die enkel toegankelijk zijn
voor schoolgebruikers afsluitbaar zijn, kunnen deze ruimten, afgesteld op maat
van de gebruiker, ingezet worden voor allerlei kleine evenementen. En dit door de
school, plaatselijke sportclubs of zelfs privé aangelegenheden indien dit wenselijk
zou zijn. De publieke doorgang blijft ten alle tijden een doorgang voor iedereen.

ZONDAG / schoolfeest

Buiten de schooluren is er de ambitie om ruimte te delen.
De plekken die dan bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de school
kunnen toegankelijk gemaakt worden zonder dat de ruimten expliciet voor de
school bereikbaar zijn. Door eenvoudige afbakeningen, deuren of hekwerk,
worden er delen afgesloten die expliciet toegankelijk zijn voor de school.
De externen die gebruik zullen maken zullen voornamelijk lokale sportclubs of
individuele sporters zijn. Er kunnen verschillende activiteiten tegelijk
plaatsvinden.
Zo kan een sportclub de sporthal huren terwijl de overige buitenplekken vrij
ingenomen kunnen worden. De individuele sporter kan zijn sportkleren
bergen in de locker waarna hij zijn looproute start op de finse piste, waarvan
er één startpunt zich bevindt op deze locatie, de doorsteek tussen de twee
gebouwen. De ruimte op de eerste verdieping zou apart ontleend kunnen
worden aan externen. Deze ruimte kan apart functioneren van de rest van het
gebouw. Dit geldt voor de gehele eerste verdieping, waardoor ze maximaal
multifunctioneel inzetbaar is.
De sporthal heeft twee toegangen. Er is een directe toegang aan de kop van
de sporthal, op het voorplein. Een secundaire toegang is bereikbaar via de
overdekte buitenruimte van het schoolgebouw, aan de kop van de sporthal.
Deze toegang is bereikbaar voor externen waardoor de lift van de school in
gedeeld gebruik kan genomen worden voor andersvalide externen. Via deze
circulatie kan men de kleedkamers gebruiken op de eerste verdieping van
sporthal, bereikbaar via een buitentoegang. Hierna kan de andersvalide
gebruik maken van ofwel de sporthal, de overdekte sportzone op de eerste
verdieping, het extern lokaal op de eerste verdieping, of een route starten
doorheen het bos, dezelfde opties als alle andere externe gebruikers.

WEEKEND / ZATERDAG / 10u

Op een winterse regendag kan er ook overdekt of binnen gespeeld worden.
De mulfifunctionele inzetbaarheid van de ruimtes vormt hierbij een troef.
De kleuters kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte aan de
hoofdinkom van de school, waar ook de administratieve functies rond
staan opgesteld. Door het gebruik van schuifpanelen kan deze ruimte zo
afgesloten worden zodat de kleuters rechtstreeks toegang hebben vanuit
hun klasjes zonder het gevaar dat ze onbewaakt naar buiten kunnen lopen.
Bij warm weer,  kan men deze veilig afgesloten ruimtezelfs  nog vergroten
door de patio, de boskamer, er bij te betrekken. Grote openschuifbare
ramen zorgen er voor dat de gelijkvloerse ruimte bijna volledig inzetbaar is
als afgeschermde speelruimte voor de kleinsten.

De leerlingen van de lagere school hebben en overdekt terras binnen het
bouwvolume. Enerzijds is er de overdekte buitenspeelplaats op de eerste
verdieping, de overbouw van de klaslokalen. Anderzijds kan de turnzaal
betrokken worden om dienst te doen als extra binnenspeelruimte. De
polyvalente ruimte kan ook gebruikt worden door de leerlingen van de
lagere school voor bepaalde projecten of lesinitiaties. Op elk verdiep van de
lagere school, thv de overmaatse koppen van de hal, bevinden er zich
telkens twee ruimtes waar kleine groepen terecht kunnen voor
binnenactiviteiten.

DECEMBER / regendag / 14.00u

Bij de start van de schooldag komen de kinderen toe op het voorplein waar ze
afscheid nemen van de ouders.
De kleuters kunnen via hun eigen speelplaats de klaslokalen bereiken.
De leerlingen van de lagere school nemen de buitentrap naar de eerste verdieping.
Ook de leerlingen die starten met lichamelijke opvoeding verzamelen eerst in de rij
op de eerste verdieping. Het is een algemene start van de dag. Hierna kunnen ze via
dit plateau rechtstreeks naar de kleedkamers die zich ook op de eerste verdieping
van de sporthal bevinden om vervolgens intern af te dalen naar de sportvloer. Voor
de rest van de dag blijven ze op de bovenverdiepingen van het schoolgebouw om te
leren en te spelen tussen de kruinen van de bomen. Voor een uitstap naar het bos
zijn er verschillende routes. Ofwel intern via de trappenkoker ofwel via de
speelplaats op het dak zijn er twee buitentrappen waarvan één trap hen rechtstreeks
leidt naar het bos op begane grond. Speelse vertikale verbindingen zijn ook
aanwezig die sporadisch gebruikt kunnen worden.

MEI / maandag / 08.15u
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Bij een evenement van de school, het jaarlijks schoolfeest bijvoorbeeld, kan de
openzetbaarheid van de aparte lokalen zodanig uitgebuit worden zodat de
publieke gedeelten van het gebouw volledig kan ingenomen worden. Men ervaart
dit als één grote ruimte met een aaneenschakeling van ruimtes; een enfilade van
binnen- en buitenkamers.
De toiletten op de eerste verdieping ontlenen zich uitstekend voor het gebruik
tijdens evenementen.
Omwille van het publieke karakter, omdat de lokalen die enkel toegankelijk zijn
voor schoolgebruikers afsluitbaar zijn, kunnen deze ruimten, afgesteld op maat
van de gebruiker, ingezet worden voor allerlei kleine evenementen. En dit door de
school, plaatselijke sportclubs of zelfs privé aangelegenheden indien dit wenselijk
zou zijn. De publieke doorgang blijft ten alle tijden een doorgang voor iedereen.

ZONDAG / schoolfeest

Buiten de schooluren is er de ambitie om ruimte te delen.
De plekken die dan bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de school
kunnen toegankelijk gemaakt worden zonder dat de ruimten expliciet voor de
school bereikbaar zijn. Door eenvoudige afbakeningen, deuren of hekwerk,
worden er delen afgesloten die expliciet toegankelijk zijn voor de school.
De externen die gebruik zullen maken zullen voornamelijk lokale sportclubs of
individuele sporters zijn. Er kunnen verschillende activiteiten tegelijk
plaatsvinden.
Zo kan een sportclub de sporthal huren terwijl de overige buitenplekken vrij
ingenomen kunnen worden. De individuele sporter kan zijn sportkleren
bergen in de locker waarna hij zijn looproute start op de finse piste, waarvan
er één startpunt zich bevindt op deze locatie, de doorsteek tussen de twee
gebouwen. De ruimte op de eerste verdieping zou apart ontleend kunnen
worden aan externen. Deze ruimte kan apart functioneren van de rest van het
gebouw. Dit geldt voor de gehele eerste verdieping, waardoor ze maximaal
multifunctioneel inzetbaar is.
De sporthal heeft twee toegangen. Er is een directe toegang aan de kop van
de sporthal, op het voorplein. Een secundaire toegang is bereikbaar via de
overdekte buitenruimte van het schoolgebouw, aan de kop van de sporthal.
Deze toegang is bereikbaar voor externen waardoor de lift van de school in
gedeeld gebruik kan genomen worden voor andersvalide externen. Via deze
circulatie kan men de kleedkamers gebruiken op de eerste verdieping van
sporthal, bereikbaar via een buitentoegang. Hierna kan de andersvalide
gebruik maken van ofwel de sporthal, de overdekte sportzone op de eerste
verdieping, het extern lokaal op de eerste verdieping, of een route starten
doorheen het bos, dezelfde opties als alle andere externe gebruikers.

WEEKEND / ZATERDAG / 10u

Op een winterse regendag kan er ook overdekt of binnen gespeeld worden.
De mulfifunctionele inzetbaarheid van de ruimtes vormt hierbij een troef.
De kleuters kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte aan de
hoofdinkom van de school, waar ook de administratieve functies rond
staan opgesteld. Door het gebruik van schuifpanelen kan deze ruimte zo
afgesloten worden zodat de kleuters rechtstreeks toegang hebben vanuit
hun klasjes zonder het gevaar dat ze onbewaakt naar buiten kunnen lopen.
Bij warm weer,  kan men deze veilig afgesloten ruimtezelfs  nog vergroten
door de patio, de boskamer, er bij te betrekken. Grote openschuifbare
ramen zorgen er voor dat de gelijkvloerse ruimte bijna volledig inzetbaar is
als afgeschermde speelruimte voor de kleinsten.

De leerlingen van de lagere school hebben en overdekt terras binnen het
bouwvolume. Enerzijds is er de overdekte buitenspeelplaats op de eerste
verdieping, de overbouw van de klaslokalen. Anderzijds kan de turnzaal
betrokken worden om dienst te doen als extra binnenspeelruimte. De
polyvalente ruimte kan ook gebruikt worden door de leerlingen van de
lagere school voor bepaalde projecten of lesinitiaties. Op elk verdiep van de
lagere school, thv de overmaatse koppen van de hal, bevinden er zich
telkens twee ruimtes waar kleine groepen terecht kunnen voor
binnenactiviteiten.

DECEMBER / regendag / 14.00u

Bij de start van de schooldag komen de kinderen toe op het voorplein waar ze
afscheid nemen van de ouders.
De kleuters kunnen via hun eigen speelplaats de klaslokalen bereiken.
De leerlingen van de lagere school nemen de buitentrap naar de eerste verdieping.
Ook de leerlingen die starten met lichamelijke opvoeding verzamelen eerst in de rij
op de eerste verdieping. Het is een algemene start van de dag. Hierna kunnen ze via
dit plateau rechtstreeks naar de kleedkamers die zich ook op de eerste verdieping
van de sporthal bevinden om vervolgens intern af te dalen naar de sportvloer. Voor
de rest van de dag blijven ze op de bovenverdiepingen van het schoolgebouw om te
leren en te spelen tussen de kruinen van de bomen. Voor een uitstap naar het bos
zijn er verschillende routes. Ofwel intern via de trappenkoker ofwel via de
speelplaats op het dak zijn er twee buitentrappen waarvan één trap hen rechtstreeks
leidt naar het bos op begane grond. Speelse vertikale verbindingen zijn ook
aanwezig die sporadisch gebruikt kunnen worden.
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NIV. +01

NIV. 00

kleuter

leerling lagere school

de jogger

buurtbewoner

een plaatselijke sportclub

feest

NIV. +01

NIV. 00

NIV. +01

NIV. 00

NIV. +01

NIV. 00

Bij een evenement van de school, het jaarlijks schoolfeest bijvoorbeeld, kan de
openzetbaarheid van de aparte lokalen zodanig uitgebuit worden zodat de
publieke gedeelten van het gebouw volledig kan ingenomen worden. Men ervaart
dit als één grote ruimte met een aaneenschakeling van ruimtes; een enfilade van
binnen- en buitenkamers.
De toiletten op de eerste verdieping ontlenen zich uitstekend voor het gebruik
tijdens evenementen.
Omwille van het publieke karakter, omdat de lokalen die enkel toegankelijk zijn
voor schoolgebruikers afsluitbaar zijn, kunnen deze ruimten, afgesteld op maat
van de gebruiker, ingezet worden voor allerlei kleine evenementen. En dit door de
school, plaatselijke sportclubs of zelfs privé aangelegenheden indien dit wenselijk
zou zijn. De publieke doorgang blijft ten alle tijden een doorgang voor iedereen.

ZONDAG / schoolfeest

Buiten de schooluren is er de ambitie om ruimte te delen.
De plekken die dan bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de school
kunnen toegankelijk gemaakt worden zonder dat de ruimten expliciet voor de
school bereikbaar zijn. Door eenvoudige afbakeningen, deuren of hekwerk,
worden er delen afgesloten die expliciet toegankelijk zijn voor de school.
De externen die gebruik zullen maken zullen voornamelijk lokale sportclubs of
individuele sporters zijn. Er kunnen verschillende activiteiten tegelijk
plaatsvinden.
Zo kan een sportclub de sporthal huren terwijl de overige buitenplekken vrij
ingenomen kunnen worden. De individuele sporter kan zijn sportkleren
bergen in de locker waarna hij zijn looproute start op de finse piste, waarvan
er één startpunt zich bevindt op deze locatie, de doorsteek tussen de twee
gebouwen. De ruimte op de eerste verdieping zou apart ontleend kunnen
worden aan externen. Deze ruimte kan apart functioneren van de rest van het
gebouw. Dit geldt voor de gehele eerste verdieping, waardoor ze maximaal
multifunctioneel inzetbaar is.
De sporthal heeft twee toegangen. Er is een directe toegang aan de kop van
de sporthal, op het voorplein. Een secundaire toegang is bereikbaar via de
overdekte buitenruimte van het schoolgebouw, aan de kop van de sporthal.
Deze toegang is bereikbaar voor externen waardoor de lift van de school in
gedeeld gebruik kan genomen worden voor andersvalide externen. Via deze
circulatie kan men de kleedkamers gebruiken op de eerste verdieping van
sporthal, bereikbaar via een buitentoegang. Hierna kan de andersvalide
gebruik maken van ofwel de sporthal, de overdekte sportzone op de eerste
verdieping, het extern lokaal op de eerste verdieping, of een route starten
doorheen het bos, dezelfde opties als alle andere externe gebruikers.

WEEKEND / ZATERDAG / 10u

Op een winterse regendag kan er ook overdekt of binnen gespeeld worden.
De mulfifunctionele inzetbaarheid van de ruimtes vormt hierbij een troef.
De kleuters kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte aan de
hoofdinkom van de school, waar ook de administratieve functies rond
staan opgesteld. Door het gebruik van schuifpanelen kan deze ruimte zo
afgesloten worden zodat de kleuters rechtstreeks toegang hebben vanuit
hun klasjes zonder het gevaar dat ze onbewaakt naar buiten kunnen lopen.
Bij warm weer,  kan men deze veilig afgesloten ruimtezelfs  nog vergroten
door de patio, de boskamer, er bij te betrekken. Grote openschuifbare
ramen zorgen er voor dat de gelijkvloerse ruimte bijna volledig inzetbaar is
als afgeschermde speelruimte voor de kleinsten.

De leerlingen van de lagere school hebben en overdekt terras binnen het
bouwvolume. Enerzijds is er de overdekte buitenspeelplaats op de eerste
verdieping, de overbouw van de klaslokalen. Anderzijds kan de turnzaal
betrokken worden om dienst te doen als extra binnenspeelruimte. De
polyvalente ruimte kan ook gebruikt worden door de leerlingen van de
lagere school voor bepaalde projecten of lesinitiaties. Op elk verdiep van de
lagere school, thv de overmaatse koppen van de hal, bevinden er zich
telkens twee ruimtes waar kleine groepen terecht kunnen voor
binnenactiviteiten.

DECEMBER / regendag / 14.00u

Bij de start van de schooldag komen de kinderen toe op het voorplein waar ze
afscheid nemen van de ouders.
De kleuters kunnen via hun eigen speelplaats de klaslokalen bereiken.
De leerlingen van de lagere school nemen de buitentrap naar de eerste verdieping.
Ook de leerlingen die starten met lichamelijke opvoeding verzamelen eerst in de rij
op de eerste verdieping. Het is een algemene start van de dag. Hierna kunnen ze via
dit plateau rechtstreeks naar de kleedkamers die zich ook op de eerste verdieping
van de sporthal bevinden om vervolgens intern af te dalen naar de sportvloer. Voor
de rest van de dag blijven ze op de bovenverdiepingen van het schoolgebouw om te
leren en te spelen tussen de kruinen van de bomen. Voor een uitstap naar het bos
zijn er verschillende routes. Ofwel intern via de trappenkoker ofwel via de
speelplaats op het dak zijn er twee buitentrappen waarvan één trap hen rechtstreeks
leidt naar het bos op begane grond. Speelse vertikale verbindingen zijn ook
aanwezig die sporadisch gebruikt kunnen worden.
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Bij een evenement van de school, het jaarlijks schoolfeest bijvoorbeeld, kan de
openzetbaarheid van de aparte lokalen zodanig uitgebuit worden zodat de
publieke gedeelten van het gebouw volledig kan ingenomen worden. Men ervaart
dit als één grote ruimte met een aaneenschakeling van ruimtes; een enfilade van
binnen- en buitenkamers.
De toiletten op de eerste verdieping ontlenen zich uitstekend voor het gebruik
tijdens evenementen.
Omwille van het publieke karakter, omdat de lokalen die enkel toegankelijk zijn
voor schoolgebruikers afsluitbaar zijn, kunnen deze ruimten, afgesteld op maat
van de gebruiker, ingezet worden voor allerlei kleine evenementen. En dit door de
school, plaatselijke sportclubs of zelfs privé aangelegenheden indien dit wenselijk
zou zijn. De publieke doorgang blijft ten alle tijden een doorgang voor iedereen.

ZONDAG / schoolfeest

Buiten de schooluren is er de ambitie om ruimte te delen.
De plekken die dan bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de school
kunnen toegankelijk gemaakt worden zonder dat de ruimten expliciet voor de
school bereikbaar zijn. Door eenvoudige afbakeningen, deuren of hekwerk,
worden er delen afgesloten die expliciet toegankelijk zijn voor de school.
De externen die gebruik zullen maken zullen voornamelijk lokale sportclubs of
individuele sporters zijn. Er kunnen verschillende activiteiten tegelijk
plaatsvinden.
Zo kan een sportclub de sporthal huren terwijl de overige buitenplekken vrij
ingenomen kunnen worden. De individuele sporter kan zijn sportkleren
bergen in de locker waarna hij zijn looproute start op de finse piste, waarvan
er één startpunt zich bevindt op deze locatie, de doorsteek tussen de twee
gebouwen. De ruimte op de eerste verdieping zou apart ontleend kunnen
worden aan externen. Deze ruimte kan apart functioneren van de rest van het
gebouw. Dit geldt voor de gehele eerste verdieping, waardoor ze maximaal
multifunctioneel inzetbaar is.
De sporthal heeft twee toegangen. Er is een directe toegang aan de kop van
de sporthal, op het voorplein. Een secundaire toegang is bereikbaar via de
overdekte buitenruimte van het schoolgebouw, aan de kop van de sporthal.
Deze toegang is bereikbaar voor externen waardoor de lift van de school in
gedeeld gebruik kan genomen worden voor andersvalide externen. Via deze
circulatie kan men de kleedkamers gebruiken op de eerste verdieping van
sporthal, bereikbaar via een buitentoegang. Hierna kan de andersvalide
gebruik maken van ofwel de sporthal, de overdekte sportzone op de eerste
verdieping, het extern lokaal op de eerste verdieping, of een route starten
doorheen het bos, dezelfde opties als alle andere externe gebruikers.

WEEKEND / ZATERDAG / 10u

Op een winterse regendag kan er ook overdekt of binnen gespeeld worden.
De mulfifunctionele inzetbaarheid van de ruimtes vormt hierbij een troef.
De kleuters kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimte aan de
hoofdinkom van de school, waar ook de administratieve functies rond
staan opgesteld. Door het gebruik van schuifpanelen kan deze ruimte zo
afgesloten worden zodat de kleuters rechtstreeks toegang hebben vanuit
hun klasjes zonder het gevaar dat ze onbewaakt naar buiten kunnen lopen.
Bij warm weer,  kan men deze veilig afgesloten ruimtezelfs  nog vergroten
door de patio, de boskamer, er bij te betrekken. Grote openschuifbare
ramen zorgen er voor dat de gelijkvloerse ruimte bijna volledig inzetbaar is
als afgeschermde speelruimte voor de kleinsten.

De leerlingen van de lagere school hebben en overdekt terras binnen het
bouwvolume. Enerzijds is er de overdekte buitenspeelplaats op de eerste
verdieping, de overbouw van de klaslokalen. Anderzijds kan de turnzaal
betrokken worden om dienst te doen als extra binnenspeelruimte. De
polyvalente ruimte kan ook gebruikt worden door de leerlingen van de
lagere school voor bepaalde projecten of lesinitiaties. Op elk verdiep van de
lagere school, thv de overmaatse koppen van de hal, bevinden er zich
telkens twee ruimtes waar kleine groepen terecht kunnen voor
binnenactiviteiten.

DECEMBER / regendag / 14.00u

Bij de start van de schooldag komen de kinderen toe op het voorplein waar ze
afscheid nemen van de ouders.
De kleuters kunnen via hun eigen speelplaats de klaslokalen bereiken.
De leerlingen van de lagere school nemen de buitentrap naar de eerste verdieping.
Ook de leerlingen die starten met lichamelijke opvoeding verzamelen eerst in de rij
op de eerste verdieping. Het is een algemene start van de dag. Hierna kunnen ze via
dit plateau rechtstreeks naar de kleedkamers die zich ook op de eerste verdieping
van de sporthal bevinden om vervolgens intern af te dalen naar de sportvloer. Voor
de rest van de dag blijven ze op de bovenverdiepingen van het schoolgebouw om te
leren en te spelen tussen de kruinen van de bomen. Voor een uitstap naar het bos
zijn er verschillende routes. Ofwel intern via de trappenkoker ofwel via de
speelplaats op het dak zijn er twee buitentrappen waarvan één trap hen rechtstreeks
leidt naar het bos op begane grond. Speelse vertikale verbindingen zijn ook
aanwezig die sporadisch gebruikt kunnen worden.
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VERSCHIJNING

IDENTITEIT & SCHAAL

We menen dat gebouwen uitdrukking moeten geven aan de openbare en collectieve 
ruimte. Een duidelijke eigen identiteit versterkt de sociale samenhang en de betrokkenheid 
van de gebruiker. 
Wat leeg blijft, is daarbij even belangrijk als het gebouwde. Bebouwing wordt de rand van 
het publieke en van het gemeenschappelijke. Die rand mag best ritmisch zijn en tegen een 
stootje kunnen. 
We kiezen één helder materialenpalet. Ieder gebouwdeel zet het wat naar zijn hand. Zo 
verschijnt eenzelfde vormentaal in andere proporties en graad van verfi jning. We maken 
een onderscheid in de plint, kroon en raamopeningen. De plint van de sporthal mag met 
zijn meer publieke functie best robuust en aanwezig zijn. Hufterproof. In tegenstelling tot 
de plint van de kleuterschool. Die is met zijn kleine gebruikers meer gebaat bij zachtere 
en lieve overgangen. Een plint op maat van de kleuters met ruimte voor een zitbank 
in de nis van een raam. Op gelijke wijze benaderen we de schaal van de kroon en de 
raamopeningen. Afhankelijk van haar gebruiker, vaste en externe, van groot naar klein. Van 
dubbelhoog naar verdiepingshoog.
   

MATERIALISATIE

We kiezen voor betaalbare materialen die de gevelgeleding ondersteunen. De plint in 
warm grijs zichtbeton. Robuust, reinigbaar en bestand tegen een stootje. Erboven kiezen 
we voor een ritmische profi elplaat, gemoff eld in een mooi donker groen. 
In combinatie met frisse witte accenten van de staalstructuur, ingevuld met een fi jnmazig 
hekwerk en raamprofi elen.   
Het gebruik van standaard bouwelementen in combinatie met hoogwaardige materialen 
in de meer tactiele zones, maakt het gebouw betaalbaar zonder dat het er goedkoop 
uitziet. Waar nodig leggen we accenten in de gevel. We investeren en verfeestelijken het 
binnenkomen met een gekleurde geglazuurde tegel, een warme houten deurtrekker en 
eens een gekleurd raamprofi el.

D I E R E N D O N C KB L AN C KE ,  S C H O O L  D E  TO L ,  R I E M ST,  2 0 1 6
L I C HTE  P RO F I E L P L A AT  O P  E E N  STEVI G E R E  P L I NT

BU L K  ARC H ITECTE N ,  STAP E L P L E I N ,  G E NT,  2 0 2 0
VE R F E ESTE L I J KE N  VAN  D E  I N KO M ZO N E

BOVE N BO UW,  S C H O O L  U ITB R E I D I N G ,  RU M ST,  2 0 0 8
G E KL EU R D E  P RO F I E L P L A AT

M ET  Z I C HT  O P  Z E E  ARC H ITECTE N ,  S C H O O L  D E  VL I N D E R BO O M , 
BO E L AE R PAR K  BO RG E R H O UT,  F I J N MA Z I G  H E K WE R K  L A AT  D E 
S P E E L P L A ATS  D E E L  U ITMAKE N  VAN  H ET  PAR K .  E N  VI C E  VE R SA .

H PV  ARC H ITECTE N ,  S C H O O L  D E  S P R E EUWE N ,  M EC H E L E N ,  2 0 1 1 
P L I NT  O P  MA AT  VAN  D E  KL EUTE R

G R AF  B I S C I O N I ,  S P O RTS  HAL L ,  A AR D O R F,  2 0 1 5
VE R D I E P I N G S H O G E  P L I NT

Z I C HTB ETO N

G EG L A ZU U R D E  TEG E L S

G RO E N E  P RO F I E L P L A AT G E P E R F O R E E R D E 
ALU M I N I U M  P L A AT

H O UTE N  AC C E NTE NWIT  &  ROZ E  ALU M I N I U M 
BU ITE N S C H R I J NWE R K
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MATERIALISATIE INTERIEUR             

Voor de afwerking wordt gekozen voor eerlijke robuuste materialen
die tegen een stootje kunnen. We introduceren vertrouwelijke en
functionele details, die hun diensten al hebben bewezen in andere 
projecten. Tegelijk zoeken we naar een warme en huiselijke uitstraling, 
die de gebruikers en de bezoekers van het gebouw verwelkomen.
We willen een té institutioneel gebouw vermijden, maar het geheel 
eerder als een groot huis voor al zijn gebruikers vormgeven.
Door eenvoudige materialen op een unieke manier te combineren kan 
een specifi ek interieur gecreëerd worden dat de fantasie van de kinderen 
prikkelt zonder daarvoor zware budgetten uit te trekken. In de keuze van 
de materialen moet ook de levensduur en onderhoudscyclus mee in 
rekening gebracht worden.

Binnenin kiezen we voor lichte ruimtes met zoveel mogelijk echte 
materialen. De klaslokalen krijgen een rubberen vloerbekleding, de 
dienende ruimtes, circulatiezones en technische ruimtes een eenvoudig, 
maar mooi patroon van tegels.

In elk gebouwdeel willen we een intieme wereld creëren waarin de 
gebruiker en het bos centraal staan, waar men zich thuis kan voelen. 
Een wereld die aanzet om te leren en te spelen en zich te ontwikkelen. 
Een wereld waar het bos steeds dichtbij is als een zachte omhelzing. 

WE R KI N G  L AG E R E  S C H O O L

WE R KI N G  KL EUTE R S C H O O L

M E Z Z AN I N E  AL S  M EU B E L  I N  D E  RU I MTE  VO O R  D E  KL EUTE R KL AS BU L K  ARC H ITECTE N ,  H ET  VL I EG E RTJ E ,  D EU R N E ,  2 0 1 6 
L AG E R E  S C H O O L
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S P O RTHAL  I N  R E L ATI E  M ET  TU S S E N K AM E R

P O LY VAL E NTE  RU I MTE  I N  R E L ATI E  M ET  BO S K AM E R HAL  KL EUTE R KL AS S E N  R O N D  BO S K AM E R
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Duurzaamheid
 
Graag omarmen we de ambities uit de projectopgave om duurzaamheid in de meest brede 
interpretatie na te streven. Technische principes met een lange levenscyclus, hand in hand met 
gebruiks- en belevingswaarde. Een visie die houvast biedt om doordachte keuzes te maken in 
functie van maximale toekomstbestendigheid.
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RUIMTELIJKE DUURZAAMHEID

Drie hiërarchische stappen die verband houden met de 
levensduur van bouwelementen. Een leidraad in het zoveel 

mogelijk scheiden van de verschillende gebouwlagen, 
om verandering (reparatie, onderhoud, vernieuwing, 

modernisering,...) zo makkelijk mogelijk te maken in de 
toekomst. 

Stap 1. De structuur en de schil
Eerst de structuur, dan het programma. Een goed gebouw/ 
goede structuur laat vele functies toe en gaat zo een lange 
toekomst tegemoet. Eenvoudig monteerbaar, dus op heel 

lange termijn ook demonteerbaar. Verlijmingen en heterogene 
materialen grotendeels te vermijden.

Stap 2: invulling 
Het specifi eke, de invulling. Invullingen en 

afwerkingen hebben traditioneel een minder lange levensduur. 
Deze elementen houden we zo veel mogelijk structureel los. 

Demontabel, herbruikbaar en daardoor ook circulair. 

Stap 3: technieken 
We voorzien de nodige technieken in opbouw. Ze zijn 

bereikbaar zonder destructieve tussenkomsten. Toekomstige 
aanpassingen en wijzigingen omwille van nieuwe eisen kunnen 

uitgevoerd worden zonder verlies van materialen. 
Het sobere plan levert eenvoudige tracés op.

STEWART  B R AN D, 
H O W  BU I L D I N G S  L E AR N :
WHAT  HAP P E N S  AF TE R  TH EY’ R E 
BU I LT,  1 9 9 4

FOOTPRINT

De oefening om tot een gepaste confi guratie te komen voor dit programma en voor 
de tokomst ging over ruimte maken en ruimte laten, op alle schaalniveaus. Net zo 
belangrijk als de gebouwde omgeving, is de ruimte die we niet innemen. Door de eerste 
twee kwadranten te vrijwaren van bouwvolumes, maakt het project binnen de zoekzone 
een duidelijke geste naar de buurt.

RATIONEEL CASCO

Een eenvoudige en rationele structuur faciliteert de aanpasbaarheid van de ruimten. 
Hierin is het initiële programma te gast. Het mag de ruimten vormen, echter geen 
geforceerde eisen afdwingen. Dit wordt dit jaar door BULK architecten van naderbij 
onderzocht via het BWMSTR Label 'Construct: de architectuur van de constructie'.
Een duidelijke structuur daagt zijn bewoners uit en laat ruimte voor interpretatie en 
overmaat. Een logisch gebouw hoeft geen overbodige energie in te zetten in uitrusting 
en afwerking. De constructie mag gezien worden. Het is de eerste en de laatste 
architectuur. We zetten hiervoor in op massieve kernen, grote schachten, compacte 
gebouwdelen, een eenvoudige dakvorm. Een sober en ruimtelijk helder grid.

De structuur van de verschillende gebouwdelen is door de ingenieur stabiliteit in deze 
fase reeds gecontroleerd inzake dimensies, positie en materialisatie.
• sporthal: geïsoleerde betonnen premuren op de begane grond, zichtbare 

betonnen kolommen op de verdieping, met dragende betonstenen wanden. 
Gelamelleerde houten liggers, 4 stalen trekkers-duwers per veld en een lichte 
dakplaat in geperforeerd steeldeck, thermisch en akoestisch performant.

• school: betonnen kolommen- en balkenstructuur, waartussen niet-dragende 
invulwanden in functie van aanpasbaarheid. Vloerplaten uit holle welfsels, waarbij 
het nadeel van het afstorten van de platen, het voordeel van de thermische en 
akoestische massa komt kijken. De verdiepingshoge balveilige borstwering 
rondom de speelplaats van de lagere school staat als een jasje rondom de gevel; 
slanke stalen kolommen met een lichte quasi transparante invulling in stalen net.

• funderingsplaat op funderingsbalken en -zolen cfr. grondkarakteristieken uit 
het sonderingsverslag van naburig project 'Nieuw Dak' in Wintergroenstraat/
Boshoekstraat.

ROBUUSTE MATERIALEN

We beperken het materiaalgebruik door in te zetten op compacte gebouwvormen en 
een gepaste dimensionering. Robuuste plinten, opgewerkte en royale inkomzones. Een 
gebouw dat de tand des tijds aankan met materialen die tegen een stootje kunnen. 
Hiernaast streven we naar het gebruik van duurzame materialen met een milieulabel 
die onderhoudsarm zijn. De milieu-impact trachten we te beperken door, waar mogelijk, 
gerecycleerde materialen te gebruiken en te werken met lokale bouwmaterialen. Zo 
vermijden we overbodig transport.

Voor de buitenaanleg hanteren we dezelfde principes. Spel- en straatmeubilair dient 
subtiel en tegelijk robuust te zijn, duurzaam en vandalismebestending. We kiezen voor

WARE DUURZAAMHEID

Vanuit haar maatschappelijke en educatieve rol heeft een onderwijsinstelling een 
voorbeeldfunctie te vervullen in de bewustwording van duurzame principes. We zijn 
verheugd met de gestelde duurzaamheidsambitie. Ware duurzaamheid ligt immers 
boven alles in de toewijding van alle betrokken partijen aan een geïntegreerd en 
verantwoordelijk ontwerp- en bouwproces én aan het beheer van het gebouw na 
ingebruikname.
We zijn als ontwerpteam vertrouwd met verschillende instrumenten zoals de Vlaamse 
Duurzaamheidsmeter Wijken, die bij andere projecten een waardevol hulpmiddel 
bleken via verschillende thema's van duurzaamheid. In gesprek met de opdrachtgever 
stellen we hierin prioriteiten om tot een optimum te komen. Alleen zo kunnen 
gebouwen ontstaan die ons dierbaar zijn en gekoesterd worden door hun gebruikers, 
nu en in de toekomst.
In onze ontwerphouding wordt duurzaamheid dus niet gezien als doel op zich, maar 
is net als andere ontwerpdoelen zoals de stedenbouwkundige opzet, architectonische 
uitstraling, materiaalkeuzes, bouwkosten en planning een onmisbaar onderdeel van 
een integrale ontwerpbenadering. De belangrijkste vraag daarbij is hoe een gebouw in 
haar onveranderlijke aspecten als bouwschil, materialisatie en detaillering kwalitatief 
neergezet kan worden, zodat ze zo min mogelijk afhankelijk wordt van dure installaties 
met een veel kortere levensduur.

PASSIEVE & ACTIEVE DUURZAAMHEID

Passieve duurzaamheid achten we de belangrijkste. Onafhankelijk van technische 
evoluties. Een goede basisstructuur en polyvalent ruimtegebruik. Compacte volumes 
en een performante bouwschil in luchtdichtheid en isolatiewaarde ten behoeve van een 
comfortabel basisbinnenklimaat. Een helder en aanpasbaar leidingverloop. Zaken die 
overeind blijven. We maken slimme casco's die bestand zijn tegen de tand des tijds en 
veranderingen in het programma aankunnen.
Actieve duurzaamheid wordt nagestreefd in de zuinigheid in energieverbruik, 
waterverbruik en waterlozing. Een evenwicht dient gezocht te worden tussen een 
perfect binnenklimaat en het energieverbruik. En er wordt per evidentie ingezet op een 
hemelwaterneutraal project.

A 1 .  R ATI O N E E L
CAS C O

C 1 .  RU I M E 
DAG L I C HT TO ETR E D I N G

C 4 . 
ZO N N ES C H E R M E N

C 3 .  B ES C HAD UWI N G

C 2 .  O R I Ë NTATI E

WELBEHAGEN

De bruikbaarheid van een gebouw staat centraal. Een goede binnenluchtkwaliteit, 
thermisch comfort en aangename akoestiek zijn onontbeerlijk voor zowel de sport- als  
onderwijsactiviteiten. Bovendien zetten we erg in op visueel comfort. Door de lineaire 
sequens van binnen- en buitenruimten, dringt het bos volop door tot in het project en 
heeft haast iedere gebruiker rechtstreeks zicht op en toegang tot groen.

We maken inerte gebouwen, met voldoende ruime perforaties en riante 
buitenruimten als mediërende plekken. De oriëntatie van de klaslokalen is veelal 
gunstig. De klaslokalen van de lagere school kennen een bezonning op oost-west, 
de kleuterklassen zijn noord-zuid georiënteerd. Veel gebouwdelen, zeker op de 
onderste bouwlagen, zullen kunnen profi teren van een natuurlijk groen scherm dat 
beschaduwing brengt om oververhitting te beperken. Naast zonwerende beglazing, zal 
na een latere epb-studie blijken of eventuele zonneschermen hier relevant zijn.
De sporthal wordt van de zuiderzon gebuff erd door de positionering van zijn 
nevenfuncties. Gevelopeningen bevinden zich op oost-west op de begane grond. En 
waar deze toch de hoogte in gaan, om volop het bos visueel te beleven, worden deze 
op het noorden geplaatst. Ook hier gaan we uit van een diff use daglichttoetreding 
gezien de nabijheid van de boomkruinen.
Ook kleinere zaken zoals de impact van buitenverlichting worden zorgvuldig bekeken 
om de lichtpollutie tot een minimum te herleiden. Zoals gekend hebben overmatig 
avond- en nachtverlichting een negatieve invloed op de biodiversiteit in de nauwe en 
wijdere omgeving. We motiveren de gebruikers van de site om afval correct te sorteren 
door voldoende vuilbakken te voorzien op toegankelijke plekken.

We verwachten dat het bos een gunstig dempend eff ect zal hebben op de 
geluidsemissie van en naar de omgeving.
Om het vereiste akoestisch comfort te behalen, zullen de verschillende 
programmaonderdelen aan de gepaste eisen gekoppeld worden door de ingenieur 
akoestiek. De scheidingswanden van de klaslokalen en de personeelsruimten dienen 
voldoende massa te hebben om overdracht, onderling of van circulatieruimten, 
te beperken tot een aanvaardbaar geluidsniveau. Waar fl exibele wanden worden 
voorgesteld, dient in overleg de gewenste akoestische barrière en privacy-gradiënt 
afgetoetst te worden, gezien dit de zwakke en/of kostelijke schakels zijn. De nagalmtijd 
zal beperkt worden door aan het plafond voldoende dempend materiaal te voorzien dat 
de spraakvertaanbaarheid in de lokalen ten goede komt.
In de sporthal zal de nagalm gereguleerd worden door het steeldeck te perforeren 
en de cannelures te vullen met akoestische isolatie, aangevuld met delen van de 
betonstenen wanden die als holle blokken worden uitgevoerd in tegenovergestelde 
zones.
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MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK

Hoe het meervoudig ruimtegebruik gefaciliteerd wordt in het ontworpen grid en zijn 
ruimten, werd toegelicht in het schetsontwerp. Vele scenario's mogelijk, meerdere 
trajecten tegelijk of solitair. Er worden ruimten gecrëerd waar zich iets kan afspelen, 
binnen en buiten.

FLEXIBEL RUIMTEGEBRUIK

In huidige planconfiguratie wordt ingespeeld op de vraag naar flexibel ruimtegebruik. 
Enerzijds worden sommige klaslokalen gekoppeld, zowel in de lagere school als in de 
kleuterschool, om een werking over de klasgroepen heen te faciliteren.
Anderzijds zijn lokalen geclusterd die op dezelfde ruimte of inrichting aanspraak 
kunnen maken, zij het op een ander moment in de tijd. 
•	 De polyvalente ruimte kan omsloten worden om een activiteit te laten doorgaan 

op klasniveau. Zet je de wanden opzij, dan vormt het een open ruimte in het hart 
van de school die een activiteit voor de hele school kan ondersteunen of ingezet 
kan worden voor sport- of andere buitenschoolse activiteiten.

•	 De ruimte voor CLB, logopedie en andere externen kunnen, afhankelijk van de 
gewenste akoestische prestaties, apart ingezet worden of per 2 of 3 gekoppeld 
worden. 

•	 De vier gevraagde kleinere lokalen zijn verdeeld over het plan gekoppeld aan 
een andere functie om deze te verrijken.  
De snoezelruimte en time-outplek zijn op bovenvermelde ruimte geënt, voor een 
gedeeld gebruik wanneer een van beiden minder gefrequenteerd wordt. 
De zorgklas/taakklas/preventie & EHBO kan een vergaderruimte onderbrengen 
voor de directie.  
Het lokaal voor levensbeschoudelijke vakken is gelegen nabij de leraarskamer, 
zodat deze ruimte een nevenfunctie ervan kan vervullen, zoals aparte werkplekken 
of een vergaderruimte.

•	 Het sanitair werd in compacte vorm voorzien bij de polyvalente ruimte, in de 
kleuterklassen en in de hal van de verdiepingen voor de lagere school; en in 
ruimere vorm nabij de speelplaatsen van de kleuterschool, de lagere school en in 
de sporthal. Door de ligging langs de buitengevel, kan ieder blok desgewenst ook 
onafhankelijk functioneren voor buitenactiviteiten op de begane grond of op de 
eerste verdieping.

Ook in de toekomst zal wegens de dynamiek in het onderwijs de omvang van 
klasgroepen fluctueren tussen kleine en grote groepen. Daarnaast zullen 
sportverenigingen of andere externen wisselende groottes hebben.
De planlogica, de structuur en het traject van de technieken laten toe dat zowel grotere 
ruimten als kleinere ruimten gecrëeerd kunnen worden. Binnen de onderwijscontext of 
wanneer het gebouw een ander programma wenst te huisvesten.

POTENTIEEL RUIMTEGEBRUIK

Door zijn secundaire toegangsdeuren kan de kleuterschool, of een deel ervan, 
ruimtelijk eenvoudig worden ingezet voor andere doeleinden zoals kinderopvang, 
speelpleinen of dergelijke.
Het ruimtelijk potentieel van het dakvlak van de sporthal werd onderzocht. Een ruimere 
buitensportzone? Uitbreiding van het bouwvolume? Wegens de zwaardere belasting en 
de budgettaire restricties is deze optie niet weerhouden.
De overdekte buitenruimte op de speelplaats van de lagere school vormen een ideale 
plek om een buitenklas te organiseren. Sporadisch of met een permanent karakter.
Extra speelruimte is er te over, in het bos. Extra overdekte speelruimte zou gecrëerd 
kunnen worden. Men kan zelfs, in geval van programmatorische groei, deze ruimten 
omvormen tot binnenklassen. Een jasje errond, voor een regulier binnenklimaat of een 
tussenklimaat. Een echte buitenkamer!

A 2 .  F L E XI B E L
G E B RU I K

A 3 .  G RO E I  /  KR I M P
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A 4 .  P OTE NTI E

INCLUSIEF RUIMTEGEBRUIK

Vanzelfsprekend worden alle gebouwdelen integraal toegankelijk ontworpen. Op 
de begane grond worden niveauverschillen afgetoets cfr. de regelgeving van de 
verordening toegankelijkheid. Alle lokalen of buitenruimten op de verdiepingen zijn 
bereikbaar via de lift in het centrale volume. Ook sanitair, bergingen, fietsenstallingen 
dient afgestemd te zijn op de maatvoering die personen met een beperkte mobiliteit 
behoeven. 

In de omgevingsaanleg worden dezelfde principes toegepast. Voor een vlotte 
circulatieroute en een markering van het sportschoolplein als ontmoetingsruimte, kan 
op de verharde delen van het bospad dat door de site loopt een markering aangebracht 
worden voor blindegeleiding.

Verdere ambities hoe het project zich open wil stellen voor alle mogelijke gebruikers, 
komt aan bod in de socio-culturele benadering.

G 3 .  TO EG AN KE L I J K 
G E BO UW
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SOCIO-CULTURELE DUURZAAMHEID

LANGDURIGE GEBRUIKSWAARDE

Elk gebouw zoekt naar een inpassing in zijn omgeving. Niet enkel formeel, maar 
ook op maatschappelijk en cultureel vlak. Een gebouw kan zich door zijn opstelling 
en inplanting op een open manier naar zijn omgeving richten, de publieke ruimte 
bij het gebouw betrekken en ervoor zorgen dat de functies binnen het gebouw een 
relatie aangaan met die directe omgeving. Als een gebouw op een goede manier 
in zijn context is ingebed en zo iets teruggeeft aan zijn omgeving, verhoogt het zijn 
toekomstwaarde. Collectiviteit wordt zacht gestuurd door de aanleg van de publieke 
ruimte, zo installeren we een cultureel en sociaal duurzaam model.

Duurzame gebiedsontwikkeling gaat zo om het creëren van een plek waar mensen 
graag willen verblijven, een habitat voor planten en dieren, een plek die functioneel 
is, de sociale samenhang bevordert, blijvende kwaliteit uitstraalt en die mooi en 
degelijk gebouwd wordt. Het gaat om een plek die gebouwd is met aandacht voor het 
verkleinen van de impact op milieu, passend in haar omgeving en die economisch 
aantrekkelijk is en blijft, omdat ze tegen een stootje kan en in staat is variaties en 
veranderingen op te vangen, te bufferen en te kunnen incorporeren.

DUIDELIJKE IDENTITEIT

Net als de ruimtelijke evenwichtsoefening omtrent de compactheid en de impact 
naar zijn omgeving, tracht dit project ook op socio-cultureel vlak meer te geven dan 
te nemen. De projectopgave drukt dit ten volle uit, dus gingen we op zoek naar zinvol 
ruimtegebruik, functionele schoonheid en maatschappelijke integratie.
Gebouwen die zich verankeren in hun context en in het collectief geheugen van de 
gemeenschap gaan het langst mee. Hiervoor trachtten we de specifieke plek tussen 
Bospark, wijk en wijklus op te laden, conform de waardevolle principes uit de nota 
Bospark van ndvr. Zo kunnen de landschappelijke componenten tesamen met het 
gebouw uitdrukking geven aan de openbare en collectieve ruimte, als drager van 
cultuur. Als duidelijke en herkenbare plek met een eigenidentiteit. Dat versterkt de 
samenhang en de betrokkenheid van alle gebruikers.
 
De verschillende programmaonderdelen werden daarbij begroot en vormgegeven 
op schaal van de gebruikers. Grotere gestes en proporties bij de sporthal, de 
meer publieke functie. Geaccentueerd materiaalgebruik in de onthaalkamer als 
toegangszone tot de gebouwdelen, de tussenkamer tussen sport en school als 
toegang naar het bos en een ritmisch torentje dat lesactiviteiten verbeeldt. Gelijke 
thema's van vorm en materialisatie in een verschaalde variant bij de kleuterschool. 
Herkenbare plekken geven betekenis aan de ruimte. Schoonheid is daarbij ook een 
duurzaam beginsel.

EEN GASTVRIJ GEBAAR

In een wijk waar de schoolbus moet rondrijden om de kinderen naar school te kunnen 
laten komen vraagt een lagere school met een zeer lage drempel. Het moet een school 
zijn die uitdaagt, die deel uitmaakt van het dagelijkse sociale leven, ook buiten de 
schooluren van alle wijkbewoners. Het maakt een gebaar van gastvrijheid.

We kiezen daarom voor een architectonisch frame waarin zowel open als 
gesloten kamers gebouwd worden in een gepaste privacygradiënt. Een duidelijke 
architectuurtaal zal bepalen of de kamers al dan niet publiek toegankelijk zijn. 
Bepaalde doorzichten stimuleren activiteiten, ontmoetingen en sociale controle. 
De open structuur in de verschijningsvorm geeft aan dat de achterliggende ruimte 
betreedbaar is, de publieke ruimte wordt naar binnen getrokken. De open structuur van 
de architectuur biedt niet alleen ruimte voor onderlinge interactie van wijkbewoners 
en gebruikers van het gebouw, maar ook voor toekomstige en nu nog onbekende 
veranderingen.

B .  S O C IA AL 
WE E FS E L
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ECONOMISCHE DUURZAAMHEID

ENERGETISCH CONCEPT

De keuze voor een bepaald systeem is een evenwicht tussen de uitgesproken ambities 
inzake duurzaamheid van de bouwheer, de kwaliteit van de installatie, het verwachte 
verbruik, het voorziene onderhoud en het uiteindelijke budget. Deze keuze wordt hierbij 
in samenspraak met de ingenieur technieken gestaafd.
Alles wordt overeenkomstig de richtlijnen van Agion zoveel mogelijk centraal beheerd. 
In samenspraak zou de onafhankelijkheid van de technieken van de sporthal tov. het 
schoolgebouw kunnen uitgeklaard worden.

VENTILATIE

Om te voldoen aan de luchtkwaliteitseisen volgen de norm, de EPB-wetgeving, en de 
codex Welzijn op het werk, dient voldoende vaak en grondig geventileerd te worden. Op 
de daken van de lagere school, achter de kroonlijst; en op het dak van de verdiepte zone 
boven de nevenfuncties van de sporthal, worden luchtgroepen geplaatst. Ieder om zijn 
deelprogramma te bedienen. Evidente tracé's via grote schachten, opdat ook hier een 
aanpasbaarheid mogelijk is. In de sporthal gebeurt de pulsie van verse lucht via het 
plafond; de extractie op vloerniveau.
De debietregeling gebeurt vraaggestuurd, op basis van CO2-gehalte in functie van 
bezettingsgraad.

RUIMTEVERWARMING EN KOELING

Door de geldende isolatie- en luchtdichtheidseisen is koeling en het voorkomen van 
opwarming belangrijker geworden dan de opwarming zelf. De eerder genoemde 
passieve maatregelen trachten vooreerst de opwarming door de zon zo veel mogelijk 
te beperken. Na deze reeks voorzorgen bij de inplanting van het gebouw, wordt 
vervolgens geëvalueerd wat de kans op oververhitting is in functie van bezetting en 
gebruik van de gebouwdelen.
Of er minder opwarming is en dus een kleinere koelingsvraag onder het effect 
van de beschaduwing van de bomen, kan afgetoetst worden aan de hand van een 
koellastberekening.

Opwekkingssystemen

De ambitie om een duurzame energiebron aan te spreken en geen fossiele 
brandstoffen te verbruiken, wordt gerealiseerd door de mogelijkheid om energie uit de 
bodem te halen. Onder de noemer 'geothermie' kunnen we via diepteboringen warmte 
aan de bodem onttrekken in de winter t.v.v. verwarming en koude in de bodem laten 
vloeien in de zomer t.v.v. koeling. Deze krijg je er bij wijze van spreke gratis bij, opdat er 
geen actieve koeling moet voorzien worden. Dit lijkt gunstig in de bosomgeving waar 
we ons bevinden, waar een relatief snelle bevuiling van de buitenroosters en filters kan 
optreden.
Het systeem wordt aangestuurd door water-waterwarmtepompen in de kelder van de 
lagere school. Type met aangepaste koelmiddelen (lage GWP).
Al is de gehele investering kostelijker dan bijvoorbeeld een lucht-waterwarmtepomp. 
Toch weegt dit niet op tegen de voordelen van passieve koeling, energetisch gunstigere 
productie sanitair warm water en minder onderhoud.

Afgiftesystemen

Ruimteverwarming gebeurt zowel in de klaslokalen, personeelsruimten, als in de 
sporthal via vloerverwarming, een comfortabele oppervlakteverwarming op lage 
temperatuur. Hierbij komt de mogelijkheid om ook topkoeling te geven via de vloer.
In de sporthal kan de vloerverwarming op een laag regime draaien, waar dan 
bijverwarmd wordt via de luchtgroep.

C 2 .  WAR MTE P O M P 
B I N N E N U N IT

D 1 .  VLO E RVE RWAR M I N G 
/ - KO E L I N G

D 2 .  VE RWAR M I N G  /
KO E L I N G  VIA  VE NTI L ATI E 

CO
˚C

D 3 .  VE NTI L ATI E  I F V  
C 0 2  /  TE M P E R ATU U R

E 1 .  BU F F E R I N G 
VIA  G RO E N DAK

E 2 .  H E M E LWATE R P UT 
M ET  R EC U P E R ATI E

E 3 .  I N F I LTR ATI E 
VIA  WAD I

C 1 .  G EOTH E R M I E

C 5 .  LU C HTG RO E P

ENERGIEPRESTATIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE

Gelet op de timing van het project houden we rekening met de EPB-eisen die zullen 
gelden vanaf 1 januari 2022. Bij niet-residentiële gebouwen is de maximale E-peileis 
afhankelijk van de functie van de EPB-eenheid. Voor onderwijslokalen geldt E55, voor 
sporthallen E50. De keuze voor geothermie en een elektrische warmtepomp voldoet 
ruimschoots aan het vereiste aandeel hernieuwbare energie.

SANITAIR

Sanitair Warm Water 

De productie van sanitair warm water gebeurt via de geothermische warmtepomp. 
Het deel van de school is hiermee gesteld. Voor de sporthal zal deze enkel dienen 
als voorverwarming tot 35/40°. Naverwarming gebeurt decentraal in een elektrische 
voorraadboiler (eventuele zonneboiler?) nabij de kleedruimtes in functie van de 
piekdebieten in de douche (van 4 tot 65°C). Hiermee wordt een lange circulatieleiding 
vermeden.

Spoelwater

Spoelzuinige toiletten en waterloze urinoirs worden voorzien.

HEMELWATERBUFFERING EN -RECUPERATIE 

Door de stapeling van de bouwvolumes en de wens om de boscontext ten volle te 
benutten, zal het maaiveld maximaal permeabel gelaten worden. Waar mogelijk worden 
waterdoorlatende halfverhardingen toegepast, zoals de rijbaan van de parkeerlus. Zo 
rest enkel de functionele verharding. Door de beperkte omvang, kunnen deze afwateren 
in de naastgelegen groenzones.
Het dak van de sporthal en de lagere school worden, uitgezonderd van de opstelruimte 
voor de luchtgroepen, aangelegd als groendak. Via de waterhoudende platen buffert dit 
de afwaterende hemelwatervolumes. Op het (deels) verharde dak voor de speelplaats 
van de lagere school wordt het hemelwater opgevangen in een hemelwaterput voor 
hergebruik. Dit kan gevonden worden in spoeling van de toiletten of buitenkraantjes. 
Bij piekmomenten van hevige regenval zal de hemelwaterput overlopen in een wadi, 
tenmidden de bosparking, zodat het overtollige water op eigen terrein kan infiltreren. 
Een hemelwaterneutraal project heeft slechts een beperkte knijpleiding naar het 
openbare rioolstelsel.
Bovenop het hergebruik van regenwater afkomstig van de daken, kan onderzocht 
worden of recuperatie van grijs water zinvol is. Afvalwater afkomstig van de douches en 
wastafels kan eventueel na filtering, beluchting en zuivering aangeboden worden voor 
hergebruik. Dit kan misschien een wezenlijke beperking van de watervraag betekenen.

LAADPALEN

De parking zal, overeenkomstig de op het ogenblik geldende regelgeving, uitgerust zijn 
met laadpalen om elektrische wagens op te laden. Ook in de fietsenstalling worden 
voldoende oplaadpunten voorzien.
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NETTO 
VLOEROPP.

NETTO 
CIRCULATIE DAKOPP. GEVELOPP.

BESCHERMD 
VOLUME

VERLIESOPP. 
TOT.

BRUTO 
VLOEROPP.

oopppp..  ((mm²²)) oopppp..  ((mm²²)) oopppp..  ((mm²²)) oopppp..  ((mm²²)) vvbb..  ((mm³)) oopppp..  ((mm²²)) oopppp..  ((mm²²)) LLOOTT RRUUWWBBOOUUWW DDAAKKWWEERRKKEENN GGEEVVEELLSSLLUUIITTIINNGGEENN AAFFWWEERRKKIINNGG FFLLUUÏÏDDAA EELLEEKKTTRROO TTOOTTAAAALL

SSPPOORRTTHHAALL éénheidsprijs/m² 590,00€                135,00€                145,00€                195,00€                435,00€                190,00€                1.690,00€                
++00 676 0 690 699 4950 2079 669900 407.052,80€    93.139,20€            100.038,40€    134.534,40€    300.115,20€    131.084,80€    11..116655..996644,,8800€         
TTOOTTAAAALL 667766 00 669900 669999 44995500 22007799 669900 11..116655..996644,,8800€        

SSPPOORRTT  NNEEVVEENNFFUUNNCCTTIIEESS éénheidsprijs/m² 560,00€                105,00€                110,00€                205,00€                425,00€                195,00€                1.600,00€                
++00 184 55 0 184 736 418 223344 131.084,80€    -€  25.748,80€            47.986,40€            99.484,00€            45.645,60€            334499..994499,,6600€        
++11 204 92 234 138 612 372 223344 131.084,80€    24.578,40€            25.748,80€            47.986,40€            99.484,00€            45.645,60€            337744..552288,,0000€        
TTOOTTAAAALL 338888 114477 223344 332222 11334488 779900 446688 772244..447777,,6600€       

SSCCHHOOOOLL  KKEELLDDEERR éénheidsprijs/m² 570,00€                -€  -€  50,00€  230,00€                115,00€                965,00€  
--11 94 28 0 0 282 112 111122 63.840,00€            -€  -€  5.600,00€              25.760,00€            12.880,00€            110088..008800,,0000€        
TTOOTTAAAALL 9944 2288 00 00 228822 111122 111122 110088..008800,,0000€       

SSCCHHOOOOLL  NNEEVVEENNFFUUNNCCTTIIEESS éénheidsprijs/m² 590,00€                95,00€  140,00€                215,00€                405,00€                200,00€                1.645,00€                
++00 440 141 254 280 1760 914 449922 290.280,00€    46.740,00€            68.880,00€            105.780,00€    199.260,00€    98.400,00€            880099..334400,,0000€        
++11 256 91 0 213 768 213 331122 184.080,00€    -€  43.680,00€            67.080,00€            126.360,00€    62.400,00€            448833..660000,,0000€        
TTOOTTAAAALL 669966 223322 225544 449933 22552288 11112277 880044 11..229922..994400,,0000€        

LLAAGGEERREE  SSCCHHOOOOLL éénheidsprijs/m² 580,00€                135,00€                140,00€                215,00€                425,00€                200,00€                1.695,00€                
++22 537 186 0 300 1611 300 660000 348.000,00€    -€  84.000,00€            129.000,00€    255.000,00€    120.000,00€    993366..000000,,0000€        
++33 537 186 600 300 1611 900 660000 348.000,00€    81.000,00€            84.000,00€            129.000,00€    255.000,00€    120.000,00€    11..001177..000000,,0000€         
TTOOTTAAAALL 11007744 337722 660000 660000 33222222 11220000 11220000 11..995533..000000,,0000€        

KKLLEEUUTTEERRSSCCHHOOOOLL éénheidsprijs/m² 590,00€                105,00€                165,00€                215,00€                395,00€                195,00€                1.665,00€                
++00 593 172 666 580 2372 1891 664455 380.550,00€    67.725,00€            106.425,00€    138.675,00€    254.775,00€    125.775,00€    11..007733..992255,,0000€         
TTOOTTAAAALL 559933 117722 666666 558800 22337722 11889911 664455 11..007733..992255,,0000€        

TTOOTTAAAALL 33442277 992233 22444444 22669944 1144442200 77008877 33880077 66..331188..338877,,4400€        

éénheidsprijs hoeveelheid (m²) totaal
BBOOSSKKAAMMEERR aanplanting 3 bomen en groenaanleg in boscontext 19,77€  185 onverhard 3.657,45€                 
SSPPEEEELLPPLLAAAATTSS  KKLLEEUUTTEERRSS  oonnddeerr  lluuiiffeell verharding 42,00€  276 verhard 11.592,00€               
SSPPEEEELLPPLLAAAATTSS  KKLLEEUUTTEERRSS  iinn  bbooss aanleg in boscontext, speelheuvel, verharding rubbertegel, speelelementen (incl. bestaand), zandbak 35,30€  400 onverhard 14.120,00€               
SSPPEEEELLPPLLAAAATTSS  LLAAGGEERREE  SSCCHHOOOOLL  oopp  lluuiiffeell verharding sportveld rubbergietvloer, speeltoestellen rubbertegel, zitelement, dakopbouw, plantvakken, irrigatie 92,11€  1543 deels (on)verhard 142.125,73€             

171.495,18€  

DDOOOORRSSTTEEEEKK  ++PPLLEEIINN  ++TTOOEEGGAANNGGSSPPAADD riolering, bomen, grondverzet, verharding, fietsenberging, 2 laadpalen, zitbanken 244,73€                 947 verhard 231.759,31€             
SSPPEEEELLBBOOSS verharding sportveld rubbergietvloer, wadi, heuvels, picknicktafels, speelelementen, gras 20,35€  3219 onverhard + basketveldje 65.506,65€               
PPAARRKKIINNGG verharding rijbaan, grindgazon parkeervakken, wadi, bomen, grondverzet 93,17€  874 deels (on)verhard 81.430,58€               

 (incl. uitdunnen en ev. aanplantingen) 378.696,54€  

555500..119911,,7722€       

TTOOTTAALLEE  BBOOUUWWKKOOSSTT  vvoooorr  hheett  ggeebboouuww,,  ddee  ssppeeeellppllaaaattsseenn  KKSS  //  LLSS  eenn  hheett  vvaasstt  mmeeuubbiillaaiirr 66..448899..888822,,5588€        

TTOOTTAALLEE  BBOOUUWWKKOOSSTT  iinnccll..  ddee  sseemmii--ppuubblliieekkee  zzoonnee  vvoooorraaaann 66..886688..557799,,1122€        

SPEELPLAATS KLEUTERS in bos

RAMING

TTOOTTAAAALL  BBOOUUWW

in functie van projectparameters

SPEELPLAATS KLEUTERS onder luifel
BOSKAMER

TTOOTTAAAALL  OOMMGGEEVVIINNGGSSAAAANNLLEEGG

SPEELBOS
DOORSTEEK +PLEIN +TOEGANGSPAD

OOMMGGEEVVIINNGGSSAAAANNLLEEGG
omschrijving

PARKING

SPEELPLAATS LAGERE SCHOOL op luifel
TUSSENTOTAAL ZONE ROND GEBOUW

TUSSENTOTAAL SEMI-PUBLIEKE ZONE

Financieel overzicht

BOUWKOST

Architectuur maken is steeds een beetje wringen. We zoeken naar logica en gebouwde 
economie, maar altijd in combinatie met ruimtelijkheid, neveneffecten en verrassingen.  
We zijn ervan overtuigd dat de beste oplossingen kunnen ontstaan vanuit een zekere 
vorm van schaarste, zij het in tijd, in ruimte, in budget. We zien dit als een uitdaging. 
Bouwen moet alsmaar sneller, met minder middelen, met minder plaats, met meer 
regels en actoren: als we niet uitkijken, komen mooie ambities verschraald aan de 
eindmeet aan. Daarom probeert ons team ambachtelijke verworvenheden en de pret-
van-het-maken te combineren met die versnellende bouwrealiteit.

Door onze ervaring met het ontwerpen van schoolgebouwen zijn we naast 
de ontwerprichtlijnen ook bekend met de achterliggende mechanismen van 
subsidiedossiers bij AGION. We hebben al vaker voor en met verschillende 
scholen(groepen) gewerkt. We zetten onze algemene ervaring in het ramen van 
bouwwerken en de specifieke kennis van het werken binnen de (fysische en) financiële 
norm in om samen met onze opdrachtgever de verschillende paden naar het hoogst 
mogelijk ruimtelijke en budgettaire rendement in kaart te brengen.

We ramen de bouwkost op 6.489.882,58 euro voor het gebouw, de speelplaatsen KS /
LS en het vast meubilair.
We ramen de bouwkost op 6.868.579,12 euro voor de totale bouwkost inclusief de 
semi-publieke zone vooraan.

Bovenstaand ramingsbedrag is het resultaat van een grondige oefening op basis 
van: de informatie die vandaag beschikbaar is, onze lezing van de ambities van 
opdrachtgever en gebruiker voor dit project en de gewaardeerde input van de het team 
experten die we voor deze opdracht hebben kunnen engageren. 

In samenspraak met de bouwheer en de eventuele latere gebruiker zullen keuzes 
gemaakt moeten worden. De diverse mogelijkheden zullen gebudgetteerd worden 
zodat gericht afwegingen gemaakt kunnen worden. De ruime ervaring van het 
ontwerpteam met gelijkaardige projecten stelt ons in staat een eerste reflectie van de 
beschikbare raming te maken. We zijn enthousiast over dit project en hopen straks als 
team aan deze opdracht te kunnen werken!

Hierbij geven we een inzicht in hoe we tot deze getallen komen. We beschouwen 
dit als een eerste aanzet om in dialoog te gaan over de scope van deze interessante 
opgave die we graag in overleg verder scherpstellen. Een veelgehoorde (vaak terechte) 
kritiek op ontwerpbureaus is dat realisaties het vooropgestelde budget gaandeweg 
overschrijden. Om dit te vermijden, stellen wij van bij het eerste voorontwerp een 
zeer gedetailleerde, realistische kostenraming op (gedetailleerde opmeting van alle 
onderdelen en daaraan gekoppelde actuele eenheidsprijzen in plaats van de hiernaast 
gehanteerde prijzen/m2). 

Indien uit deze raming zou blijken dat het ambitieniveau van bouwheer en/of 
ontwerper niet overeenstemt met het vooropgestelde budget, zullen we dit reeds in 
de voorontwerpfase duidelijk uitspreken. In dat geval zal ofwel het voorontwerp, ofwel 
het budget moeten worden bijgestuurd. Bij de opmaak van het definitief ontwerp en 
later ook in aanbestedingsfase werken we telkens een geactualiseerde, gedetailleerde 
raming uit die desgevallend nogmaals kan worden bijgestuurd. Ook in uitvoeringsfase 
toetsen we de consequentie van eventueel noodzakelijke keuzes of alternatieven 
systematisch aan de budgettaire gevolgen. Deze werkwijze heeft er tot nog toe voor 
gezorgd dat nagenoeg al onze projecten binnen het goedgekeurde budget van het 
definitief ontwerp konden worden uitgevoerd.
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S P E E L P L A ATS  L AG E R E  S C H O O L  TU S S E N  D E  KRU I N E N ,  I N  R E L ATI E  TOT  D E  BO S K AM E R  VAN  D E  KL EUTE R S C H O O L
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Ontwerpteam

SAMENSTELLING ONTWERPTEAM

Een team complementair in expertise, inclusief in visie.

MAGMA architecten uit Hasselt en BULK architecten uit Antwerpen bundelen de krachten voor deze opdracht. We zijn 
als team niet aan ons proefstuk toe en werkten in het verleden al vaker succesvol samen. We kennen elkaars werk en 
appreciëren het. Het toont verwantschap. Onze bureaus hebben een verschillende schaal maar een gelijke visie.

Wij denken dat de samenwerking van onze ontwerpbureaus aanleiding geeft tot een goed en inspirerend geheel, waarbij 
we zorgzame gebouwen beogen die zich op een fi ere en gepaste manier kunnen nestelen in de omgeving.

MAGMA architecten is een ontwerpstudio voor architectuur, interieur / design en stedenbouw. Sinds 2005 
werken Anne Moerman en Manu Gelders vanuit Hasselt aan een breed portfolio van opdrachten voor particuliere en 
publieke opdrachtgevers. Steeds met bijzonder aandacht voor de ‘plek’. Magma zoekt het spanningsveld op tussen open 
en gesloten, publiek en privaat, bebouwd en onbebouwd, positief en negatief, en doet dit voor op elk niveau in architectuur, 
stedenbouw en landschap. We geven betekenis aan de plek die we gaan invullen en ook aan de plaats die we open laten. 

BULK architecten is een polyvalent, ontwerpmatig gericht architectenbureau met ervaring en interesses op 
diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. BULK heeft tal van referenties in publieke en commerciële gebouwen 
alsook in de private, collectieve en sociale woningbouw. BULK probeert in alle projecten na te denken over de verpakking 
van de inhoud.

Gebouwen overleven meestal hun initiële programma's. BULK houdt daarom dan ook van duurzame gebouwen, van 
intelligente inertie, van fl amboyante discretie. Een goede structuur daagt zijn gebruikers uit en laat ruimte voor interpretatie 
en overmaat. Kwaliteit ligt in verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek. Het bureau 
is 20 jaar actief, opgericht door Johan Peeters, Koen Van Bockstal en Tom Vermeylen en telt vandaag 7 (junior)partners en 
10 vaste medewerkers. BULK architecten heeft tal van referenties in de private, collectieve en sociale woningbouw alsook 
in publieke en commerciële gebouwen. BULK architecten heeft ruime ervaring inzake overheidsopdrachten en heeft 
verschillende schoolomgevingen helpen realiseren.

Samenwerken betekent voor ons samen (onder)zoeken naar een integrale visie op de gebouwde omgeving.
Samenwerken betekent ook in dialoog gaan. Een dialoog versterkt de empathie en de ping-pong van ideeën kan leiden tot 
verbeterde inzichten. We appreciëren elkaars werk, het vertoont verwantschappen en daardoor kunnen we elkaar op de 
juiste momenten versterken.

Met respect voor ieders kennis en domein, speelt elke partner daarbij ten volle zijn rol. Wat ons bindt, is het  denken over 
architectuur vanuit de context en de voorliefde voor sterke casco’s. Vanuit een grondige analyse van de bouwplaats, de 
omgeving en het bouwprogramma proberen we een verhaal op te bouwen dat resulteert in karakteristieke en trefzekere 
ingrepen, in stoere ambachtelijke en duurzame architectuur. We hebben aandacht voor een hoogkwalitatieve ruimtelijke 
invulling van zowel de bebouwde als de onbebouwde ruimte.

We versterken het architectenteam met volgende studiebureaus in onderaanneming 
om tot een volwaardig en breed Ontwerpteam te komen:

CLUSTER is een ontwerpbureau dat werkt op het grensvlak tussen 
landschap en stedenbouw en staat voor een multidisciplinaire aanpak waarbij 
expertises vanuit verschillende werkvelden geïntegreerd worden benaderd. Het bureau 
heeft op korte tijd een divers portfolio opgebouwd, gaande van stedenbouwkundige 
studies, parken, rivier- en zeedijken tot regionale landschapsstudies. Afgelopen 
jaren won het bureau verschillende toonaangevende wedstrijden op het vlak van 
landschapsarchitectuur. CLUSTER telt 7 vaste medewerkers.

IRS Studiebureau werd in 1992 door ir. Bruno Depré opgericht en heeft 
zich ontwikkeld tot een studiebureau dat actief is in de domeinen stabiliteit, technische 
uitrustingen en duurzaam bouwen. Hiervoor is IRS Studiebureau gegroeid van een 
éénmanszaak tot, op heden, een bureau met 13 medewerkers: een mix van ingenieurs, 
architecten, CAD-tekenaars, fi nanciële en administratieve krachten. Allen gedreven 
door passie voor bouw en constructie. IRS treedt op voor openbare en privé-besturen, 
lokale bouwmaatschappijen voor de VMSW, promotoren en vastgoedmakelaars, 
aannemers en particulieren. Het is in onze studies steeds de bedoeling om een 
technische oplossing te bieden die een correct antwoord wenst te zijn binnen een 
architecturaal concept. Vanuit onze visie is een synergie tussen projectmethodologie 
en multidisciplinaire aanpak vanaf de krijtlijnen van het ontwerpen noodzakelijk. Een 
multidisciplinair team begeleidt het ontwerpproces, waarbij elke ingenieur vanuit zijn 
eigen specialisme het project bestudeert..

Studiebureau VENAC, kort voor Vibrations ENgineering & Acoustics 
Consulting, werd in 1985 opgericht door Fernand Vandervorst als eenmanszaak en 
vormde al snel een gevestigde waarde in de bouwwereld. In 1999 vervoegde Tom de 
zaak, die als ‘zoon van’ genetisch voorbestemd was om dezelfde weg op te gaan. Onder 
leiding van de clan Vandervorst groeide VENAC verder uit tot een toonaangevend 
bureau met 8 werknemers dat zich vandaag uitsluitend tot de professionele bouwheer, 
architect en aannemer richt. VENAC treedt op als adviseur bij het op punt stellen en 
verbeteren van het akoestisch comfort van woningen, conferentiecentra / culturele 
gebouwen, kantoren, hotels, industriële sites,.... Deze raadgevingen betreff en onder 
andere de disciplines bouwakoestiek, zaalakoestiek, installatielawaai en trillingshinder. 
Dit advies wordt telkens vertaald in praktische oplossingen en uitvoeringsprincipes die 
onder toezicht van VENAC worden uitgevoerd. VENAC is erkend als studiebureau in het 
domein ‘geluid’ bij Ministerieel Besluit van 4 januari 2010.

Buro Conform is een multidisciplinair team met ervaring op het vlak van 
veiligheidscoordinatie, EPC-en EPB-verslaggeving, keuringen en sloopopvolging. 
Elk individu draagt bij tot de draagkracht en het welslagen van uw bouwproject. 
Conform biedt oplossingen volledig ‘op maat’. De focus ligt daarbij op het overzien 
van het volledige project. Wij formuleren duurzaam advies: conform uw persoonlijke 
wensen en conform alle regelgevingen. Conform is uw directe aanspreekpunt voor 
elk uniek bouwproject. Onze experten bundelen hun knowhow om doelgericht de 
ondersteunende diensten aan te bieden.

Opdrachtnemer

VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS SLEDDERLO GENK

Opdrachtgever

SPOC - algemene coördinatie
MAGMA ARCHITECTEN
Manu Gelders
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BULK ARCHITECTEN
architectuur

TM BULK-MAGMA

Onderaannemers
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technieken & stabiliteit
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PROJECTMANAGEMENT 
PLAN VAN AANPAK

ORGANISATIE & SAMENWERKING

De paarsgewijze werkwijze van twee architectenbureaus is erg nuttig. De architecten 
verenigen zich in de TM BULK-MAGMA. De samenwerkingsvorm TM - tijdelijke 
maatschap tussen de twee architectenbureaus is een weloverwogen keuze. Ervaring 
leert dat elke dag bouwprocessen complexer worden en daarom schept deze 
samenwerkingsvorm heel wat voordelen.

We geloven heel sterk in het idee van het ensemble, de combinaties van dingen 
of mensen die samen meer kunnen dan alleen. We willen de kwaliteit en de graad 
van samenhang, de latente mogelijkheden tot collectiviteit aantonen met sterke 
morfologische en typologische keuzes. We peilen naar de verdienste van het meervoud. 
En naar de verantwoordelijkheid ervan. De samenwerking tussen de ontwerpbureaus 
ambieert een diversiteit in architectuur zonder dat daarbij de samenhang verloren gaat. 
Deze samenhang zal worden gegarandeerd door de overkoepelende en coördinerende 
taak die MAGMA architecten - met kantoor in nabijheid van de bouwplaats - op zich 
neemt gedurende de hele duur van het project; van schetsontwerp tot oplevering. 

De TM stelt een hand-in-hand samenwerking voorop maar laat toe de gewichten 
te laten verschillen in functie van elke partner zijn specifieke expertise. Beide 
architectenbureaus werken nauw samen met elkaar en vormen zo een sterke alliantie 
met de studiebureaus in onderaanneming. Dit maakt de architectencombinatie uiterst 
performant en zo beschikt ze over een brede basis van kennis. Elke partner kan zo ten 
volle zijn strong suits uitspelen op de juiste plaats. Met respect voor ieders kennis en 
ervaring. Het ontwerpproces willen we gezamenlijk oppakken, waarbij wij als team van 
architect-ontwerpers en studiebureaus met verschillende expertises verantwoordelijk 
zijn voor de ontwerpen en voor de verdere technische uitwerking. Beide bureaus 
maken zelf alle bouwkundige tekeningen en ramingen. We hebben ruime ervaring met 
zowel complexe ontwerpvraagstukken als met leiding geven aan en coördineren van 
geïntegreerde ontwerpopdrachten en het opstellen en opvolgen van ingewikkelde 
uitvoeringsdossiers.

De samenwerking wordt gefaciliteerd door een BIM-methodiek. Alle informatie bevindt 
zich straks in één digitaal model. Alle studiebureaus werken aan hetzelfde (deel-)model 
en hebben zo steeds de correcte en meest recente informatie. Dankzij het gebruik van 
BIM kunnen we zeer efficiënt ontwerpen en doelmatig communiceren met alle leden 
van het ontwerpteam.

CONTINUÏTEIT

Projecten worden steeds door een integraal ontwerpteam geconcipieerd en 
uitgewerkt, waarbij iedereen met zijn/haar specificiteit en kennis een bijdrage aan het 
totaalproject. Alle medewerkers van het architectenteam BULK-MAGMA zijn architect 
of ingenieur-architect. Alle medewerkers hebben daarnaast een bijkomende oriëntatie 
en volgen regelmatig scholing. De individuele interessevelden reiken van scenografie 
tot stedenbouwkunde en landschapsplanning, van fascinatie voor detaillering en 
uitvoering tot bureau- en procesorganisatie.

Voor elk architectenbureau stellen we een projectleider aan: hij/zij maakt zich 
het project en alles wat het project aanbelangt geheel eigen, hij/zij vormt het 
aanspreekpunt naar bouwheer, derden en samenwerkende bureaus toe, hij/zij neemt 
de leiding in de organisatie en planning van het project en vervult een sturende rol in 
ontwerpsessies en projectvergaderingen binnen het ontwerpteam. Overkoepelend 
duiden we voor het team een projectcoördinator aan - hij/zij is ofwel zaakvoerder of 
partner en wordt aangesteld voor alle fasen van het project, van eerste schets tot 
realisatie. 

Manu Gelders (stichtend zaakvoerder MAGMA architecten) wordt aangeduid 
als projectcoördinator en kwaliteitsbewaker over de disciplines heen en zal het 
aanspreekpunt zijn voor de opdrachtgever. In tandem zal Annick Verhaegen (partner 
BULK architecten) de coördinator bijstaan en aanwezig zijn op alle overlegmomenten. 
Beide zullen aanwezig zijn gedurende het hele (bouw-)proces.

De projectcoördinator zal steeds in rechtstreeks contact staat met de opdrachtgever, 
de verschillende externe instanties en met het hele projectteam. De ontwerpen 
worden door de coördinator afgestemd met de leden van het ontwerpteam en de 
studiebureaus in onderaanneming. Zo blijft de opgedane ervaring en projectspecifieke 
input gecentraliseerd. Het overzicht blijft te allen tijde behouden en we kunnen 
de continuïteit van het proces garanderen.In functie van de bandbreedte per fase 
wordt het team aangevuld met de nodige vaste medewerkers voor het uitwerken en 
ondersteunen van specifieke deeltaken.

Aan de zijde van de opdrachtgever verwachten we tevens een gestructureerde 
organisatie. Een stuurgroep dient worden samengesteld uit leden met belangrijke 
beslissingsbevoegdheden in het kader van het project; kortweg de “opdrachtgever”. 
Ook de stuurgroep stelt één projectcoördinator aan bij wie het ontwerpteam op 
dagdagelijkse basis terecht kan voor vragen m.b.t. programma van ‘wensen’. Deze 
coördinator informeert de stuurgroep, die via het projectteam continu op de hoogte is 
van de voorstellen en vooruitgang van het dossier of bij belangrijke sleutelmomenten 
via presentaties door het ontwerpteam ingelicht wordt. De stuurgroep heeft een 
continu karakter met vaste samenstelling. 

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

Kwaliteitszorg gaat samen met “verwachtingsmanagement”. In de communicatie met beleid, opdrachtgevers, gebruikers 
en derden hanteren we het eenvoudige motto: “Zeg wat je doet en doe wat je zegt”. Om teleurstelling en weerstand te 
voorkomen is het belangrijk om de juiste verwachtingen te wekken en geen onhaalbare toezeggingen te doen. We bouwen 
draagvlakmomenten in tussen de geijkte procedurepieken, voorziene besprekingen en mogelijke inspraakmomenten.

Onze communicatie beperkt zich niet louter tot plannen en tabellen, maar ze ambieert wervend en leesbaar materiaal 
dat het project in elke fase ‘verbeeldt’. Deze houding begint bij een kleine maquette en eindigt met een bezoek aan de 
baksteenfabrikant. Communicatie is tweerichtingsverkeer. Het werken met BIM ondersteunt deze dialoog. Middels BIM 
kunnen ontwerpbeslissingen samen transparant en snel worden weergegeven, doorgerekend en beoordeeld. Aan het 
eind van elke fase is een validatie vereist door het beleid en de opdrachtgever, zodat we vermijden dat in een volgende fase 
opnieuw fundamentele keuzes in vraag worden gesteld.  Op die manier wordt het tegelijk duidelijk welke de marges van het 
onderzoek nog zijn in de komende fase; de verwachtingen van de verschillende actoren dienen dan ook in elke fase van het 
ontwerp correct gekanaliseerd te worden en de scoop van het onderzoek dient telkenmale verfijnd. 

In samenspraak met de opdrachtgevers zal geëvalueerd worden welke doelgroepen bevraagd of geïnformeerd dienen te 
worden, bovenop het reeds eerder vormgegeven traject. Het projectdossier doet vermoeden dat de bewoners van Nieuw-
Sledderlo en bij uitbreiding Groot-Sledderlo reeds betrokken werden in het overbrengen van hun wensen bij toekomstige 
ontwikkelingen. De input van sportverenigingen verwachten we dan weer te kennen via de sportdienst van Genk.
Op gebied van eventuele participatieve trajecten pleiten we ervoor om tijdens een studiefase te communiceren over het 
project. Met een doorlopende, “anticyclische” communicatie slagen we erin om het project levendig te houden en een 
positieve sfeer op te bouwen. Op het moment dat men ook effectief verplicht is te communiceren, komt dit niet langer 
over als een verplichting, maar als een evidentie. De klassieke communicatiemomenten wordt bij wijze van spreken een 
formaliteit.

PROCESBEREIDHEID

Een hecht ontwerpteam alleen volstaat niet om een kwalitatief ontwerp te realiseren. Wij menen dat een kwalitatief 
project enkel kan ontstaan bij gratie van een betrokken opdrachtgever en een goede verstandhouding met alle bevoegde 
diensten en overheden. Hierbij denken we minimaal aan volgende actoren: de Stad Genk, de sportdienst, de groendienst of 
bosbeheerder van het Bospark, de dienst toegankelijkheid, de brandweer en de nutsmaatschappijen.
Het Ontwerpteam is er van overtuigd dat een open dialoog essentieel is voor het welslagen van het project. Een humane 
dialoog die steunt op het respect voor het creatieve proces van de ontwerpers enerzijds en de aandacht voor realiteit en 
bezorgdheden van de opdrachtgever anderzijds. De relatie opdrachtgever-ontwerpteam en in een latere fase ook aannemer, 
dient er één te zijn van samen werken aan een gezamenlijk project. Het belang van een sterk projectteam, waar alle actoren 
een plaats in hebben, waarbij men samen zoekt naar oplossingen, kan niet genoeg benadrukt worden. 

Het is aan het ontwerpteam om haar ideeën met verve te verdedigen maar ook om input en betrokkenheid aan te 
moedigen, om constructieve kritiek mee op te nemen in het ontwerpproces. We zijn ons ervan bewust dat doorheen het 
ontwerpproces prioriteiten kunnen worden bijgestuurd. We menen dat dit essentieel is en beseffen dat door op een project 
te werken er nieuwe inzichten kunnen ontstaan, zowel door het ontwerpteam maar ook door de opdrachtgever. Enkel op die 
manier ontstaat een concept dat, in nauwe samenwerking tussen de ontwerpende partijen en de uiteindelijke gebruikers, 
ontwikkeld wordt tot een totaalplan. Hierin wordt het antwoord op de artistieke, technische en gebruikseisen tot één 
ondeelbare eenheid verenigd.

We kijken uit naar de samenwerking met een inspirerende en geïnspireerde opdrachtgever. De eerste kennismaking tijdens 
deze prijsvraag laat alleszins vermoeden dat de neuzen snel in dezelfde richting kunnen staan. We hopen met ons voorstel 
aan te sluiten bij de visie van de opdrachtgever en er tegelijk iets aan te kunnen toevoegen. In al onze opdrachten hebben 
we in het verleden een zeer grote procesmatigheid aan de dag gelegd. Werken aan een gebouw is immers samen met de 
opdrachtgever, studiebureaus en uiteindelijk de aannemer zorgen dat we er geraken. Liefst op tijd en binnen het budget.
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