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Groen! Natuur! Sport!

De stad Genk en het Katholiek Basisonderwijs Sledderlo Genk investeren
samen in een nieuw gebouw, een samenwerking die zich inschrijft in de
context van Groot-Sledderlo. We willen dit verband ook verbeelden in
het ontwerp van het gebouw en de buitenomgeving. Ons ontwerp speelt

daarbij erg in op het verbinden van de buitenruimtes voor natuur en
sport. De school en de sporthal worden met elkaar verbonden a.d.h.v.
een compacte aanpak die veel doorzichten naar het bos openlaat. Op
deze manier ontstaan er tal van mogelijkheden voor gedeeld gebruik van
de binnen- en buitenruimten waar plaats is voor ontmoeting tussen de
verschillende gebruikers, van kind en leerkracht tot G-sporter.

B-ILD

Het project vormt een groen en ruimtelijk geheel met haar omgeving. Het
past zich in in het uitgebreide netwerk van luwe paden en geactiveerde
groenruimtes die vandaag al in Nieuw-Sledderlo talrijk aanwezig zijn.

De uitzonderlijke ligging in de groene en bosrijke omgeving ondersteunt
de diverse nabijgelegen sportinfrastructuren. Leren en sporten gebeurt
niet enkel in het gebouw, maar ook daarbuiten. We kijken daarbij verder
dan het gebouw alleen, maar stellen een uitgebreide visie voor om een
integraal project te bekomen dat ingebed is in haar omgeving en de sociale
cohesie - die de wijk vandaag reeds rijk is - nog verder kan versterken.



Nieuw-Sledderlo vandaag

EEN WIJK IN TRANSITIE

We ondersteunen ten volle de ambities die de stad
Genk in het Masterplan LO2020 uitzet voor de
herontwikkeling van ‘Groot-Sledderlo’. In de woonwijk
Nieuw-Sledderlo zijn vandaag de resultaten al

merkbaar. Het voorzien van een natuurlijke publieke
ruimte zoals de parkzone ‘Groene Hart’ als speel- en
ontmoetingsplek in combinatie met bestaande én nieuwe
gemeenschapsinfrastructuur zoals het Huis van het Kind,
jeugdwelzijnswerk Gigos en sociaal artistiek theater
Yawar zijn reeds belangrijke antwoorden op de sociale
uitdagingen die zich in de wijk stellen. De natuurlijke
atmosfeer van de wijk en het uitgebreide padennetwerk
voor zwakke weggebruikers zijn uitzonderlijke troeven
waarop verder gebouwd kan worden voor de nieuwe
deelprojecten die het masterplan voorstelt.

NAAR EEN INCLUSIEVE BUURT VOOR IEDEREEN

We hebben dan ook de ambitie om met het nieuwe
schoolgebouw met sporthal binnen het Masterplan
LO2020 deze progressie naar een inclusieve en
levendige wijk verder kracht bij te zetten. We willen

met het nieuwe gebouw voor VBS Mickey Mouse - De
Sleutel en haar omgeving een bijdrage leveren aan het
reeds dynamische sociale leven van de wijk door een
brede leeromgeving, een open sportinfrastructuur en een
uitnodigende ontmoetingsplek te creéren, ingebed in het
groen. Volop vooruit kijken naar een positieve toekomst!

Still uit docureeks ‘Kinderen van de migratie’ aflevering 2, Canvas

Archiefbeeld fotoarchief Heidebloemke Genk
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Nieuw-Sledderlo morgen

EEN VERBONDEN BUURT

Het nieuwe gebouw plant zich in op een strategische
locatie, als een nieuw gezicht aan de rand van de wijk en
tegelijkertijd een aantrekkingspool voor de nabijgelegen
toekomstige ontwikkeling ‘Meiboom’ en de ruimere
omgeving. We zien echter kansen om ook een fysieke
connectie voor te stellen met de parkzone ‘Groene Hart’
die momenteel het echte centrum van de buurt vormt.
Zo ondersteunen en faciliteren we ook een relatie tussen
de reeds aanwezige gemeenschapsfuncties en de school
met sportinfrastructuur die mogelijkheden schept voor
gedeeld gebruik op schaal van de wijk.

We hebben hiervoor een visie uitgewerkt waarin de
bosrandzone tussen het nieuwe project en de parkzone
uitgedund kan worden voor een transitie van een
donkere boszone naar een luchtig en publiek bos. Deze
uitgebreide visie buiten de projectsite kan in het kader
van het masterplan in samenspraak met de stad verder
besproken worden.

EEN OPEN EN ACTIEVE BOSRAND

We zien hierbij eveneens perspectieven om het
bestaande luwe padennetwerk verder uit te breiden en
te verbinden naar de school en sporthal toe, zodat de
kinderen uit de wijk op een veilige manier van en naar
school kunnen gaan.

We denken dat het ook interessant zou zijn om in

deze zone een geactiveerde buitenruimte te maken
waar zowel de school als de vaak kleinbehuisde
buurtbewoners gebruik van kunnen maken voor het
organiseren van bijeenkomsten, verjaardagsfeestjes,
buurtfeesten, ... De uitgedunde en geactiveerde bosrand
zal zo ook de nodige sociale controle genereren
waarmee de uitdagingen van de bosrandzones vermeden
kunnen worden, zoals dat vandaag al te merken is in de
parkzone ‘Groene Hart'.

Sociale buurtactiviteiten in de parkzone ‘Groene Hart’, bron: Facebook
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Ronddwalen in Nieuw-Sledderlo is als buitenstaander
een bijzonder aangename ervaring, met een verrassende
veelheid aan groene (tussen)ruimtes en een uitgebreid
padennetwerk, zowel in de woonwijk als in het bos. We
hebben hiervan al een diepgaande studie gemaakt om
met het project hierop in te kunnen spelen. We stellen
voor om aan te takken op de bestaande voetgangers-
en fietspaden en veilige oversteekplaatsen op
weloverwegen locaties te voorzien, zodat alle gebruikers
van de school en de sporthal zich op een veilige en
aangename manier naar het gebouw kunnen begeven.
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De nieuwbouw plant zich in de zoekzone in naast de
Finse piste, zodat de aanleg ervan en de aanlooproute er
naartoe volledig behouden kan blijven. De infrastructuur
van de sporthal zal het gebruik van de Finse piste ook
ondersteunen en aantrekkelijk maken voor sporters

uit de brede omgeving. De bestaande voetweg die de
zoekzone doorkruist van west naar oost kan op een
eenvoudige manier omgeleid worden naar het nieuwe
wandel- en fietspad dat reeds werd aangelegd langs de
Wintergroenstraat.
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De sporthal en de hoofdspeelplaats van de lagere school,
die georiénteerd wordt naar een sportbasisschool,
worden aan de straatzijde ingeplant, om overzicht te
genereren en de koppeling van de sportfuncties - zowel
binnen als buiten - te benadrukken. De inplanting laat
bewust voldoende ruimte tussen straat en gebouw zodat
enkele bomen als buffer behouden kunnen blijven: een
lagere school in het groen. De kleuterschool, met haar
aparte speelplaats, wordt aan de zijde van de Finse piste
geplaatst, en zet volop in op rust en beslotenheid en

het creéren van een veilige en speelse omgeving voor de
kleuters in het groen.

7 /

o8
ol e TR

) 7
o ol

-

)
%

o
/{f//

' /‘//6“ ///
/// /

7

// 7 /./

/ ’,//, //4/////7/
. .

'/ //'/////f? //

4

o 7)
. . ////7,4/// .
- //// / e
////
. y

g
R

/%/,/ %

= o q y
p y
o Gy Y 8O
/V\G/@ //////// ,///
T A —\ 0.0\ o i bt

Tl

2

TMOOIT>»©0NGOMON~

7
A

N, 77
7

//// -
o,
0l
%////%// ;%M
/%////////f{///// /

7
_

v
N
-
S
i 8

4

//4/ //
_

o
. ///’/%/

% 7 7

Y
Yok .

7
//// = //
/&///// % .
/ / ‘ )
/ Z

¢
.
0 .

7
o
0w // / '/;/ _
SR N
in sk g BT S M

B h
parkzone ‘Groene Hart’

bestaand luw padennetwerk
bestaand wandel- en fietspad

Finse piste

open en actieve bosrand

uitbreiding luw padennetwerk
nieuwe publieke ruimte in het groen
nieuwe oversteekplaatsen
doorverbinding wandel- en fietspad
moskee

sociaal artistiek theater Yawar
jeugdwelzijnswerk Gigos

Huis van het Kind

nieuw schoolgebouw met sporthal
toekomstige ontwikkeling ‘Meiboom’
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Een natuur- en basissportschool in het bos

VERBINDEN VAN BINNEN- EN BUITENRUIMTES

De opzet van de inplanting laat toe dat het gebouw als het
ware het bos omarmt en dat er buitenruimtes ontstaan

die als groene speelplaatsen door de school kunnen

worden toegeéigend. We zetten daarbij maximaal in op
ontharde speelplaatsen: een afgeschermd speelbos

voor de kleuterschool en een groene sportgeoriénteerde
speelplaats voor de lagere school die tegelijkertijd ook als
buitensportruimte voor de sporthal kan dienen. Aan de
noordoostzijde kan een gedeelte van het bos ook op een
veilige wijze gebruikt worden door de school waar het bos
ook een educatieve waarde kan hebben, bijvoorbeeld voor
het organiseren van buitenklassen. In het centrum van al deze
binnen- en buitenruimtes bevindt zich de polyvalente ruimte
die verbindend werkt en op deze manier het kloppende hart
van het project vormt.
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Organigram gelijkvloers
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EEN BEPERKTE FOOTPRINT

We stellen een duurzame aanpak voor, waarbij we zo veel
mogelijk bosruimte proberen te vrijwaren door de footprint

te beperken. De kleuter- en lagere school worden bovenop
elkaar geplaatst over de gelijkvloers en twee verdiepingen. Het
gebouw wordt zo verdeeld in drie volumes van laag naar hoog
met elk een eigen identiteit. De hoge volumes worden zodanig
gepositioneerd dat het bos steeds zichtbaar blijft vanaf de
straat.

De verharde speelplaats voor de lagere school wordt op
het dak van het lage gebouw voorzien, in directe verbinding
enerzijds met de klaslokalen van de lagere school op de
verdiepingen, anderzijds met de groene speelplaats op de
gelijkvloers via een ruime buitentrap. Op deze manier wordt
enkel de bebouwde oppervilakte verhard en kan de overige
ruimte maximaal onthard en waterdoorlatend blijven.

minerale
speelplaats
lagere school +1

ontharde
speelplaats
lagere school 00

Organigram verdieping



Een plek voor iedereen

Er zijn verschillende manieren van toekomen aan

de school, telkens met een overdekte luifel en een
fietsenstalling in de onmiddelijke nabijheid. De luifels
zorgen er eveneens voor dat de toezichters beschut
zijn tegen regen. Op deze manier kan de school

één gezamenlijke toegang hebben, maar is het ook
mogelijk om dit te splitsen over twee toegangen via

de speelplaatsen. We willen met deze verschillende
mogelijkheden voor de toegangen ook inspelen op de
eventuele mogelijkheid om in de toekomst opnieuw met
gescheiden bubbels te werken. Samen met de directie
en leerkrachten kan dit verder bepaald worden.

@ Voor- en naschools
In de ochtend kunnen alle leerlingen samen toekomen
aan de toegang aan de straat. Deze toegang dient dan
ook als hoofdtoegang voor de voor- en naschoolse
opvang. Aangrenzend aan deze inkom is er een grote
overdekte en afsluitbare fietsenstalling.

Kleuters
Na de ochtendopvang is er voor de kleuters en eventueel
ook de lagere schoolkinderen de mogelijkheid om ook
de zijtoegang aan de Finse piste te gebruiken, van
waaruit zowel de kleuter- als lagere schoolspeelplaats
rechtstreeks te bereiken zijn. Hier is er eveneens een
afsluitbare en overdekte fietsenstalling voor de kleuters.
@ Lagere school
De lagere school kan gebruik maken van de toegang
aan de straatzijde of de zijtoegang. De klaslokalen op
de verdiepingen zijn bereikbaar zowel via een brede
buitentrap als een ruime binnentrap. Het lijkt ons goed
om de circulatiestromen van de lagere schoolkinderen
op deze manier te kunnen spreiden.

Directie en secretariaat
De directie en het secretariaat hebben vanuit hun
lokalen overzicht op de verschillende toegangen van de
leerlingen. Er wordt eveneens een rechtstreeks ingang
voorzien tot deze ruimten voor een laagdrempelig
contact met de ouders of voor laatkomers.

Het schoolteam
De leerkrachten hebben een eigen toegang vanaf de
naastgelegen parking. Hier bevindt zich ook voor hen
een overdekte en afsluitbare fietsenstalling voor het
stallen van (elektrische) fietsen met laadpunten. Het
personeel heeft in de sporthal toegang tot een aparte
kleed- en doucheruimte.

De ouders
Voor de ouders voorzien we in de buitenaanleg
de nodige voorzieningen aan de schoolpoorten:
luifels waar ze overdekt kunnen wachten, zitbanken,
fietsparkeerplaatsen, ...

De sportgebruikers
Ook de sporthal heeft binnen het geheel een eigen
adres, gelegen aan de straatzijde nabij de parking. Nabij
de toegang worden er voldoende fietsplaatsen voorzien.

B-ILD
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School en sporthal verweven tot één geheel

We willen van de school en de sporthal een verweven

en gemeenschappelijk project maken dat als hefboom
kan dienen voor de hele wijk. De sporthal sluit aan bij

de speelplaats van de lagere school, zodat deze, buiten
de schooluren, ook als buitensportruimte gebruikt kan
worden. Aangrenzend aan de sporthal wordt daartoe

ook een brede luifel voorzien. Aan de noordzijde van

de sporthal wordt een brede raamopening gemaakt om
voldoende natuurlijk daglicht te bekomen en interessante

visuele relaties te maken met de dakspeelplaats. De
sporthal wordt bewust op de gelijkvloers geplaatst zodat
deze ook G-sport kan verwelkomen.

De speelplaats van de lagere school is verspreid over
twee verdiepingen: een gelijkvloerse, ontharde en
groene buitenruimte met amphitheater en ruimte voor
spel in het groen; een meer minerale speelplaats op
het dak waar plaats is voor sport maar eveneens voor

andere activiteiten en waar rustig samen gezeten kan
worden. De hardere balspelen worden afgeschermd van
de kinderen die rustig willen spelen. De speelplaatsen
bieden ruimte voor ontdekking en er wordt veel aandacht
besteed voor variatie van spel voor jongens en meisjes.
Een ruime buitentrap zorgt voor een vilotte verbinding
tussen de twee speelplaatsen en biedt, samen met de
ruime binnentrap vanuit de polyvalente zaal, toegang tot
de lagere school.

In het midden tussen sporthal en school bevindt zich

de polyvalente ruimte die zo multi-inzetbaar is voor

de school én de sporthal, en in relatie staat tot de
omliggende speelplaatsen van de lagere school en de
kleuterschool. De polyvalente ruimte is zo ook ideaal
gepositioneerd om te kunnen dienen als uitvalbasis voor
de voor- en naschoolse opvang van de kinderen, waarbij
dan de zuidelijke toegangspoort aan de straatzijde als
hoofdadres dient. Via de polyvalente ruimte hebben de
leerlingen ook toegang tot de sportzaal.




Het gelijkvloers

Het programma op het gelijkvloers wordt verdeeld
volgens een duidelijk organigram over de drie
gebouwvleugels met de multifunctionele ruimte als
verbindend centrum.

De kleuterklassen bevinden zich in een L-vorm die de
kleuterspeelplaats omarmt tot een beschermende

en groene omgeving voor de allerkleinsten. De
kleuterklassen worden van elkaar gescheiden met
individuele of gedeelde sassen met voldoende
bergruimte en plaats voor jasjes en schoentjes. Grote
schuifdeuren bieden de mogelijkheid om deze ruimten te
openen zodat twee klassen ook samen gebruikt kunnen
worden.

De personeelsruimten bevinden zich gegroepeerd : ‘ L R S - e
in het lage gebouw, aangrenzend aan de lagere = ‘ T i ] ] il ‘ g [

nlolnlnd

schoolspeelplaats. De leraarskamer wordt multi-
inzetbaar gemaakt en is voorzien van een lunchruimte,
vergaderruimte, werkplekken en ontspanningsruimte.
Het secretariaat, directie en ehbo-lokaal bevinden zich
vlakbij. Via raamopeningen hebben ze overzicht op de
speelplaats, zonder een te rechtstreekse inkijk vanaf de
speelplaats.

De flexibele klaslokalen voor CLB, logopedie,
levensbeschouwelijk vak, zorgklas en dergelijke bevinden
zich op een centrale doch besloten plaats zodat hier

in alle rust en met de nodige privacy met de leerlingen
individueel gewerkt kan worden. Deze lokalen krijgen
flexibel te verplaatsen wanden zodat deze eenvoudig
aangepast kunnen worden aan veranderende noden.

De polyvalente zaal verbindt alle functies en voorziet
ook een binnentrap en lift om de lagere school op

de verdieping te ontsluiten. Er zijn verschillende
mogelijkheden om de naastgelegen ruimtes, zoals de
flexibele lokalen maar ook de ontvangstruimte van de
sporthal, te koppelen wat interessant lijkt voor de voor-
en naschoolse opvang, verhuur en grotere evenementen.

St
GRONDPLAN GEL

Het programma van de sporthal wordt volledig op de E
gelijkvloers geplaatst om volop in te zetten op een ) ﬁetse‘Pstfamn
integrale toegankelijkheid voor G-sport. Er wordt B gl
voorzien in toegankelijke kleed- en doucheruimtes en

voldoende aangepast sanitair. Het toezichterslokaal
bevindt zich aan de inkomruimte en heeft een overzicht : tifunctionele ruimt
op de sporthal. De sporthal heeft eveneens een aparte : . ) 24 keuken : i
toegang tot de kleed-en doucheruimtes zodat deze

ook dubbel inzetbaar zijn voor joggers die de Finse

kleut rlflas': -
kleuterklas |

ontharde speelpla

piste gebruiken. De multifunctionele ontvangst- en hoer - e 45 toezichterslokaal Kleuters
. . . .12: [ ‘\\ : eraarskamer . inkomruimte sporthal ontharde speelplaats lagere
gebruiksruimte heeft zicht op de sporthal en grenst g =\ 030 archief en kopie 47 sportzaal school
ook aan de polyvalente zaal van de school. Wanneer _ N 031 directie 48 fietsenstalling sporthal € speelbos sehool —————
- A 5a 'dorjaséen en s(:hoenen 032 secretariaat 049 fietsenstalling Tagere school D gedeelde parking personeel
wenselijk kan de polyvalente zaal zo ook door de 16 nooftdilet | ~———033  inkomsas ! _school en sporthal

leergang kleuters ---0.34 gang personeel - - andplaats schoolbus

sportverenigingen gebruikt worden.
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De kleuterschool

De kleuterschool biedt een veilige en besloten
omgeving voor de allerkleinsten, waar ze in alle rust al
spelend kunnen leren. De binnen- en buitenruimtes zijn
nauw met elkaar verbonden door schuiframen, aan de
gevel biedt een doorlopende luifel bescherming tegen
regen en zon. De speelplaats wordt opgevat als een echt
speelbos, waar de kinderen uitgedaagd worden in een
natuurlijke omgeving. Een boomhut wordt opgehangen
in de bomen en doet tegelijkertijd dienst als overdekte
speelruimte en verheven buitenklas.

De klaslokalen zijn een stuk groter dan vandaag en
zijn elk voorzien van een mezzanine met voldoende
vrije hoogte eronder en erboven. Verschuifbare wanden
geven de mogelijkheid om klassen te clusteren. Elke
klas heeft een directe toegang tot een noodtoilet, terwijl
de gemeenschappelijke kleutertoiletten zowel langs
buiten als langs binnen rechtstreeks te bereiken zijn.

De instapklas heeft zelf een directe toegang tot deze
toiletten zodat ze makkelijk met de volledige klas samen
naar het toilet kunnen.

B-ILD
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gemeensch.

sanitair

De kleuterklassen zijn via de luifel en schuiframen direct met de groene speelplaats verbonden De kleuterklassen worden hoog genoeg gemaakt zodat een mezzanine ingericht kan worden waar zowel onder als bovenop comfortabel
Schuifwanden tussen de klassen kunnen opengezet worden zodat de klassen ook samen gebruikt kunnen worden met de kinderen kan worden omgegaan

004104 Nieuwbouw school met sporthal in Sledderlo Genk 9



Multifunctionele ruimte

De multifunctionele ruimte vormt het letterlijke
hart van het project. Het is de verbinding tussen alle
gebouwdelen en bij uitstek de ontmoetingsplaats
voor de kinderen, leerkrachten en andere gebruikers.
Ze wordt ingericht met de nodige aandacht voor
warme materialen en akoestiek en biedt interessante
doorzichten naar de sportzaal en het bos. Er wordt
voldoende bergruimte voorzien voor spel- en
leesmateriaal.

De polyvalente ruimte kan aan de hand van mobiele
wanden of gordijnen opgedeeld worden voor specifieke
gebruiken zoals media-, drama- of knutsellokaal, eetzaal
en ouderkamer - zonder dat de belangrijke looplijnen

daarbij verstoord worden. Ook de afsluitbare keuken
grenst aan de ruimte.

Door haar centrale ligging, gekoppeld aan de
kleuterschool, de flexibele lokalen en de sporthal
met haar ontvangstruimte, biedt deze ruimte veel
mogelijkheden voor gedeeld gebruik, verhuur en grotere
evenementen.

NNNNNANNNS

N X

De multifunctionele ruimte kan op verschillende manieren opgedeeld en gebruikt
worden zonder dat de belangrijke looplijnen daarbij verstoord worden

L

_E oA . <3 12

Referentie: Yamazaki Kentaro Design Workshop - Hakusui Nursery School, Chiba JA

Trapelementen en open bergruimten in hout zetten aan tot spel en ontmoeting
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Sporthal

De sporthal voldoet aan alle vragen die gesteld
worden in de projectdefinitie en is multi-inzetbaar voor
verschillende sporten. De structuur en materialiteit wordt
opgevat in duurzame en robuuste houten elementen die
een algemene warme uitstraling aan de zaal geven.

Er wordt veel aandacht besteed aan de natuurlijke
daglichttoetreding via bovenlichten en een grote
raamopening aan de noordzijde die het risico op
oververhitting uitsluit én een uitzonderlijke visuele
relatie met het bos biedt. Daarnaast is er ook een brede
opening naar de speelplaats waar de gevelopeningen
toegang bieden tot een overdekte buitensportruimte.
Door de centrale ligging van de sportberging is het

mogelijk om het sportveld eenvoudig op te delen.

Onder de luifel heeft men via een droogloopzone
ook toegang tot de buitentrap die toegang geeft tot
de dakspeelplaats. Hier kunnen de sportgebruikers, na
de schooluren, ook gebruik maken van het omheinde
veld voor balsporten. Ook G-sporters kunnen van deze
buitensportruimte op het dak gebruik maken via de lift
die aan de polyvalente ruimte grenst.

buitensport-
zone dak

—Lﬁh

overdekte buitensportzone

Het sportveld in de sporthal is opdeelbaar met goed bereik vanuit de berging
De verschillende buitensportzones zijn (na de schooluren) makkelijk te betreden




De lagere school

De lagere school heeft twee speelplaatsen: de groene
gelijkvloerse speelplaats en de minerale dakspeelplaats.
Beide buitenruimten zijn met elkaar verbonden met
een brede buitentrap die ook een vlotte toegang tot

de klaslokalen en leergangen verzekert. Daarnaast

is er ook een ruim trappenhuis en lift, aangrenzend

aan de polyvalente ruimte op de gelijkvloers zodat de
circulatiestromen tijdens piekmomenten gescheiden
kunnen worden. Elke verdieping voorziet in voldoende
sanitair dat zowel langs binnen als langs buiten, voor de
eerste verdieping, bereikbaar is. Bijkomend is er op de
gelijkvloers een apart sanitair voor de lagere school dat
direct langs buiten toegankelijk is.

B-ILD
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GRONDPLAN EERSTE VERDIEPING

1.01

1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
107
1.08
1.09
110

sanitair lagere school
klaslokaal

gedeelde berging
klaslokaal

klaslokaal

leergang

klaslokaal

klaslokaal

gedeelde berging
klaslokaal

111
112
113
A

B
C

D
E

sas
buitenberging

technieken sporthal
ontharde speelplaats lagere
school

buitentrap

minerale dakspeelplaats
lagere school

omheind sportveld
moestuintjes
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GRONDPLAN TWEEDE VERDIEPIN

2.01

2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2,07
2.08
2.09
210
211

212

sanitair lagere school
klaslokaal
gedeelde berging
klaslokaal
klaslokaal
leergang
klaslokaal
klaslokaal
gedeelde berging
klaslokaal

sas

aangepast toilet
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Speelplaats + sport

De groene speelplaats voor de lagere school op het
gelijkvloers kenmerkt zich, net als de kleuterspeelplaats,
door een natuurlijke vormgeving en uitstraling. De
(waterdoorlatende) verhardingen blijven beperkt tot de
zones onder de luifel, waardoor de speelplaatsen zelf
maximaal groen kunnen worden ingevuld en worden
voorzien van grasbetontegels, houten speelaanleidingen,
het behoud van enkele bestaande bomen en nieuwe
beplantingen. Op de eerste verdieping bevindt zich

de dakspeelplaats die een meer mineraal en sportief
karakter krijgt met omheind basket- en voetbalveld,
bewegingszone en verhoogde plantbakken ingevuld als
moestuintjes.

Naast de afgesloten groene speelplaatsen heeft de
ligging van het gebouw natuurlijk een grote potentie om
ook kinderen in het bos te laten recreéren en gebruik
te maken van de aanwezige Finse Piste en andere
voorzieningen. Om het sportkarakter van de school
verder te versterken stellen we voor om het deel van

de Finse piste voor de school aan te leggen als een 60
meter sprintzone, dat zowel door de schoolkinderen als
door de recreatieve gebruiker gebruikt kan worden.

Eigen referentie: Omgeving - Pennepoelpark, Mechelen BE
Een groene en volledig ontharde speelplaats met uitdagende speelelementen

P
g

_

Referentie: JAJA Architects - Park ‘n” Play, Copenhagen DK
De minerale dakspeelplaats met ruimte voor sport en spel
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Klassen
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Net als bij de kleuterklassen worden de klaslokalen
van elkaar gescheiden door een gedeelde bergruimte
die met behulp van schuifwanden ook de mogelijkheid
geven om sommige klaslokalen met elkaar te
koppelen. De klassen worden groot genoeg gemaakt
zodat verschillende opstellingen mogelijk zijn. Brede
landschapsramen geven een mooi uitzicht op de bosrijke
omgeving.

N LR

De gangen worden zeer breed gemaakt om in echte : T - = e I

leergangen te kunnen voorzien, waarin afwisselend
wordt voorzien van inwandige kapstokken met zitbanken
alsook bredere zitelementen die ingezet kunnen worden
als extra werkplekken in de gang, zonder daarbij

de breedte van het gangpad te verhinderen. Tussen

de klaslokalen en de gang worden op hoogte ook S | | % % %
binnenramen geplaatst voor licht en lucht zonder daarbij i | 3 3 5] (& /5] /%
voor afleiding te zorgen. Referentie: Cukrowicz Nachbaur Architekten - Volksschule Doren, AT De klaslokalen van de lagere school kunnen op verschillende manier gebruikt worden, de schuifwanden aan de gedeelde bergingen laten toe om klassen te koppelen

Klaslokalen met warme materialen en een breed uitzicht op de bosrijke omgeving De brede leergangen worden afwisselend ingericht met kapstokken en zitbanken en bredere zitelementen waarop in kleine groepjes samen gewerkt kan worden

B-ILD 14



i 3
e I VHAERER

Gedeeld gebruik
Er wordt maximaal ingezet op een brede school die
gedeeld gebruik toelaat. Tijdens de weekends en
vakanties kunnen de multifunctionele ruimte en flexibele
lokalen ook gebruikt worden voor web-activiteiten en
grootschaligere evenementen als buurtfeesten. Deze
lokalen bieden eveneens opportuniteiten om een plek
met bergruimte aan het oudercomité te kunnen geven.

B-ILD

Leergangen
De gangen zijn voldoende ruim voorzien zodat deze
ook ingezet kunnen worden als leergangen met extra
werkplekken.
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Fietsen
We zetten in op een verkeersluwe omgeving voor
de school. Aan alle toegangen worden er voldoende
overdekte en afgesloten fietsenstallingen voorzien.
Ook voor de sporthal en de ouders worden
fietsparkeerplaatsen voorzien.

Sociaal inclusief en G-sport
De nieuwe sporthal kan een aantrekkingspool worden
voor een divers geactiveerd sociaal leven in de wijk.
Sportsclub vanuit de brede omgeving vinden er een
nieuwe infrastructuur. De sporthal wordt volledig op de
gelijkvloers geplaatst zodat deze integraal toegankelijk
is voor G-sporters. Er wordt ingezet op het voorzien van
aangepast sanitair en kleed- en doucheruimtes.



Varianten

HUIDIGE SITUATIE

* 214 leerlingen

* 5 Kklassen kleuterschool
* 8 Kklassen lagere school

Aangezien de school op dit moment nog geen volledig
zicht heeft op het toekomstige leerlingenaantal, lijkt het
essentieel om hier met het ontwerp op in te kunnen
spelen. In een volgende stap kan het aantal klassen i.f.v.
de mogelijke subsidi€ring in onderling overleg bepaald
worden. In het ontwerp werd er één zijde van het
schoolgebouw vrijgehouden van essentiéle onderdelen
- zoals lift, sanitair, polyvalente ruimte — zodat het aantal
klassen aan deze zijde nog vrij bepaald kan worden.
Onderstaande schema’s tonen ook de mogelijkheden
voor uitbreidbaarheid in de toekomst (variante 2).

Het ontwerp van alle klassen houdt rekening met een
mogelijke bezetting tot 24 leerlingen, bij de kleuters kan
dit zelfs meer zijn.

B-ILD

VOORSTEL
(VOLGENS BESTEK)

* 320 leerlingen
(max. bezetting +/- 432)

* 6 klassen kleuterschool
* 12 klassen lagere school
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gelijkvloerse verdieping

eerste verdieping

tweede verdieping
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VARIANTE 1

* 200 leerlingen
(max. bezetting +/- 312)

* 5 Kklassen kleuterschool
* 8 klassen lagere school

gelijkvloerse verdieping

S i

[THOET.

eerste verdieping

tweede verdieping

VARIANTE 2
(UITBREIDBAARHEID TOEKOMST)

* 430 leerlingen
(max. bezetting +/- 576)

* 8 klassen kleuterschool
* 16 klassen lagere school
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gelijkvloerse verdieping
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Biodiversiteit

GROEN EN BIODIVERSITEIT

Door te bouwen in het bos hebben we de mogelijkheid
om de biodiversiteit rond en op het gebouw zo

hoog mogelijk in te schakelen. Dit doen we door de
speelplaatsen maximaal groen in te richten en zoveel
mogelijk bestaande bomen (bij voorkeur grove den

en zomereik) te behouden. De nieuwe beplantingen
inspireren we op de aanwezigheid van de soorten in de
kruidlaag die nu in het bos voorkomt zoals struikheide,
stekelvaren en pijpestro. Voor de aanwezigheid van

de vleermuizen, maar ook vogelsoorten zoals grote
bonte specht, houtduif, zwarte mees, kuifmees,
staartmees, roodborst, goudhaan, vink, zwarte kraai

en gaai worden nestvoorzieningen geintegreerd. Dit
kan gaan over nestkastjes die bevestigd worden tegen
bomen en nestgelegenheden die geplaatst worden op
de daken van het gebouw. Geintegreerde zomer- en
paarverblijfsplaatsen voor vleermuizen kunnen dan weer
aan de dakranden worden voorzien. Tot slot plaatsen
we verschillende insecten- en vilinderhotels op de
speelplaatsen en het dak die naast schuilplaats ook een
hoge educatieve waarde voor de kinderen hebben.

VLEERMUISVRIENDELIJK BOUWEN

Gezien de aanwezige populatie vleermuizen in het

bos vinden we het belangrijk om hiermee gedurende
het hele ontwerp- en bouwproces rekening te houden.
Tijdens de werkzaamheden voorzien we in tijdelijke
plaatsvervangende verblijfplaatsen. We zien hier een
boeiende opportuniteit om een participatietraject op

te zetten met de school en de leerlingen. In het project
zelf voorzien we, reeds in ontwerpfase, een dakrand met
boeibord over de volledige omtrek van het schoolgebouw
met toegang voor vleermuizen als nestruimte — zodat
ook zij een vaste plek aan het gebouw krijgen. Deze
vorm van inclusief bouwen vraagt om wat extra
aandacht, maar kent vervolgens alleen voordelen. Het
levert een goede bijdrage aan de bescherming van
vleermuizen die een specifieke natuurbeleving mogelijk
maken en helpen bij het in toom houden van insecten.

B-ILD
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VERKEERSLUWE PUBLIEKE RUIMTE

De omgeving van het gebouw wordt verkeersluw
ingericht om de rust en verkeersveiligheid te verhogen.
Ten oosten van het gebouw biedt een bosparking (20
plaatsen) plaats voor leerkrachten en medegebruik voor
de sporthal. Deze parkeerplaats wordt ontsloten via de
nieuwe toegangsweg (Boshoekstraat) en licht verdiept
in het bos gepositioneerd zodat de auto’s het ruimtelijk
beeld niet domineren. Ook de schoolbus krijgt een
eigen standplaats op deze parking. De parkings worden
groen ingericht met uitzondering van de 2 mindervalide
parkeerplaatsen.

De Kiss & Ride stellen we voor om in de
Wintergroenstraat te voorzien. Hier zijn vandaag

een aantal langsparkeerstroken aanwezig die voor
kortparkeren kunnen worden ingericht. De hoofdtoegang
naar de school wordt hier direct op aangesloten.

Ook de recent gerealiseerde fietsvoorziening
(dubbelrichtingsfietspad) aan de zijde van het bos

kan in de toekomst naar het westen doorgetrokken
worden om een veilige fiets- en wandeltoegang naar
het gebouw te realiseren. Aan het gebouw zelf wordt er
ook maximaal ingezet op het voorzien van verschillende
fietsparkeerplaatsen met laadpalen voor het personeel.

\ personeel
— %\

kleﬂter\s

v
\
¥
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Een verkeersluwe omgeving met voldoende plaats voor zwakke weggebruikers



Ruimtelijke duurzaamheid

DEEL VAN DE OMGEVING

We willen inzetten op een nieuw gebouw in het bos
waar sport en leren kan plaatsvinden in een gezonde

en natuurlijke omgeving. De drieledige footprint van het
gebouw plaatst zich op een geintegreerde wijze in het
bos waarbij er bewust ruimte wordt gelaten voor de
aanwezige natuur. De bestaande groenruimte die zo
door het gebouw wordt omarmd, vormen ook meteen
de avontuurlijke speelplaatsen en buitensportruimte die
ingebed zijn in het bos. We zetten maximaal in op groene
en niet-verharde speelplaatsen door enkel de aan het
gebouw grenzende oppervlakken onder de luifels te
verharden en gebruik te maken van het dak als verharde
speelplaats voor de lagere school. De dakvlakken
bovenop de luifels worden voorzien van groendaken
zodat ook op de dakspeelplaats een algemeen natuurlijk
gevoel heerst.

We stellen een compact gebouw voor dat zich toch op
een open wijze inplant in het bos. De beleving van het
bos vanuit het gebouw, maar ook vanuit de buurt blijft
hierdoor maximaal behouden. Door het programma te
groeperen in drie gebouwelementen met één tot drie
bouwlagen blijft de achtergrond van het omringende bos
steeds zichtbaar. We willen geen gebouw maken dat
breekt met het bos, maar wel een gebouw waar het bos
visueel doorloopt.

Het gebouw gaat op in de bosrijke omgeving, de bomen blijven visueel zichtbaar vanaf
het publieke domein
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DAGLICHTTOETREDING EN OPEN
STELLEN NAAR DE NATUUR

De prachtige groene omgeving moet voor de school
als belangrijke troef uitgespeeld worden. Leren in een
klasomgeving met uitzicht op de boomkruinen is een
unieke situatie. Het ontwerp van de gevelopeningen
speelt hier dan ook op in. We voorzien horizontale
landschapsramen om een maximale visuele connectie
met het bos te realiseren.

Op basis van een 3D-model hebben we reeds een
eerste zonnestudie uitgevoerd om een goede balans te
vinden tussen de grootte van de gevelopeningen en het
beperken van het risico op oververhitting. Bijkomend
worden de gevelopeningen op het zuiden voorzien

van vaste zonweringen, de houten luifel, en zullen de
gevels van de klaslokalen voorzien worden van mobiele
screens. Ook de nabijheid van de bomen is gunstig als
natuurlijke zonwering door de schaduwvorming, doch
steeds met een goede daglichttoetreding.

Y S
Referentie: Aeby Aumann Emery architectes - Collége de Gambach, Fribourg CH
Landschapsraam met openschuivende delen en een breed uitzicht op de omgeving

004104 Nieuwbouw school met sporthal in Sledderlo Genk

Voor de hoge zonstand tijdens de middaguren zorgen de luifels als vaste
zonweringelementen voor de nodige schaduwval op de gevels

20 juni, 15:00

Voor de lage zonstand in de namiddag werpen de bomen als natuurlijke zonwering veel
schaduw op het gebouw, op de verdiepingen dienen de mobiele screens als zonwering

AKOESTISCH COMFORT

De akoestische studie voor alle typelokalen is
inbegrepen en kan in een volgende fase gedetailleerd
uitgewerkt worden. Elk lokaal wordt voorzien van

de nodige geluidsabsorberende materialen om een
aangenaam akoestisch klimaat te garanderen. Er wordt
ook speciale aandacht besteed aan de akoestische
barriere tussen het schoolgebouw en de sporthal.

In de multifunctionele ruimte wordt een akoestisch plafond in warme houttinten
toegepast voor een comfortabel akoestisch klimaat

18



Socio-culturele duurzaamheid

SOCIAAL INCLUSIEF: EEN BREDE SCHOOL

We willen een brede school maken die ook sociaal
inclusief is. We doen dit door in te zetten op
verschillende mogelijkheden van gedeeld gebruik. De
school en de sporthal zijn verbonden maar kunnen

toch volledig los van elkaar functioneren. De centrale
positie van de polyvalente ruimte van de school en

de multifunctionele ontvangstruimte van de sporthal
laten echter ook scenario’s toe waarin deze gekoppeld
kunnen worden. Zo ontstaan er opportuniteiten om

in het weekend en tijdens de schoolvakanties diverse
activiteiten zoals sportactiveiten, vakantiekampen, web-
activiteiten, buurtfeesten, ... te organiseren. Zo bieden we
een nieuwe sociale actor in de omgeving die inspeelt op
de diversiteit van de wijk.

Een brede school met verschillende mogelijkheden tot verhuur, van de kleine
individuele lokalen tot grotere evenementen

B-ILD

TOEGANKELIJKHEID

Integraal ontwerpen
We ondersteunen de ambities van de stad en de school
om een brede toegankelijkheid te voorzien in de
sporthal en de school. We kiezen er daarom bewust voor
om zowel de sporthal als het semi-publieke programma
van de school volledig op de gelijkvloerse verdieping te
plaatsen. De sporthal is hierdoor integraal toegankelijk
voor G-sporters, waarvoor ook de nodige voorzieningen
in het sanitair en de kleed- en doucheruimtes voorzien
worden. Voor de school bevinden alle administratieve
en ontvangstruimtes zich eveneens op het gelijkvloers,
zodat er een integrale toegankelijkheid ontstaat voor
alle externen die het gebouw gebruiken. De overgangen
tussen de buitenverhardingen en binnenvloer gebeuren
drempelloos. De verdiepingen zijn eveneens toegankelijk
met een lift, die zodanig gepositioneerd is dat alle
ruimten op de verdieping, ook de dakspeelplaats en
buitensportzone, eenvoudig te bereiken zijn.

Inclusief ontwerpen
Door haar programmering met de school en de sporthal,
maar ook met andere verhuurbare ontmoetingsruimtes,
is het ook een inclusief gebouw dat kan gebruikt worden
door de hele buurt.

Een overzichtelijk grondplan met duidelijke circulatie
Het drieledige grondplan ordent de verschillende
programma-onderdelen op een zeer overzichtelijke
wijze: de kleuterklassen gegroepeerd rond hun eigen
speelplaats, de ruimtes voor het personeel in een aparte
vleugel, de lagere schoolklassen op de verdiepingen
verenigd door de leergangen, de sporthal gelinkt
aan het publiek domein — met de multifunctionele
ruimte in het hart ervan. Elke gebouwvleugel heeft
een eenduidige circulatie met een centrale circulatie.
De verticale circulatie wordt dan weer gelinkt aan de
centrale multifunctionele ruimte. Op deze manier kan
elke verschillende gebruiker van het gebouw op een
overzichtelijke manier zijn of haar weg vinden.
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SOCIALE CONTROLE

Door onze brede visie op de wijk en het doorverbinden
van de centrale parkzone naar de school toe maken we
een luchtige bosrandzone die sociale controle toelaat.
De speelplaatsen worden zo gericht naar de straat en
het publieke domein maar blijven toch ingebed in het
bos.
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De sporthal en speelplaatsen zijn zichtbaar vanop de straat
De open bosrand en de Finse piste zorgen voor zicht op de speelplaats van de kleuters

Brandveiligheid

BRANDVEILIGHEID

Er werd in het ontwerp reeds rekening gehouden

met de nodige opstelplaatsen en toegangswegen

voor de brandweerwagens. Elk gebouwvolume is aan
minstens één gevel toegankelijk voor de brandweer.

De toegangswegen worden voorzien van berijdbare
doch waterdoorlatende verhardingen. De sporthal wordt
bewust volledig op de gelijkvloers geplaatst zodat de
evacuatie van andersvalide sporters eenvoudig kan
gebeuren.

De verschillende opstelplaatsen voor brandweerwagens aan de gebouwvolumes



Stabiliteit

ONDERGROND EN FUNDERING

De fundering van de structuur wordt ontworpen aan
de hand van de resultaten van het grondmechanisch
onderzoek uitgevoerd door Burges (verslag FS.782/455-
6605, dd. 5/04/2016) en de publieke gegevens van DOV.

Over de grondwaterstand zijn er geen gegevens
beschikbaar. In het verslag van de sonderingen wordt er
aangegeven dat er geen grondwater werd aangetroffen.

Rekening houdend met de hiervoor verzamelde
algemene gegevens, de grootte en aard van het
nieuwe gebouw zullen we het gebouw funderen op een
algemene funderingsplaat. De skeletstructuur van de
sporthal zal worden voorzien individuele funderingszolen
met de sportvloer als vrije plaat op volle grond.

Om gevolgen van het verschil in zetting tussen het
hoge en lagere gebouwdeel te vermijden, nemen we de
funderingsplaat voldoende stijf. Deze stijfheid kunnen
we creéren door de funderingsplaat te voorzien van een
gewapende vorstrand en door de dikte van de plaat
hierop aan te passen.

INZETTEN OP DUURZAME MATERIALEN, NAAR EEN

ECONOMISCH GEZOND EVENWICHT

Met uitzondering van de sporthal wordt de dragende
structuur van het gebouw opgebouwd uit dragende
wanden langs de gangen en in de gevels. De wanden
dwars op de wanden hebben slechts een ruimte
scheidende functie. De vloeren zijn ofwel voorzien uit
voorgespannen welfsels of predallen. Deze laatste
worden gebruikt boven het gelijkvloers om de krachten

Funderingsprincipe met een algemene funderingsplaat met een gewapende vorstrand
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uit de niet boven elkaar staande wanden naar de
onderliggende wanden over te brengen.

De sporthal wordt ontworpen als een skeletstructuur
met kolommen uit geprefabriceerd beton en dakligger
uit gelamelleerd hout.

De luifels rond het gebouw zijn voorzien uit
timmerhout en gelamelleerd hout. Ter plaatse van de
grootste overspanning in de ronding worden liggers in
staal voorzien om de hoogte van het pakket minimaal te
houden. De luifels zullen thermisch onderbroken worden
verbonden met de structuur van het gebouw.

BRANDWEERSTAND STRUCTUUR

Omdat het brandweerverslag nog niet beschikbaar is,

baseren we ons op de beschikbare regels en normen:

* KB van 7 juli 1994 met zijn bijlagen, latere
aanvullingen en wijzigingen;

* KB van 12 juli 2012 met zijn bijlagen;

* NBN S21-204-2:2020, brandbeveiliging in

schoolgebouwen (2020).

Het gebouw betreft een laag gebouw. Hiervoor wordt
een algemene brandweerstand aan de structurele
elementen opgelegd van R60 voor de niveaus boven het
evacuatieniveau en voor de daken een weerstand van
R30.

De brandwerendheid voor de structuren in beton
wordt voorzien door een aangepaste detaillering van
de dekking en de wapening en de keuze van de sectie
van de elementen. De structuren in staal worden
brandwerend geschilderd.

Een eenvoudige structuur met rationele bouwmethode
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AANPASBAARHEID EN FLEXIBILITEIT

De eenvoud van het gebouw verzekert een rationele
bouwmethode en een efficiénte structuur die veel
voordelen biedt op vlak van flexibiliteit in de toekomst.
Enkel de buitenmuren en de gangmuren worden

als dragend geconcipieerd, de wanden tussen de
klaslokalen zijn niet dragend. Deze kunnen dus flexibel
aangepast worden volgens specifieke noden in de
toekomst zonder ingrijpende werken.

Een flexibel structureel principe: een minimum aan dragende muren voor een
maximum aan flexibiliteit (plan eerste verdieping)

Een flexibel structureel principe: een minimum aan dragende muren voor een
maximum aan flexibiliteit (plan gelijkvloers)

CIRCULARITEIT

Indeling en programma
Een eenvoudige en aanpasbare structuur vormt de basis
van dit project. In de toekomst kan de indeling van het
gebouw op een eenvoudige manier aangepast worden
(principe niet-dragende binnenwanden). In de zone
van de flexibele klaslokalen kunnen deze wanden als
verplaatsbaar uitgevoerd worden (systeem herplaatsbare
lichte binnenwanden). Door deze opvatting kan er in
de toekomst zelfs een andere invulling aan het gebouw
gegeven worden.

Uitbreidbaarheid
Het gebouw kan in de toekomst uitgebreid worden
zonder grote aanpassingswerken. De structuur en
opvatting van de blok van kleuters en lagere school
houdt hier rekening mee. Alle “essentiéle” onderdelen
van het gebouw werden verzameld in de centrale zone
zodat de benen kunnen uitgebreid of verkleind worden.

Technieken
De technieken hebben een grote impact op de
circulariteit van een gebouw. De technieken kennen
een logisch verloop en zijn te allen tijde bereikbaar voor
aanpassings- of herstellingswerken. Op het gelijkvloers
werd een aangepaste verdiepingshoogte voorzien zodat
het verloop van de technieken in de toekomst aangepast
kan worden.

Gevelopbouw en detaillering
De gevelopbouw is eenvoudig en volgt een logische
verdeling. De beglaasde geveloppervlakte werd beperkt
tot 20%. Voor de school werd een paramensteen
voorzien met een lange levensduur (strengpers) en
volgen we de ontwikkeling in de markt voor het circulair
bouwsysteem van paramentsteen. Voor de sporthal werd
er gekozen voor lichte en demonteerbare gevelpanelen
in hout.

Materiaalgebruik
Structuren in beton werden enkel toegepast voor de
gedeeltes waar dit aangewezen is (overspanning of
oververhitting). De sporthal werd uitgewerkt in een
houten structuur die bestaat uit prefab liggers en
buitenwanden.

Materialen
Om de impact van de keuze van producten op het
milieu te monitoren, beroepen wij ons doorheen het
proces op de NIBE milieuclassificatie. De bovengrondse
isolatiematerialen werden in basis voorzien als minerale
wol. We doen een beroep op adviseurs als Cenergie om
per project een doordachte én haalbare oplossing te
zoeken.
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Economische duurzaamheid/ technieken

BASISPRINCIPE DUURZAAM BOUWEN

Het gebouw biedt een gezonde leer- en speelomgeving
aan de leerlingen, medewerkers en sporters. De

grote ramen en mobiele buitenzonwering dragen

bij tot aangename daglichttoetreding met een goed
zomercomfort. Ze biedt een aangenaam zicht op een
groene buitenomgeving. Een vraaggestuurde ventilatie-
installatie zorgt voor een goede binnenluchtkwaliteit.

Het gebouw is fossielvrij. Het gebouw-gebonden
energieverbruik is drastisch beperkt door volop in te
zetten op passieve maatregelen (thermische isolatie,
zonwering, thermische massa, free-cooling via de
ventilatie, free-cooling via de geothermie...). Verder
hebben we voorzien in geothermische warmtepompen
om het gebouw te verwarmen en passief te koelen met
hernieuwbare energie. We willen dus resoluut aansturen
op een fossielvrij gebouw, verwarmd en passief gekoeld
via hernieuwbare energie. Dit gebouw wil “2050 Ready”
en CO2-neutraal zijn. We hebben met deze techniek
reeds ervaring opgedaan bij de bouw van Energyville
| te Genk alsook bij enkele scholen in Brussel. Deze
technieken passen binnen het budget van de Agion
subsidiéring.

Desondanks het vaak regenachtige weer, is water
een schaars goed in Belgié. We zetten maximaal in
op hemelwaterrecuperatie voor spoeling van toiletten,
urinoirs, irrigatie en schoonmaak.

Het gebouw is een flexibel een aanpasbaar gebouw.
De grote plateau’s creéren een luchtig geheel met
voldoende volume om een aangenaam en comfortabel
binnenklimaat te bekomen.

Bij de keuze van de materialen houden we rekening
met hun robuustheid, onderhoudsgemak en milieu-
impact.

Een duurzaam gebouw realiseren is ons doel. Een
duurzaamheidsmeter ondersteunt dit ontwerpproces en
zorgt dat de juiste vragen op het juiste moment gesteld
worden en zorgt voor een objectivering van parameters
en het opvolgen van het ambitieniveau. We hebben
ervaring met de Vlaamse duurzaamheidsmeter GRO
van het facilitair bedrijf. Het ambitieniveau ‘beter’ is
realistisch.

Om een energiezuinig en duurzaam project op te

bouwen, moeten bij de keuze van het ontwerp, voor

materialen en technieken steeds de juiste prioriteiten

gelegd worden (trias energetica principe):

* Beperken van de energievraag (energie die je niet
verbruikt is nog altijd de goedkoopste energie)

* Gebruik van hernieuwbare energie om zo het gebruik
van fossiele brandstoffen te minimaliseren

* Gebruik van efficiénte installaties

B-ILD

BEPERKEN VAN DE ENERGIEVRAAG

Een zeer compact gebouw met een goed geisoleerde
gebouwschil (U-waarde 0.15 W/m2K en U-ramen 1,3 W/
m2K) en een doordacht beglazingspercentage draagt
in eerste instantie bij tot een laag energieverbruik voor
verwarming en laat toe het gebouw te verwarmen

met een laag vermogen. Dit laatste is een voorwaarde
voor fossielvrije gebouwen op hernieuwbare energie.
De bezetting in een onderwijsgebouw ligt hoog wat
hoge warmteverliezen via ventilatie betekent. Deze
beperken we door te werken met een vraaggestuurd
ventilatiesysteem D met warmteterugwinning.
Hulpenergie voor ventilatie vormt samen met verlichting
de grootste energieverbruiksposten in een goed
geisoleerde school.

In de kern van het gebouw bevinden zich de
circulatieruimtes. Aan de gevel bevinden zich de
lokalen waar zicht naar buiten en daglicht belangrijk
zijn. De hoge ramen laten het licht diep binnenvallen
in de lokalen. Energie-efficiénte led-verlichting met
daglichtdimming beperkt het elektrisch verbruik.

Een goed zomercomfort met een beperkt
koelenergieverbruik realiseren we door in eerste
instantie het glasoppervlak doordacht te kiezen. Een
vaste zonwering via de luifels voor het gelijkvloers en
een automatisch gestuurde buitenzonwering voor de
verdiepingen houdt de zon efficiént buiten. Een variabele
zon- en lichttransmissie van de gevel past zich het
beste aan, aan deze variabele omstandigheden met het
laagste energieverbruik en beste comfort. Ze biedt de
mogelijkheid aan de gebruikers om het comfort mee
te sturen (samen met de opengaande ramen), wat de
gebruikers als heel comfortabel ervaren.

De dakbedekking heeft een lichte kleur om warme
dakoppervlaktetemperaturen te vermijden, om
regenwaterrecuperatie op een onderhoudsvriendelijke
manier mogelijk te maken en het rendement van de PV-
panelen te optimaliseren.

Verder zetten we maximaal in op thermische massa
om een goed zomercomfort te realiseren via een
betonnen plafond en massieve vloer. De gevel bevat per
lokaal een opengaand raam om natuurlijke piekventilatie
mogelijk te maken en warmte af te voeren wanneer het
buiten kouder is dan 24 °C (wat zo is het grotendeel van
het jaar).

We zetten maximaal in op passieve maatregelen,
maar omwille van de hoge bezettingen en de
klimaatverandering, is passieve koeling nodig om een
goed zomercomfort te realiseren. In de klassen en
administratieve lokaalen is vloerverwarming aanwezig
die we ook kunnen gebruiken als passieve koeling. Een
geothermische warmtepomp in de winter slaat koude
op in de bodem die we ‘gratis’ kunnen gebruiken in de
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zomer om het gebouw te koelen en warmte op te slaan
in de bodem om het gebouw in de winter te verwarmen.

In de sporthal is een verwarming voorzien van een
naverwarmingsbatterij in de luchtgroep en koelbatterij
zodat we ook hier beschikken over een passieve koeling
op de luchtgroep.

HERNIEUWBARE ENERGIE

De hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking
komen na onderzoek zijn een geothermische
warmtepomp voor de verwarming en passieve koeling,
hygiéne luchtgroep met warmterecuperatie en vraag
gestuurde ventilatie via CO2 sensoren en fotovoltaische
panelen.

Andere hernieuwbare energiesystemen blijken na
onderzoek geen haalbare zaak voor dit project zoals
zonnecollectoren (beperkt warm waterverbruik in een
school), WKK installatie (te beperkte warmtevraag
van een school over een volledig jaar), windmolens,
biomassa centrales (zijn gezien de grootte van het
project niet rendabel).

GEBRUIK VAN EFFICIENTE INSTALLATIES

De volgende stap naar een energiezuinig gebouw

is het inpassen van efficiénte technieken voor de
verwarming, ventilatie, sanitair en verlichting. Gezien het
specifieke gebruik van een school adviseren wij volgende
technieken.

Voor HVAC zijn volgende installaties te adviseren:
* De fossielvrije warmteopwekking van de gebouwen
wordt voorzien via geothermische warmtepompen.

LED-verlichting

afwezigheidsdetectie ddd

daglichtsturing ddd

1
i
1
@ PV panelen .
1
1
1

//// /00N YA

. Regenwaterrecuperatie
Groen dak - biodiversiteit

Deze warmtepomp zorgt voor de verwarming van
de klaslokalen via vloerverwarming. De passieve
koeling via het BEO-veld zorgt voor de koeling van
de klaslokalen, administratieve lokalen door passieve
koeling via de vloer en voor de sporthal via passieve
koeling op de ventilatielucht.

Als afgifte element voor de klaslokalen en
administratieve lokalen wordt vloerverwarming
aangewend met oververhittingsbescherming via de
regeling. Deze wijze van verwarmen van klaslokalen
of leslokalen hebben we reeds in een gelijkaardig
project aangewend met een zeer goed comfort

als gevolg en een zeer laag verbruik. Uiteraard

is vloerverwarming naar onderhoud toe zeer
budgetvriendelijk.

Voor de sporthal gebeurt de verwarming en
passieve koeling via de lucht: de inblaas gebeurt
via de kanaalwerk vanuit de technische ruimte

en de inblaas bovenaan en terugname onderaan
garandeert een correcte werking in zowel
verwarmingsmodus als koelmodus.

Voor de hygiéne-ventilatie stellen we voor om
volgens de eisen van NBN EN 13779 gebruik te
maken van een luchtgroep met recuperatie van

de warmte of warmte terugwinning (WTW) en met
beperkte recuperatie van vocht.

Het gebruik van een vochtrecuperatie zorgt
bijkomend voor een aangenamer binnenklimaat wat
de kans op medische aandoeningen verkleint. Het
temperatuur rendement van de warmteterugwinning
dient minimum 80% te bedragen volgens EN308 en
nieuw KB van 2015 en het toestel dient voorzien te
worden van een by-pass werking.

Duurzaam materiaalgebruik
(Nibe-classificatie, FSC-hout, ...)

Performante isolatiegraad Zonwering zuiden

@ Goede luchtdichtheid
1 1

VA VR VENNNA VNN NN YNNIy

H Luchtverwarming
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@ Opengaande|ramen .
voor piekventilatie

6 Eenvoudig afgiftesysteer
en temperatuurregeling

Luchtkwaliteitsregeling
ventilatie

Passief koelen a.h.v. grondwaterpomp
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Tevens wordt voorzien in een CO2-sturing. Dit
systeem dekt de lading van het eerste principe van
trias energetica “de energie die je niet verbruikt is de
goedkoopste energie”.

Deze luchtgroep geeft ook de mogelijkheid om aan
“free-cooling” te doen in de zomerperiode ‘s 'nachts
of in de tussenseizoenen.

Gezien het om een centraal ventilatiesysteem gaat (1
luchtgroep voor de school en 1 luchtgroep voor de
sporthal), is de onderhoudskost en exploitatiekost
beperkt.

De luchtgroepen zullen ook oververhitting
voorkomen door bij warm buitenklimaat, dat zich ook
de laatst jaren manifesteert in het voorjaar en het
najaar, eerst de free-cooling aan te spreken ‘s nachts
of in tussenseizoenen en in zeer warme perdiodes de
koelbatterij aan te spreken die gevoed wordt via de
passieve koeling via het BEO-veld.

Voor de sanitaire installaties worden volgende
installaties en methoden weerhouden:

* Voor het sanitair beperken we het waterverbruik in
eerste instantie door waterbesparende toestellen
te voorzien (dfr. BREEAM). Vervolgens gebruiken
we maximaal regenwater voor de toepassingen die
dit mogelijk maken zoals toiletten, urinoirs, irrigatie
en onderhoud. De afvoer naar de riolering gebeurt
vertraagt (dfr. GRO). Het bemalingswater op de werf
vangen we op en stellen ter beschikking aan het
publiek.

* Tevens stellen we voor te voorzien in een centrale
lekdetectie die in scholen zorgt voor een beperking
van waterverlies in sanitaire cellen.

Voor de elektrische installaties worden volgende
installaties en methoden weerhouden:

* De verlichtingstoestellen die in dit project worden
aangewend zijn maximaal uitgerust met LED
technologie.

* Volgende systemen van licht schakelingen worden
zijn energiebesparend en hebben zowel binnen EPB
als BREEAM een zeer grote invloed, automatische
afwezigheidsdetectie en aanwezigheidsdetectie.

* Verder zal plaatsing van fotovoltaische panelen het
elektrisch verbruik sterk terugdringen en het CO2-
verbruik verder verminderen. Deze kunnen steeds
bekeken worden in samenspraak met de bouwheer
om de CO2 uitstoot te reduceren of zelfs zorgen
voor een CO2-neutraal gebouw.

TECHNIEKEN CONCEPT ALGEMEEN/
VERDELING EN TRACE

Er is voorzien in een technische ruimte op het
gelijkvloers die ingedeeld wordt in een meterlokaal en
het geothermisch lokaal + waterbehandelingslokaal.
Verder wordt op de verdieping boven de berging van

B-ILD

de sporthal voorzien in een luchtgroepenlokaal. De
klaslokalen die boven elkaar gestapeld worden hebben
op de bovenste verdieping een hygiéne ventilatie
luchtgroep.

Deel sporthal:

* De ventilatie wordt voorzien via de hygiéne
ventilatieluchtgroep op de verdieping van de
sporthal.

* Verder is op het gelijkvloers een technisch lokaal
voorzien dat dienst doet als opstelplaats voor
de hydraulische module van de geothermische
warmtepompen en de warmtepompen voor de
koeling/verwarming van de klassen, administratie en
sporthal.

* Alle luchtkanalen, verwarmingsleidingen en
koelleidingen blijven binnen het beschermd volume
wat de levensduur van de isolatie verhoogt en het
warmteverlies enorm beperkt. Deze opstelling van de
technische installaties garandeert een lage kostprijs
voor onderhoud wegens makkelijke toegankelijkheid
en centralisatie van de installaties. De levensduur,
van installaties ondergebracht in een gebouw,
verhoogt met een factor 1,5 a 2.

* Op het dak wordt verder de nodige ruimte voorzien
voor de plaatsing van PV panelen.

* Het sanitair warm water wordt voor de sporthal
geproduceerd via een HT (hoge temperatuur) lucht
waterwarmtepomp ontwikkeld voor sporthallen met
een hoog rendement.

* Tevens wordt in het technisch lokaal op het
gelijkvloers voorzien in de regenwaterrecuperatie

unit en de drukopvoerpomp voor de brandbestrijding.

Deel administratie en klaslokalen:

* De luchtgroepen met warmterecuperatie voor de
hygiéne ventilatie van het gebouw bevinden zich op
de hoogste verdieping van de hoogbouw.

* De verdeling van de ventilatiekanalen, afvoeren
en aanvoerleidingen KW+WW alsook de
verwarmingsleidingen en koelleidingen gebeurt
via de verticale schachten die zich tegen de
circulatieruimte bevinden en voldoende ruim
gedimensioneerd zijn.

* Zowel de warmteproductie voor de verwarming als
de passieve koeling worden in het geothermisch
lokaal geproduceerd zowel voor de sporthal als het
schoolgebouw.

* De sanitair warm waterproductie gebeurt decentraal
met kleine onderbouw toestellen.

* De elektrische voeding komt vanuit de
gemeenschappelijke HS cabine.

* Het water komt vanuit het gemeenschappelijke
waterlokaal zie deel sporthal.

* Per verdieping wordt er voorzien in een elektrisch
verdeelbord en zwakstroom vanuit de berging.
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Onderhoud

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE MATERIALEN

De keuze van de materialen wordt bepaald door

de geschiktheid van toepassing. Een schoolgebouw
dient de tand des tijds te doorstaan. Dit neemt niet
weg dat wij in onze ontwerpen er toch in slagen om
een huiselijke omgeving te creéren door subtiele en
zachte kleurkeuzes en combinaties. We hebben een
ruime ervaring in het bouwen van schoolgebouwen en
publieke gebouwen. We luisteren ook steeds naar de
ervaringen van de opdrachtgever met betrekking tot
materiaalkeuzes. Samen weten we meer.

Circulariteit gaat ook over onderhoudsgemak. Als we
robuuste materialen kiezen die eenvoudig te
manipuleren zijn en weinig onderhoud vragen zullen deze
langer meegaan, minder vaak vervangen moeten worden
en na verwijdering nog een volgend leven kunnen leiden
in andere gebouwen.

Opperviaktetabel

nr |functie

| oppervlakte netto (m?)

GELIJKVLOERSE VERDIEPING

0.1

fietsenstalling kleuters

34

0.2

kleuterklas

60

0.3

gedeelde sas voor jassen en schoenen

14

0.4

gedeeld noodtoilet

0.5

kleuterklas

60

0.6

kleuterklas

60

0.7

sas voor jassen en schoenen

14

0.8

noodtoilet

0.9

gemeenschappelijk sanitair kleuters

18

0.10

kleuterklas

63

0.11

gedeelde sas voor jassen en schoenen

11

0.12

noodtoilet

0.13

kleuterklas

60

0.14

kleuterklas

60

0.15

sas voor jassen en schoenen

10

0.16

noodtoilet

017

leergang kleuters

83

0.18

flexibele klas (zorgklas/ taakklas/ levensbesch.)

21

0.19

flexibele klas (zorgklas/ taakklas/ levensbesch.)

24

0.20

CLB, logopedie

4

0.21

flexibele klas opdeelbaar

50

0.22

berging

16

0.23

multifunctionele ruimte

305

0.24

keuken

18

0.25

sanitair speelplaats lagere school

26

0.26

aangepast toilet

0.27

ehbo-lokaal

12

0.28

sanitair personeel

10

0.29

leraarskamer

35

0.30

archief en kopie

0.31

directie

22

0.32

secretariaat

14

0.33

inkomsas

11

0.34

gang personeel

54

0.35

multifunctionele ontvangsten gebruiksruimte

44

0.36

kleed- en doucheruimte

22

0.37

kleed- en doucheruimte

22

0.38

kleed- en doucheruimte

22

0.39

kleed- en doucheruimte

22

0.40

fietsberging personeel school en sporthal

36

0.41

inkomsas

10

042

kleine kleedruimte met douche voor personeel

12

0.43

sanitair sporthal

44

0.44

berging sporthal

47

0.45

toezichterslokaal

14

0.46

inkomruimte sporthal

30

0.47

sportzaal

626

EERSTE VERDIEPING

1.01

sanitair lagere school

23

1.02

klaslokaal

50

1.03

gedeelde berging

11

1.04

klaslokaal

50

1.05

klaslokaal

50

1.06

leergang

96

1.07

klaslokaal

50

1.08

klaslokaal

50

1.09

gedeelde berging

11

110

klaslokaal

50

111

sas

17

112

buitenberging

16

113

technieken sporthal

68

GRONDPLAN TWEEDE VERDIEPING

2.01

sanitair lagere school

24

2.02

klaslokaal

50

2.03

gedeelde berging

11

2.04

klaslokaal

50

2.05

klaslokaal

50

2.06

leergang

83

2.07

klaslokaal

50

2.08

klaslokaal

50

2.09

gedeelde berging

11

210

klaslokaal

50

211

sas

17

212

aangepast toilet

22




Raming overzicht

Fysische en financiéle norm Agion

Van bij het start van het wedstrijdontwerp werd er vertrokken
van de fysische en financiéle norm van Agion. Gedurende het
gehele ontwerpproces werd het ontwerp doorlopend getoetst
aan deze norm - deze vormt voor ons de basis of de kapstok
waar het project aan wordt opgehangen.

De maximale oppervlaktes van de lokalen, de school vallen
binnen de maximale opperviaktes volgens de fysische en
financiéle norm van Agion.

Subsidies

In een volgende stap zijn we graag betrokken bij de
subsidiéringsaanvraag van het project om o.m. volgende
mogelijkheden verder te bespreken met de bouwheer:

het leerlingenaantal, opzet brede school, mogelijkheden
capaciteitsproject, eventuele fasering,...

Verder staan we open om alle andere mogelijke subsidies
verder te onderzoeken met de school en stad Genk. In andere
projecten zijn we er samen met de bouwheer in geslaagd
om op deze manier extra budget te creéren voor groene
buitenruimtes, inrichting en uitbreiding (bv. via Agentschap
Natuur en Bos, Europese subsidies, capaciteitsproject,...)

Variantes

Ons voorstel laat verschillende variantes toe. Op deze manier
kan het leerlingenaantal in een volgende stap bepaald worden
in functie van bv. budget en subsidies. In ons ontwerp werden
de klassen ontworpen voor een leerlingenaantal tot 24
leerlingen per klas (en nog iets meer in de kleuterklassen).

Kostenbewust ontwerp

Het voorstel vertrekt vanuit een kostenbewuste aanpak. Samen
met onze studiepartners werden verschillende opbouwen,
bouwmethodes en technieken t.o.v. elkaar afgewogen op basis
van budget, efficiéntie en wijze van uitvoeren.

De klaslokalen van de lagere school en de kleuters werden op
een kostenefficiente manier ontwikkeld. Het zeer compacte
volume heeft meteen een positieve invioed op het budget.
Ook het voorstel voor de sporthal werd kostenbewust
ontworpen. De sporthal bevindt zich op het gelijkvloers wat de
goedkoopste optie is en de sporthal eveneens geschikt maakt
voor G-sport. Omwille van de grote overspanning is het dak van
de sporthal niet toegankelijk - dit zou nl. een zeer grote impact
hebben op het budget.

Doordachte materiaalkeuze

Gezien de huidige problematiek inzake leveringen en
prijsstijgingen van bepaalde materialen (bv. hout, staal,...) zal
gedurende het verdere bouwproces de keuze van materialen
steeds bewust afgewogen en onderzocht worden vanuit deze
optiek.

Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen esthetiek,
onderhoudsvriendelijkheid, duurzaamheid en kostprijs.

B-ILD

RAMING SCHOOLGEBOUW 2.456 m2

RAMING SPORTHAL

1.097 m2

0 |BOUWRIJP MAKEN TERREIN SCHOOLGEBOUW 28.001,35 €

BOUWRIJP MAKEN TERREIN SPORTHAL

21.795,85 €

1 ([BOUWKOST SCHOOLGEBOUW 3.175.822,10 €

BOUWKOST SPORTHAL

1.5633.797,17 ¢

[arcHITECTUUR 1.615.476,18¢ | [ARCHITECTUUR 681.840,01¢ |
[sTaBILITEIT 749.92453¢ | [sTaBILITEIT 459.899,76 ¢ |
| TECHNIEKEN 810.421,39¢ | | TECHNIEKEN 392.057,41¢ |
2 |EERSTE UITRUSTING SCHOOLGEBOUW 170.454,80 €
INBEGREPEN IN RAMING
vast meubilair warmte- noodverlichting detectie
opwekker
9720000€ | 27.50000€¢ | 19.609.20¢€ 26.145,60 €
3 |OVERDEKTE RUIMTE SCHOOLGEBOUW 202.260,92 € OVERDEKTE RUIMTE SPORTHAL 35.693,10 €
4 |OMGEVINGSWERKEN SCHOOLGEBOUW 244.820,74 ¢ OMGEVINGSWERKEN SPORTHAL 39.845,43 €
5 |EERSTE UITRUSTING OMGEVINGSWERKEN SCHOOLGEBOUW  128.550,00 €
INBEGREPEN IN RAMING
buitenmeubilair & -uitrusting buitenverlichting
92.100,00 € 36450,00 €
6 |PROJECTSPECIFIEKE KOSTEN SCHOOLGEBOUW 16.652,00 €

Nota bij raming:

. Budget:
Het ontwerp dat we voorstellen past binnen het opgegeven
budget van 5.600.000 euro (excl. BTW en erelonen). In een
volgende stap zullen de budgetten tussen school en sporthal
verder afgestemd worden met de bouwheer. We werken vanaf de
fase voorontwerp met uitgewerkte detailramingen waardoor het
mogelijk is om vanaf de beginfase gefundeerde beslissingen te
nemen.

. Duurzame technieken:
We hebben geopteerd om in basis in te zetten op duurzame
technieken. Gezien de recente prijsstijgingen van gas en vanuit
een milieuvriendelijke en duurzame benadering lijkt het ons
evident om de warmteopwekking te laten gebeuren op een
CO2-neutrale manier. Deze voorgestelde investering heeft een
terugverdientijd van ca. 15 jaar. De precieze terugverdientijd zal in
een volgende stap gedetailleerd berekend worden. Deze is sterk
afhankelijk van de graad van koeling. Uiteraard kunnen we in een
volgende stap de verschillende opties voor duurzame technieken
verder toelichten en opnemen in een vergelijkende tabel.

. Indexatie en herziening:
Bij het opstellen van de raming werd rekening gehouden met
de datum van publicatie van de opdracht (= januari 2021) en de
financiéle norm van toen (= 1.412,06€ / m2). We wensen er de
aandacht op te vestigen dat de huidige financi€le norm reeds
gestegen is naar 1.548,42€ /| m2 (= september 2021) voor het
schoolgebouw en de indexatie volgens de prijsherzieningstabel
reeds 4,31% voor de sporthal bedraagt. Het lijkt ons daarom
aangewezen om de marge die voorzien is voor indexatie &
herzieningen voldoende ruim te nemen.

. ASTRID netwerk:
Momenteel werd ervan uitgegaan dat er voldoende dekking is in
de omgeving ter ondersteuning van het ASTRID netwerk via de
nabijgelegen bestaande antennes.

TOTAAL SPORTHAL (excl. BTW en erelonen)

1.631.131,55 €

TOTAAL SCHOOLGEBOUW + SPORTHAL (excl. BTW en erelonen) 5.597.693,46 €
BUDGET BESTEK (excl. BTW en erelonen) - gebouw, de speelzone en vast meubilair 5.600.000,00 €
investering met korte terugverdientijd - warmteopwekking d.m.v. 266.092,00 €

warmtepompen met geothermie met passieve koeling

004104 Nieuwbouw school met sporthal in Sledderlo Genk

OVERZICHT ERELONEN

Ereloon architectuur, stabiliteit en technieken op bouwkost |

|ARCHITECTUUR + AKOESTIEK |

[staBiTET |

[rEcHNiEKEN + EPB |

| 9

|omaEviINGswERKEN |

ing op kost gevil I |

ereloonvork bestek

min. 9% - max. 11%

|GLOBAAL ERELOON OPDRACHT 10,28%
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BOUWRIJP MAKEN TERREIN DEEL STABILITEIT OVERDEKTE RUIMTE
0 AANNEMING 1 ONDERBOUW DEEL ARCHITECTUUR
0 AANNEMING & BOUWPLAATSVOORZIENINGEN PM 2979720 € 1 GRONDWERKEN ONDERBOUW 20.77500 €
0 ‘opruiming beplantingen - bomen FA ot 500,00 8000 € 20.000,00 € 1 aanvullingen - wederaanvullingen/steenslag VH m3 692,50 € 30,00 € 20.775,00 3 DAKWERKEN
0 opruiming beplantingen - struiken en hagen FH m2 3.499,00 280 ¢ 9.797,20 € FUNDERINGEN OP STAAL 3280896 € DAKVLOER PLAT DAK 11.83808 ¢
funderit en -stroken - beton VH m3 136,70 240,00 € 32.808,96 € hellingsbeton - niet isolerend FH m2 719,64 1645 ¢ 77.838,08 €
TOTAAL BOUWRIJP MAKEN TERREIN (excl. BTW) 49.797,20 € SPECIALE FUNDERINGEN 145.95840 € AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK 23.827,28 €
funderingen - algemene funderingsplaat (volgens sonderingsverslag) FH m3 695,04 210,00 € 14595840 € [3_ Kunststof dakafdichting - EPDM/gekleefd FH m2 19,64 3311 ¢ 2382708 ¢
DAKRANDEN & KROONLIJSTEN 23944,80 €
2 BOVENBOUW [3____muurkappen - metaal/aluminium FH m 199,54 72000 € 2394480 €
DAKWATERAFVOER 247146 ¢
BOUWKOST 2 STRUCTUURELEMENTEN BETON 72462279¢€ afvoerpipen - KunststofTPVC ] ™ .10 FE00C TOTB50C
2 materialen - wapening/staven en netten - staven FH kg 39.340,80 185¢ 72.78048 € 3 toebehoren - dakkolken en tapbuizen FH st 6,00 137,96 € 827,76 ¢
2 materialen - wapening/staven en staven - netten FH kg 69.922,56 185¢ 129.356,74 € 3 toebehoren - noodspuwers FH st 6,00 104,20 € 625,20 €
2 ter plaatse gestorte - g br en FH m2 510,00 18500 € 94.350,00 €
D ARCHITECTULR 2 prefab elementen - balken, incl boven openingen FH m3 4481 142500€ 6384713 ¢ DEEL STABILITEIT
1 ONDERBOUW 2 prefab elementen - kolommen FH m3 54,55 1.100,00 € 60.008,85 €
1 GRONDWERKEN ONDERBOUW 760376 C 2 mefadb lemente k raagulooron welfsels FH m2 762,52 85,00 ¢ 6481420 € 1 ONDERBOUW
: — met druklaag - dikte 20+5cm 7 FUNDERINGEN OP STAAL 307200 ¢
1 Voorafgaande afgraving terrein - ontzoden FH m2 287041 162¢€ 4.650,06 € _ e y = < - 0
1 voorafgaande afgraving terrein - afgraven teelaarde FH m3 430,56 271¢e 116682 ¢ 2 rpnreelfzbruklaag _ dikte 27+5cm welfsels F m2 56252 9500 5843940 ¢ 1 funderingszolen en “stroken - gewapend beton VH m3 1280 24000¢ 307200 ¢
1 voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering FH m3 574,08 433¢ 248578 ¢ 2 prefab _ welfsels FH m2 1072,00 11200 ¢ 120064,00 € 2 BOVENBOUW
1 uitgraving bouwputten - gewone bouwputten FH m3 1.435,21 438¢ 6.286,20 € met druklaag - dikte 34cm > STRUCTUURELEMENTEN BETON 568320 C
1 itgravi - rioleri PM 2 prefab elementen - trappen en bordessen - tredes FH st 52,00 1.200,00 € 62.400,00 € 2 materfalen - wapening/staven en netten - staven FH kg 1.536,00 185¢€ 284160 €
1 sleuven - funderi FH m3 295,38 3268 € 965315 € 2 prefab - trappen en bordessen - bordessen FH m2 1370 260,00 € 3.562,00 € 2 materialen - wapening/staven en staven - netten FH kg 1.536,00 185¢ 284160 €
1 grondverzet - projectopvolging SOG 1,00 900,00 € 900,00 € 2 STRUCTUURELEMENTEN STAAL 60.635,63 ¢ 2 STRUCTUURELEMENTEN HOUT - o _ 100.883,20 €
1 verwiidering ondergrondse massieven - algemeen VH m3 25,00 9851 ¢ 246275 € 2 kolommen - thermisch verzinkt profielstaal FH ko 694342 320¢ 2221893 ¢ 2 Sclureementen - Ko ommen massie! ot o et X © 125000 R
1 aanvullingen - wederaar ond van PM 2 balken - thermisch verzinkt profielstaal FH kg 303959 320€ 972670 ¢ 2 —— ~Structrmassel hout - - < S
1 VLOERLAGEN ONDERBOUW 2 corrosiebescherming - roestwerende verfsystemen PM DEEL OMGEVINGSWERKEN
1 vochtwerende lagen - folies/PE PM 2 brandbeveiliging - brandwerend verfsysteem PM
1 THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW 8.324,69 ¢ 2 steeldeck 158/250/750 FH kg 755,00 38,00 ¢ 2869000 ¢ 011 GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD 66.234,00 €
1 perimeterisolatie - XPS FH m2 303,71 2741 ¢ 8.324,69 € 2 STRUCTUURELEVENTEN HOUT 79500350C groen op dak 1 FH m2 94620 7000¢€ 66.234,00 €
1 RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW 6427211 ¢ . 3 3
T : = BE - diam volgens e — o557 50T TS ; ii':fi!n Soameree de liggers FH m3 58,14 €125000  €72679,50 TOTAAL OVERDEKTE RUIMTE (excl. BTW) 237.954,02 €
1 toezichtputten - kunststof/PE FH st 10,00 30525 ¢ 305250 € 2 wanden - buitenwanden FH m2 761,72 & 200,00 & 162.344,00
1 straatkolken FH st 12,00 455,10 € 546120 €
1 putdeksels en roosters - enkel deksel FH st 12,00 286,00 € 343200 € TOTAAL STABILITEIT (excl. BTW) 1.209.824,28 €
1 putdeksels en roosters - dubbel deksel FH st 8,00 334,60 € 267680 €
1 ing - 1/beton - 20.0001 FH st 4,00 388500 € 1554000 €
1 - infil i FH st 1,00 2.400,00 € 2.400,00 €
1 regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater PM
1 regenwaterbehandeling - voorfilters FH st 1,00 158800 € 1.588,00 € OMGEVINGSWERKEN
1 ing - overloop en ter FH st 1,00 305,25 € 305,25 € DEEL TECHNIEKEN
2 BOVENEOUW 1 HVAC 930.037,00 €
7 METSELWERK 22803126 8 s DEEL OMGEVINGSWERKEN & DAKINRICHTING
2 binnenspouwblad - kalkzandsteen - 20cm FH m3 39145 296,00 ¢ 11686074 ¢ 1 VERWARMING _ _ 52161200 ¢ 004 VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 1653000 €
2 binnenmuur - - 20cm FH m3 225,89 296,00 € 66.86326 ¢ 1 Warmteopwekking d.m.v. van geothermie met passieve koeling Grondverzet algemeen (raming) FH m3 300,00 2000 ¢ 12.000,00 €
2 niet-dragende binnenmuur - 114 cm FH m3 233,21 280,00 € 65.208,26 ¢ 1 Schoolgebouw €344.131,00 Verwerken van teelaarde (raming) FH m3 150,00 2270¢€ 340500 €
2 SPOUWMUURISOLATIE 84.404,52 € viosrverwarming Sleuf idingen FH m 5000 2250 € 112500 €
2 spouwmuurisolatie buitenspouwblad FH m2 222117 38,00 € 84.404,52 € geothermische warmtepompen+ hydraulica (leidingen, kranen, pompen) soa 1,00 € 213505,00 005 + ( ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN - VERHARDINGEN 181.568,25 €
2 GEVELAFWERKING 29526414 ¢ geothermische boringen SOG 1,00 € 130.626,00 Zandbak FH m2 60,72 22,00 € 133584 €
) “type 07 - T type 01 =] ™2 20041 130,00 € 5205369 ¢ 1 Sporthal €177.381,00 Betonverharding met verkeersbelasting, uitgewassen FH m2 50,26 81,00¢€ 407106 €
2 - type 02 - ) type 02 FH m2 868,03 130,00 € 11284378 € geothermische warmtepompen+ hydraulica (leidingen, kranen, pompen) S0G 1,00 €111.915,00 Gewapend gazon, inclusief fundering FH m2 628,00 60,00 € 37.680,00 €
2 gevelafwerking - type 03 - houten bekleding FH m2 96568 13500 ¢ 130.366,67 geothermische boringen s0G 1,00 € 65.466,00 Waterdoorlatende halfverharding met plantaardig bindmiddel FH m2 56810  2500¢ 1420250 €
2 DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN T296720C 1 VENTILATIE 40852500 € waterdoorlatende betonstraatstenen, inclusief fundering FH m2 93247  5500€ 51.28585 ¢
5 Taam-en deurdorpels = = 31602 F000C T596130C 1 ilati D met Ugwinning Open speelzone op het dak FH m2 597,70  90,00€ 53.793,00 €
1 Schoolgebouw S0G 1,00 27213750€ 27213750 € Rubber FH m2 24000 8000¢ 19.200,00 €
3 DAKWERKEN Sporthal S0G 1,00 13638750 € 136.387,50 € 007 _ RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 13.690,00 €
3 DAKVLOER PLAT DAK 20924.64 © 2 SANITAIR 210.164,00 € RWA-Teidingen, beton, diameter 400, inclusief graven en FH m 5000 150,00 € 7.500,00 €
3 hellingsbeton - niet isolerend FH m2 2.487,82 16,45 € 40.924,64 ¢ aanvullen sleuf
3 THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK 100.756,71 € 2 Toestellen incl. toevoerleidingen Huisaansluitingen RWA/DWA/drainage FH st 1,00 460,00 € 460,00 €
3 Tsolatieplaten plat dak = — Y] 050¢ 0075671 C toiletten FH st 35,00 1.000,00 € 35.000,00 € Straatkolken FH st 200 61500 ¢ 1.230,00 €
5 dampscherm - gewapend bitumen oM Peutertoiletten/Kleutertoiletten FH st 5,00 1.100,00 € 5500,00 € Aansluiting op bestaande riolering s0G 1,00 450000 € 450000 €
3 TDICHTING & ASWERKING PLAT DAK TT968706 ¢ urinoirs FH st 9,00 1.250,00 € 1125000 € 008__ LIUNVORMIGE ELEMENTEN 302500 €
3 Kunststof dakafdichting - EPFDM/geKlestd = =3 548755 BATE RGN lavabo's FH st 43,00 800,00 € 34.400,00 € "Afboording in ecolatten, hoogte 20 cm, inclusief fundering FH m 121,00 2500 € 302500 €
3 buitenterrassen FH m2 867.68 4300 ¢ 3731024 & douches FH st 24,00 1.250,00 € 30.000,00 € en stut in schraal beton
- spoeltafel FH st 3,00 800,00 € 2.400,00 € 009 ALLERHANDE WERKEN 21.748,00 €
g E&I;I;II(;HTESFZENINGEN - _ - — S 32.450,80 € uitoietbak FH st 300 750,00 € 225000 € Verwijderbare antiparkeerpalen FH st 2,00 380,00 € 760,00 €
Koepels - rook- en warmteafvoer FH st 100 175000 € 175000 € 2 Afvoerleidingen in het gebouw FH m2 3.268,20 1250 € 4085250 € Draadafsluitingen FH m 214,00 4200 € 898800 €
DAKRANDEN & KROONLIJSTEN 1154955 ¢ 2 Regenwateropvoersysteem SOG 1,00 12.000,00 € 12.000,00 € Poorten FH st 8,00 450,00 € 3.600,00 €
3 — - 2 Brandbestrijding FH m2 3.268,20 750 € 2451150 € Vegetable garden FH m2 24,00 350,00 € 840000 €
lakrandprofielen - metaal FH m 208,10 55,50 € 11.549,55 € ?
DAKWATERAFVOER 1563086 2 Drukverhogingsinstallatie brand S0G 1,00 12.000,00 € 12.000,00 € 010 SIGNALISATE _ _ 25000€
— & Permanente signalisatie en markeringen SOG 1,00 250,00 € 250,00 €
afvoerpijpen - Kunststof/PVC FH m 209,82 3500 € 7.343,70 € 3 ELEKTRICITEIT 295.369,80 € 077 GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD 21976180
3 toebehoren - en FH st 26,00 13796 € 358696 € 3 STERKSTROOM INSTALLATIE incl. PV-installatie 24838320 € Tntensief grasveld, incl. 20 cm teelaarde FH m2 22973 750 € 172298 €
3 toebehoren - noodspuwers FH st 26,00 10420 ¢ 2709.20 € 3 [ i i d school FH m2 3.268,20 800 ¢ 2614560 € Maaien, 15 x /jaar gedurende 3 jaar FH m2 22973 1500¢ 344595 ¢
4 GEVELSLUITING en verdeelbord Forum) Extensief bloemengrasland, gewone grond FH m2 341300 180¢ 6.143,40 €
i . y - Y Maaien, 2 x /jaar gedurende 3 jaar FH m2 3.41300 150 € 511950 €
4 BUTENSCHRUNWERK + ZONNEWERING 36057357 € :Ee'z“‘:‘gs;":;“’::’sz:;:n (wandgoten, kasrelgoten ) ) Fr m 826820 g000¢ 9804600 Bosgoed, incl. 30 cm teelaarde FH m2 1315 2200€ 248030 ¢
4 profielsysteem - vaste ramen FH m2 113,43 420,00 € 47.641,61 ¢ Lo . C W - - Onderhoud bosgoed gedurende 3 jaar FH m2 113,15 27,00 € 3.055,05 €
4 profielsysteem - kipdraairamen o m2 17800 73800 13136400 € Verlichting met LED lampen, incl. en dimming FH m2 3.268,20 3800 € 124.191,60 € o ) A X Dt
h ’ - - 3 ZWAKSTROOM INSTALLATIE 46.986,60 € .74 €
4 profielsysteem - buitendeuren FH m2 11988 53500 € 64.135,80 € = = - - - - Onvoorziens werken 10% 2587874 C
4 profielsysteem - vliesgevel FH m2 57,08 485,00 € 2768259 € estructureerde bekabeling d.ata en telefonie incl. toebehoren (datarack FH m2 3.268,20 12,00 € 39.21840 €
4 profielsysteem - schuiframen FH m2 9696 450,00 € 4363200 € ?le'ggni"‘en'tg;‘f excl: actieve apparatuur zoals telefoontoestellen TOTAAL OMGEVINGSWERKEN & DAKINRICHTING (excl. BTW) 284.666,17 €
: 5;:2‘:3":;::T‘cl?/g"liizzure" E: :g 215250701 :ggzgg: ;7'?70107’?5%({5 Videofonie installatie beperkt tot 1 buitenpost inkom school + 1 binnenpost ~ SOG 1,00 450000 450000 €
T SUTTENTRAPPEN & BORSTWERINGEN TG Bekabeling en aansluitpunten voor tv distib. excl. tabpunten + versterkers FH m2 3.268,20 1,00 € 3.26820 €
4 trappen - staal FH st 1,00 18.000,00 € 18.000,00 € 4 LIFT 33.000,00 €
4 borstweringen - staal FH m 89,94 475,00 € 4272150 € 2 P @ 3 630 kg, 8 personen) S0G 1,00 33.000,00 €
5 BINNENAFWERKING TOTAAL TECHNIEKEN incl. GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN (excl. BTW) 1.468.570,80 €
5 BINNENPLEISTERWERKEN 99.666,49 € | EERSTE UITRUSTING OMGEVINGSWERKEN
5 ing - gipsplei ikpleisters op K FH m2 734287 1300 € 9545734 €
5 ing - i FH m2 204,83 2055 € 4.209,15 €
5 BINNENPLAATAPWERKINGEN 138689.92 ¢ DEEL OMGEVINGSWERKEN & DAKINRICHTING
5 voorzetwanden - gipskartonplaten/op regelstructuur FH m2 58,25 6532 ¢ 3.804,89 €
5 plafondafwerking - akoestisch verlaagd plafond FH m2 1.146,30 8458 ¢ 96.954,05 € 009 _ ALLERHANDE WERKEN 92.100,00 €
5 plafondafwerking - plafondafwerking zone inkom / refter / ... FH m2 224,00 13800 € 3091200 € (=58 U S S LTI Losse zitbanken FH m 75,00 500,00 € 37.500,00 €
5 plafondafwerking - systeemplafond FH m2 221,07 31,75¢€ 701897 € Fietsnietjes FH st 56,00 350,00 € 19.600,00 €
5 DEK- & BEDRIJFSVLOERENv 337.892,35 € DEEL ARCHITECTUUR Speeltoestellen SOG 1,00 35.000,00 € 35.000,00 €
5 vochtwerenge lagen - PE-folie PM B DEEL TECHNIEKEN
5 thermische isolatie vioer FH m2 3355,18 2230€ 7482051 € 5 BINNENAFWERKING
5 cementgebonden dekvloeren - zwevend FH m2 3.355,18 19,20 € 64.419,46 € ELEKTRICITEIT
5 vloerbekleding - soepele vioer FH m2 248511 58,00 € 144.136,38 € 5 VAST BINNENMEUBILAIR 97.200,00 €
5 vloerbekleding - sportvioer FH m2 649,00 84,00 € 54.516,00 € 5 keukenmeubelen - type 1 refter FH st 1,00 11.000,00 € 11.000,00 € 30 'STERKSTROOM INSTALLATIE 36.450,00 €
5 BINNENVLOERAFWERKINGEN 11.853,77 € 5 keukenmeubelen - type 2 leraarskamer FH st 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € Buitenverlichting FH m2 3.645,00 10,00 € 36.450,00 €
5 tegelvloeren - keramisch/getrokken tegels FH m2 221,07 53,62 € 11.853,77 € 5 vestiairekasten in nissen FH st 12,00 2.350,00 € 28.200,00 €
5 BINNENDEUREN & -RAMEN 6743084 ¢ 5 inbouwkasten - kastgeheel - balie inkom FH st 1,00 4.500,00 € 4.500,00 € TOTAAL EERSTE UITRUSTING OMGEVINGSWERKEN (excl. BTW) 128.550,00 €
5 deurgehelen - hout met holle kern + kader FH st 44,00 550,00 € 24.200,00 € 5 inbouwkasten - kastgeheel - mezzanine kleuters FH st 6,00 3.750,00 € 22.500,00 €
5 deurgehelen - hout met holle kern + kader - brandwerend EI30 FH st 10,00 750,00 € 7.500,00 € 5 i - - tribune - S0G 1,00 1500000 € 15.000,00 €
5 deurgehelen - schuifdeuren FH st 12,00 1.350,00 € 16.200,00 € 5 inbouwkasten - kastgeheel - tribune - kastgehelen SOG 1,00 12.500,00 € 12.500,00 €
5 vaste binnenramen - hout FH m2 93,00 21000 € 19.53084 €
5 BINNENTRAPPEN & LEUNINGEN 19.607,00 € DEEL TECHNIEKEN
5 houten binnentrap FH m 22,00 558,00 € 12.276,00 €
borstweringen - staal FH m 62,90 11655 ¢ 7.331,00 € 2 SANITAIR
VAST BINNENMEUBILAIR 13.750,00 € 2 SANITAIRE TOESTELLEN 27.500,00 € PROJECTSPECIFIEK
sanitaire wanden - cabines FH st 25,00 550,00 € 13.750,00 € boilers 151 FH st 7.00 500,00 € 3500,00 €
TABLET- & WANDBEKLEDINGEN 56.064,53 € WP boiler FH st 2,00 1200000 € 24.000,00 €
wandbekledingen - betegeling FH m2 204,83 53,00 € 10.855,73 € DEEL PROJECTSPECIFIEK
5 wandbekledingen - houten beplating FH m2 393,12 115,00 € 45.208,80 € : ::;i;:;zg:::STALLATIE 950950
A ,20 €
8  SCHILDERWERKEN Nood- en veil fichting FH ™2 326820 500 19.609,20 € 10 VLEERMUISVRIENDELIJK BOUWEN
8 BINNENSCHILDERWERKEN 71.200,03 € 3 ZWAKSTROOM INSTALLATIE 26.145,60 € 1 VOORZIENINGEN 16.652,00 €
8 binnenschilderwerken op pleisterwerk - vinyllatex - reinigbaar FH m2 7.342,87 833 ¢ 61166,12 ¢ Branddetectie installatie (bestaande uit 0.a. een analoog adresseerbare FH m2 326820 800 € 26.145.60 € 1 vervangende verbliffplaatsen VH st 10,00 500,00 € 5.000,00 €
8 bir ilderwerken op gipskar - vinyllatex - reinigbaar FH m2 1.204,55 833 ¢ 10.033,90 € centrale en herhaalbord) 1 boordplank vleermuizen in gevel FH m 97,10 12000 ¢ 11.652,00 €
TOTAAL ARCHITECTUUR (excl. BTW) 2.297.316,19€ TOTAAL EERSTE UITRUSTING SCHOOLGEBOUW (excl. BTW) 170.454,80 € TOTAAL PROJECTSPECIFIEK (excl. BTW) 16.652,00 €
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Procesgerichtheid en -bereidheid

Ervaren team

Voor de opdracht voor het project te Genk, wordt

een team samengesteld dat beschikt over de nodige
knowhow, efficiéntie, ervaring en betrouwbaarheid voor
de uitvoering van deze opdracht. Het multidisciplinair
team bestaat uit B-ILD (architectuur) in hoofdaanneming
met in onderaanneming de studiebureaus Studie10
(ingenieur stabiliteit, technieken en EPB) en Omgeving
(landschapsarchitect). De verklaringen tot samenwerking
werden toegevoegd aan het offerteformulier.

B-ILD werd opgericht in 2009 en groeide ondertussen uit
tot een team van tien architecten. Het bureau heeft heel
wat ervaring met overheidsopdrachten en specifiek met
projecten voor scholenbouw. Zo realiseerde B-ILD de
school voor buitengewoon onderwijs en sporthal PSBO
De Sterretjes te Tienen en de uitbreiding van de school
de Iris te Ukkel. Daarnaast volgen B-ILD en Studie10
samen de leefschool Dagpauwoog te Koningshooikt en
de nieuwbouw van de school De Bron en De Oester te
Gooik op. Naast scholen behoren ook gebouwen voor
buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en
bijzondere jeugdzorg tot de portfolio van B-ILD.

Voor het project te Genk wordt een specifiek team
samengesteld met de nodige kennis en ervaring. Zo
staat Kelly Hendriks, in voor de algemene leiding van

het project. Bruno Despierre volgt zoals steeds het
administratieve luik van de opdracht in detail op. Loic de
Béthune en Joris Kerremans treden op als projectleiders.

* Kelly Hendriks — 17 jaar ervaring —
zaakvoerder B-ILD - ruime ervaring
inzake scholendossiers — algemene
leiding van het project

*  Bruno Despierre — 17 jaar ervaring
- verantwoordelijke administratieve
opvolging (voor o.a. Agiondossiers)

e Joris Kerremans — 14 jaar ervaring
- volgt voor B-ILD het project voor
de nieuwe school te Gooik op als
projectleider werfopvolging
* Loic de Béthune — 10 jaar ervaring —

ruime ervaring overheidsopdrachten
door zeer diverse projecten

B-ILD

Gedurende het gehele bouwproces zal B-ILD optreden
als enig aanspreekpunt van de bouwheer. B-ILD
coodrdineert alle studies van de partners en verwerkt
deze in het ontwerp om tot een coherent resultaat te
komen. De zaakvoerder Kelly Hendriks, projectleider voor
deze opdracht, treedt hier op als SPOC (Single Point of
Contact) voor de bouwheer. Hierdoor is een duidelijke
structuur en heldere communicatie verzekerd.

Opgestart in 2005 door Werner Goris, Bart Bruyns en
Jeroen Van Ruijssevelt vormt Studie10 een ingenieurs-
bureau dat ondertussen uitgroeide tot een team van

13 mensen. Elke medewerker combineert een sterke
technische kennis met ervaring in een specifiek
studiegebied. Studie 10 werkt op regelmatige basis
samen met B-ILD bv. voor de scholenbouwprojecten

Iris en Dagpauwoog voor het GO! Onderwijs Vlaamse
Gemeenschap en de nieuwe school te Gooik. Daarnaast
hebben ze uitgebreide ervaring betreffende basisscholen
met een sporthal heel gelijkaardig aan het project te
Genk zoals De Hei te Heist-Op-den-Berg, Vlinderdreef te
Moerbeke en De Lieve te Waarschoot.

Duurzaamheid en hernieuwbare energie worden hoog
in het vaandel gedragen. In elk technisch concept
worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om niet enkel
de technische haalbaarheid, maar ook de economische
haalbaarheid en bijhorende ROI in kaart te brengen.

Werner Goris — 27 jaar ervaring

— zaakvoerder Studie10 - ruime
ervaring in zeer breed spectrum van
overheidsopdrachten

e Bart Bruyns — 24 jaar ervaring
— zaakvoerder Studie10 - ruime
ervaring stabiliteitsopdrachten

e Bie Delva — 33 jaar ervaring
— ruime ervaring studies
technieken scholenbouw en
overheidsopdrachten
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Participatie

In voorliggend wedstrijdvoorstel hebben we getracht een
zo treffend en inspirerend, maar ook realistisch antwoord
te geven op de vraagstelling in de projectdefinitie. We
willen met dit voorstel vooral het ambitieniveau die deze
plek en het omliggende landschap verdient naar voor
schuiven. Het vervolgproces is cruciaal om verder, in
gezamenlijke dialoog met de verschillende betrokkenen,
het project te verfijnen en bij te stellen waar nodig is.

OMGEVING heeft een uitgebreide ervaring met
toonaangevende natuurlijke speelomgevingen. Zo
werkte het bureau aan natuurlijke speelzones in parken
over heel Vlaanderen, waaronder het Pennepoelpark

in Mechelen, park Kalverenstraat in Mechelen,
stadsgroen Ghellinck in Kortrijk en het Kerremansbos

in Asse. Specifiek voor de omgeving van sporthallen
realiseerde OMGEVING de sportparken Wijtschate in het
Heuvelland, sportpark in Heist-op-den-berg en sportpark
Sneppenbos in Boechout. Op het vlak van speelplaatsen
bij scholen werkt OMGEVING momenteel aan de
buitenruimte van de nieuwbouw Stadsmus in Oudergem
en van de school Sincfala in Knokke (in uitvoering).

Specifiek voor het project van Sledderlo wordt een
team samengesteld met een ruime ervaring inzake het
ontwerpen en uitvoeren van groene publieke ruimtes ter
bevordering van een sociaal inclusieve omgeving en een
uitdagende schoolomgeving.

¢ Tompy Hoedelmans - 18 jaar
ervaring — landschapsarchitect en
stedenbouwkundige - ruime ervaring
met publieke projecten

¢ Koen Moelants — 14 jaar ervaring -
landschapsarchitect en stedenbouw-
kundige - ruime ervaring uitvoering
en werfopvolging

 Joke Vande Maele - 11 jaar
@ ervaring — ruime ervaring inzake
) masterplanning, stedenbouwkundig
ontwerp en beeldkwaliteitsplannen

Het ontwerpteam heeft een bijzondere procesbereidheid
om in een participatief ontwerptraject bestaande

ideeén in het ontwerp te laten beinvioeden en te sturen.
Alleen met deze open werkwijze kunnen we ingrepen
maken waar mensen zich mee kunnen identificeren en
waarin de ingrepen een groot maatschappelijk draagvlak
krijgen. Want de voorstellen worden pas succesvol als
gebruikers en leerlingen er graag komen en er gebruik
van maken op de manier waarop zij dat wensen. Gezien
de uitdrukkelijke ambitie om het project lokaal te
verankeren en te verbinden met de buurt, lijkt het ons
aangewezen om reeds in een vroeg stadium in dialoog te
gaan met diverse actoren uit de nabije omgeving. Door al
deze actoren al vroeg te betrekken, zorgen we voor een
gedragen project en kunnen connecties gelegd worden
voor toekomstige samenwerkingen.

Kostenbeheersing

Ons team hecht veel belang aan een logische structuur
en eenvoudige detaillering. Als basis vertrekken we

van een heldere planopbouw met een maximale
flexibiliteit. Complexe details of een ongewoon gebruik
van materialen wordt vermeden zodat het project op
een realistische en economische manier kan uitgevoerd
worden. Dit schept meer ruimte en budget voor de
inrichting en het creéren van een huiselijke sfeer. Onze
ontwerpaanpak is aan de basis kostenbewust. Een
doorgedreven budgetbewaking doorheen het volledig
bouwproces is de sleutel tot een succesvolle oplevering.

Programma afstemmen met bouwheer

Bij een mogelijk vervolg van ons project zitten we graag
uitgebreid samen met de bouwheer om het finale
programma van de opdracht verder te verfijnen en vast
te leggen. Dit eerste overleg bereiden wij steeds in detail
voor zodat er gedragen beslissingen kunnen genomen
worden. Verschillende mogelijkheden en variantes zullen
hier t.o.v. elkaar afgewogen worden om te komen tot het
meest geschikte scenario voor de school en de sporthal.

We hebben met veel plezier aan deze opdracht
gewerkt en hopen op een positief vervolg.
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Met dank aan iedereen die aan ons ontwerpvoorstel heeft meegewerkt:

Bart, Bruno, Cristina, Gabija, Kelly, Loic, Lynn, Marta, Martina, Mathieu,
Maxim, Raf, Sepideh, Silvia, Simon, Tompy, Werner en Yasmine.
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