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Ideeën bewegen sneller dan ooit hun dragers worden steeds lichter 
ze vermenigvuldigen in aantal



Dat heeft fundamentele gevolgen voor de 
bibliotheek 
In plaats van een depot voor boeken

wordt ze de plaats “Waar mensen ideeën 
ontmoeten”



Deze site is gevormd door stromen van ideeën en verhalen:
over een persoonlijke God en een gedrukte bijbel
over Liberté en Egalité
over etniciteit en zuiverheid

Het ommuurde klooster stond in een ommuurde pand binnen de 
stadsomwalling
Maar ondanks al hun kracht konden deze muren de ideeënstromen 
niet buiten houden



De muren, de ideeën, het maakt van de Tinelsite en het 
Predikherenklooster een voorbeeld van zowel maatschappelijke inertie 
als beweging
Het klooster staat voor de constructieve, duurzame kracht van ideeën
De ruïne toont hoe de kracht van ideeën grenzen openen

Het is een heilig toevluchtsoord opengebroken 



De bibliotheek die we voorstellen, is zowel beschermd als poreus - 
een open heiligdom
Het park stroomt er doorheen.
De nieuwe kloostertuin is een onderdeel van de openbare ruimte
Het groen stroomt elke bibliotheekkamer binnen
Een eiland van wilde landschap bezet het kloostertuin

Met eenvoudige herstelwerken nemen we de uitnodiging van het 
kloostergebouw aan,
we bouwen vanuit de cellen en gangen van de militaire periode
een gulle suite van genereuze openbare ruimtes



De kerk is een ruïne.
We laten het een ruïne (zelfs als we het herstellen)
In dit schouwspel van daglicht op afbrokkelende bakstenen, 
gewelven als een bewolkte hemel
In de schaduw van de conflicten die dit terrein hebben 
gevormd 
Maken we een ruimte voor discussie en debat
Een theater - in de vorm van een ark.

Alhoewel het een aparte plek is,
is de bibliotheek zowel extravert als reflectie.
We voegen een kleine toren toe op de noordwestelijke hoek,
en kijken zo uit over de straat.
Het bevat een reeks van gezellige kamers: een café, klaslokalen, een 
polyvalente zaal
Een babbeltoren - met een Babelse resonantie



Samen vormt dit alles een bibliotheek die geijkt is op vele elementen: 
Publiek 
Gecultiveerd
Dramatisch 
Gezellig



Als we het beschrijven in uw eigen woorden, van Nabij, 
Midden en Diep:
begint het bezoek in de kerk – en eindigt daar ook.



U komt binnen bij de westgevel van de kerk
door het indrukwekkende portaal van blauwe steen heen
De natuurlijk (en historisch) publieke ingang
Het licht en groen van het klooster
helpen u op weg
Receptie, zelfuitleenstations bevinden zich naast je
Twee trappen op tegenovergestelde hoeken bedienen de verdiepingen boven

De begane grond van de kerk is ‘de Nabij-buurt’ – een cyberzone in de donkere 
noordelijke zijbeuk, en kranten in de lichte zuidelijke zijbeuk, rond de ‘ark’.
Cyberzone en lounge bevinden zich langsheen de kloostergang
Winkel, vestiaire en toiletten bevinden zich bij het café
Die de eerste laag van de Babbeltoren vormt

Nabij

Inkom 

Circulatie



De kinderbibliotheek is gevestigd op het gelijkvloers, 
in de hoek naast de park en het jeugdcentrum.

Het publieke gedeelte wordt ondersteund door nieuwe back-office 
ruimtes
langs de Jodenstraat, achter het koorgedeelte

Midden Back office



Twee klaslokalen bezetten de eerste verdieping van het Babbeltoren
Zonder de vouwwand ertussen, kunnen ze tot één ruimte gevormd worden 
De bibliotheek omringt de kloostertuin op de eerste verdieping

De ‘diepe’ leesplaatsen zijn gevestigd in de oude bibliotheek
en strekken zich uit over de ‘ark’ in een verhoogd platform in het schip van de 
kerk

Midden

Circulatie Dipe



De torenkamers op de tweede verdieping delen dezelfde aanpak, met een hoger 
plafond en een beter zicht

De back-office kantoren, het atelier en de refterruimte bevinden 
zich op de zolderverdieping, aan de kant van de kloostertuin

Midden

Circulatie Back office



1 Voorplein in kasseien

2 Park iets formeel aangelegd in afstemming met niveaus en geometrie klooster

3 Kloostertuin - een wilde eiland

4 twinen voor creche en kinderbib

5 meer actief, verharde parkzone

Inplantijsplan
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1 Stookplaats

 Tellers

 Beveiligde computerruimte 160

 Back-office 160

Plan Kelder
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1 Inkomsas 25m

2 Kranten en magazines + infobalie 105

3 Auditorium ‘De Ark’ 90

4 Polyvalente zone koor 108

5 Cyberzone 80

6 Onthaalbalie + security 35

7 Zelfuitleenstations 40

8 Inleverkasten 40

9 Café 98

10 Keuken 16

11 Sanitair 46

12 Vestiaire 16

13 Shop 100

14 Lounge 75

15 Kinderbib 330

16 Peuter- en kleuterzone 42

17 Sanitair, kleedruimtes 54

18 Sorteerruimte 110

19 Opslagruimte 58

20 Bookdrop 10

Inkompartij 116

Zone ‘Nabij’ 800

Zone ‘Midden’ 330

Back-office	 230

Circulatie	 902

Plan Geljkvloers
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1 Studieruimte ‘Diep’ 303

2 Bibliotheek muziek 138

3 Klaslokalen x2 95

4 Sanitair 26

5 Vestiaire 10

6 Infobalie + zelfleenzone 40

7 Bibliotheek 795

8 Afsluitbare studieruimtes x 4 60

9 Woning concierge 41

  

 Zone ‘Midden’ 990

 Zone ‘Diep’ 303

	 Back-office	 41

	 Circulatie	+	Sanitair	 104

Plan Eerste Verdieping
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1 Bergruimte 156

2 Polyvalente ruimte, verdeelbaar in 2 x klaslokalen 80

3 Sanitair 32

4 Open archief -

5 Landschapskantoor 120

6 Berging 15

7 Atelier mediaverzorging 40

8 Kantoor x 2 32

9 Refter personeel 60

10 Woning concierge 41

  

11 Verluchtingsgroep 85

  

 Zone ‘Midden’ 80

	 Back-office	 494

	 Circulatie	+	Sanitair	 302

Plan Tweede Verdieping
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0 5 10 Zuid Aanzicht - Jodenstraat



0 5 10 Snede b
1 Inkomsas 25
2 Auditorium ‘De Ark’ 90
3 Polyvalente zone koor 108
4 Studieruimte ‘Diep’ 303
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0 5 10

east elevation

West Aanzicht - Goswijn de Stassaert Straat
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1 Lounge 75
2 Cyberzone 80
3 Auditorium ‘De Ark’ 90
4 Kranten en magazines + infobalie 105
5 Bibliotheek 795
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0 5 10 Noord Aanzicht - Park



0 5 10 Snede c

1 Kinderbib 330
2 Lounge 75
3 Café 98
4 Bibliotheek 795
5 Afsluitbare studieruimtes x 4 60
6 Infobalie + zelfleenzone 40
7 Klaslokalen x2 95
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De hoofdingang ligt aan de Goswijn de Stassaertstraat, bij het kerkportaal
De toren vormt een voorplein, waar het café op uit geeft 





De inkomsas biedt een blik naar het kerkinterieur
en een directe ingang naar de zone ‘Nabij’
De oude opening in het klooster wordt heropend
Het daglicht van het klooster trekt de aandacht





De kloostervloer wordt verhoogd om vlot de aanliggende ruimtes te bedienen
Nieuwe openingen aan de buitenwand zijn genereus geschaald, en bekleed met 
stenen kaders
De vloer is gelegd met gezaagde granieten keien





De tuin is een omgekeerde herinnering van de kloostertuin: een kleine wildgroeiend 
eiland middenin een waterbassin





Het café kijkt terug langs zijn voorplein naar het stadcentrum, en geeft uit op het park





De kinderbibliotheek is gevestigd in de noordoostelijke hoek
Met een verhoogde zone, een militaire poort heropend, en een erker, worden deze 
kamers bijzonder verbonden met de park
Er is toegang tot een aanpalende kindertuin 





De bibliotheek op de eerste verdieping bestaat uit een open ring van buitenste kamers
En een meer celvormige structuur van de kamers met uitzicht op de kloostertuin
Genereuze openingen in de centrale muur openen de eerste verdieping, en verbinden de kamers met elkaar 





De ‘Diepe’ leeszalen op de eerste verdieping nestelen zich in de oude bibliotheek,
en breiden zich uit naar het schip van de kerk
De overlap van volumes met de begane grond is sterk genoeg om de ruimtelijke continuïteit te voelen, maar ook bescheiden 
genoeg om eventuele akoestische last te beperken
De leeszaal groeit uit tot een hemel van stukwerk, de lezers genieten van delicate geometrie.





De kantoren ‘back-office worden ingepast in de zolder als een afzonderlijk beglaasd volume 
langs twee kanten van de kloostertuin





Op de bovenste verdieping van de ‘babbeltoren’ kan het polyvalente ruimte met vouwwanden 
opgedeeldworden als twee klaslokalen. Het is een genereuze stedelijke kamer met een royale 
zicht.



De ‘ark’ middenin het schip van het kerk. 
Deze wordt met een gelameleerde houten structuur gemaakt.



Zicht naar de pandgang,
het auditorium ‘de ark’ is rechts 



De infobalie ‘Nabij’ en de krant- en 
tijdschrift- zone, aan het zuid van de 
kerk. ‘De ark’ is rechts



De cyberzone, aan het noord van de 
kerk. ‘De ark’ is links



Binnen het auditorium ‘de ark’



De studiezone ‘Diep’ bovenop ‘De Ark’



Zicht naar de studiezone ‘Diep’(boven)de 
poort naar de pandgang (beneden links) en het 
auditorium ‘De Ark’ (rechts)



Scale 1:200 0 5 10



De ‘Babeltoren’ wordt in baksteen gebouwd, met betonnen vloerplaten. De baksteen muren worden verstijvigd 
met pennanten binnen de spouw. Deze pennanten worden zichtbaar bij de bovenste verdieping (een technisch 
lokaal).



Zicht vanuit de Tinellaan



Zicht van het noordwesten. De nieuwe park is links, Goswijn de Stassaertstraat rechts



Vogelzicht vanuit het zuidwesten



Zicht langs Goswijn de Stassaertstraat van het zuid
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Plan van het complex met de sporen van alle historische bijgebouwen aangeduid



Algemeen historische waarden
Het predikherenklooster is van belang als uitdrukking van een culturele, 
politieke en geestelijke ontwikkeling. Het predikherenklooster is een 
uiterst waardevolle historische bron en getuige voor de geschiedschrijving 
van de bedelorden en in het bijzonder van de orde der dominicanen, in de 
Nederlanden, Vlaanderen en Mechelen. De dominicanen vestigden zich 
in de zeventiende eeuw in de binnenstad van Mechelen. De vestiging van 
de orde en de bouw van het klooster zijn illustratief voor de toenmalige 
tijdsgeest die gekenmerkt werd door de tachtigjarige oorlog en de 
contrareformatie. In de 17de eeuw kwamen veel kloosters zich in steden 
vestigen. De stad werd geassocieerd met een losse moraal en was de 
voedingsbodem voor ketterijen. Voor de kloostergemeenschappen was 
ze daarom een ideaal werkterrein: er zijn veel mensen om boodschap te 
verkondigen en daarnaast is het een rijke bron van inkomsten. Het huidige 
kloostergebouw vandaag is een materiële getuige van de uitvalsbasis voor 
de Mechelse werking van de predikherenorde. 

Binnen de algemeen historisch waarden, is het predikherenklooster 
ook van belang omwille van haar uitdrukking van een bestuurlijke 
ontwikkeling in de 19de en 20ste eeuw. De 19de-eeuwse militaire fase van 
het kloostercomplex heeft een historische waarde binnen de context van 
Mechelen als garnizoensstad. Het klooster was een onderdeel van een 
cluster van militaire en politionele functies en gebouwen die tijdens het 
Hollandse bewind (1814-1830) in het noorden van de binnenstad tot stand 
kwam. Het predikherenklooster heeft hier een belangrijke rol gespeeld 
waarbij het dienst deed als kazerne, hospitaal en arsenaal. 

Het nog resterende deel tuinmuur maakte in de 19de en 20ste eeuw 
deel uit van de militaire cluster waartoe ook het klooster behoorde. Het 
resterende deel tuinmuur was de plek waar in de 20ste eeuw de ‘Beulen 
Van Breendonk’ zijn gefusilleerd.

Het kloostercomplex getuigt dus van drie conflicten die bepalend zijn 
geweest voor de vorming van het moderne Europa:
- de Reformatie
- de oorlogen ten gevolge van de Franse Revolutie
- de Tweede Wereldoorloog

Ensemblewaarden  en stedenbouwkundige waarden
Op stedenbouwkundig vlak hebben de opvattingen over kloosterbouw 
in de 16de en 17de eeuw vrij grote stedenbouwkundige gevolgen gehad. 
Het dwingende architecturale programma, dat afgeleid was van de 
kloosterregel, vereiste vrijwel onontkoombaar de verbouwing, of zelfs 
de afbraak en de reconstructie van grotere gebouwen op de plaats waar 
de kloostergemeenschappen zich gingen vestigen. Bij hun vestiging 
vernietigden kerken en kloosters vaak de historische perceellering en 
namen ze een groot deel van de stedelijke ruimte in die in de meeste 
gevallen voorbestemd was voor woningen. Ze zijn dan ook over het 
algemeen gelegen aan de rand van een nederzetting. Op oude kaarten 

van de Mechelse binnenstad is merkbaar dat deze tendens ook in 
Mechelen gangbaar was. Vele grote instellingen, waaronder ook het 
Predikherenklooster, zijn gevestigd aan de rand van de binnenstad. Voor de 
bouw van het Predikherenklooster werden kleine woningen afgebroken om 
zo plaats te kunnen maken voor de bouw van het klooster dat perfect zou 
beantwoorden aan het ideologisch en functioneel typeplan uit de regel van 
Benedictus. Hoewel de historische perceellering hierdoor verloren ging, 
werd het historisch stratenpatroon toch vrij goed bewaard. 

Het predikherenklooster heeft ensemblewaarde door haar belang als 
essentieel onderdeel van een stedenbouwkundig groter geheel dat 
van nationale betekenis is. Zoals hiervoor reeds aangehaald vormde 
het klooster in de 19de en 20ste eeuw een functionele eenheid met de 
infanteriekazerne aan de overzijde en het aanpalende Arresthuis. Ook de 
bouw van de rijkswachtkazerne zou daar nog een rechtstreeks verband 
mee kunnen houden. De blauwe hardstenen poortomlijstingen van het 
kloostergebouw, die aangebracht werden ter uniformisering met de 
Dossinkazerne, en de aanleg met kasseien van de kerkvloer zijn een 
materiële getuige van de militaire cluster waartoe het kloostergebouw 
gehoord heeft.

Hoewel een groot deel van de tuinmuur van het klooster werd afgebroken, 
is het nog resterende deel een belangrijk historisch artefact met 
stedenbouwkundige waarde. De tuinmuur van het klooster was de muur die 
het kloosterdomein omgrensde en het domein zo afsloot van de publieke 
ruimte. Het onderste gedeelte van deze tuinmuur is een overblijfsel van 
de 13de-eeuwse stadsmuur. Dit maakt dat de tuinmuur een authentiek 
waardevol element is die de stedenbouwkundige ontwikkeling van de 
binnenstad Mechelen in de 13de eeuw weergeeft. Er dient wel vermeld te 
worden dat de kloostertuin vroeger een op zichzelf gedefinieerde open 
ruimte was en afgesloten werd van de publieke ruimte met een tuinmuur. 
Vandaag de dag is dit niet meer het geval en is de besloten kloostertuin 
een half-open stedelijke ruimte geworden door de gedeeltelijke afbraak 
van de tuinmuur. 

Architectuurhistorische waarden
Een van de meest waardevolle elementen van het predikherenklooster 
is het vrij gaaf bewaarde architecturale concept. Concept, typologie, 
planindeling en stilistische en artistieke behandeling van het 
predikherenklooster zijn nog op een dwingende wijze aanwezig. Het 
kloostercomplex getuigt van een goede architectuur, door de functionele 
ruimteverdeling, de volumewerking van de verschillende vleugels en de 
positionering van het gebouw rond de binnentuin. Bijzonder is dat de 
kloosterlingen gedurende een lange bouwperiode van 80 jaar niet zijn 
afgeweken van hun vooropgezet plan. Het kloosterpand werd compact 
gebouwd uit vier vleugels met omgevende pandgang, gegroepeerd rond 
een centrale vierkante kloosterhof. In dit architecturale concept stond 
niet de kloosterkerk centraal, maar wel het kloosterhof. Het kloosterhof 
is het hart van het gebouw, het architectonisch ordenend element, 

het belangrijkste element van de kloosterplattegrond. De praktische 
ordening van het nieuwe klooster was gebaseerd op het principe ‘Licht 
wordt Woord’: in het kloosterhof openbaarde het goddelijke licht zich aan 
de kloosterlingen, dat als het ware omvat werd door de wanden van de 
omringende vleugels en opgevangen werd door de ruime korfboogvormige 
vensteropeningen naar de kloostergang. Het gebouw is oorspronkelijk 
ontworpen als een functioneel gebouw, met een logische indeling 
van de circulatieruimtes (trappen en gangen) en omliggende kamers. 
Hoewel de secundaire indeling van ruimtes bijna volledig verloren is 
gegeaan, is de primaire structuur van het complex, zoals het door de 
kloostergemeenschap bedacht en opgeleverd werd, zeer goed bewaard 
gebleven.

Daarnaast is het predikherenklooster ook waardevol omwille van de 
authenticiteit van bepaalde ornamentiek en interieurafwerking. In het 
interieur zijn de uit metselwerk geconstrueerde en gestucte gewelven 
van de pandgang op de gelijkvloerse verdieping, van de bibliotheek en 
van de kerk kunsthistorisch van zeer groot belang. Vooral de verschillende 
‘zeilgewelven’ met een uniek motief van traceerstucwerk in geometrische 
patronen en met centraal decoratieve of symbolische elementen zijn 
uiterst waardevol. De fijnheid van het sculpteerwerk en de kwaliteit van 
bepaalde figuratieve consoles zijn bijzonder. Bovendien zijn de gewelven 
in hun typologie en vorm een niet zo frequent voorkomend fenomeen in 
vergelijking met andere barokke kerkarchitectuur in Vlaanderen, waar de 
kruisribgewelven van Gotische oorsprong meer voorkomen, waardoor 
de gewelven van het Predikherenklooster een uiterst zeldzaam geheel 
vormen.

Bouwhistorische waarden
Het klooster werd in een tijdspanne van 80 jaar gebouwd in verschillende 
fasen. Doorheen de verschillende bouwfasen is steeds getracht een 
homogeniteit te bekomen maar toch zijn er verschillen merkbaar die 
de historische gelaagdheid van het gebouw leesbaar maken. Zo zijn er 
bijvoorbeeld verschillen merkbaar in het exterieur aan de muurankers, de 
kroonlijst, de vensteromlijstingen van het binnenhof, de plintzone en de 
spek- en waterlijsten. In het interieur is het grootste verschil zonder twijfel 
de twee verschillende types van overwelving van de pandgangen van de 
gelijkvloerse verdieping die elk afkomstig zijn van een andere bouwfase. 
Ook van de oorspronkelijke bijgebouwen zoals het calefactorium en 
de bijkeuken, die momenteel zijn afgebroken, zijn enkele doorgangen, 
bouwnaden en bouwsporen bewaard gebleven. Hoewel deze sporen 
schaars zijn zorgen ze er toch voor dat de historische gelaagdheid van 
het gebouw afleesbaar is. Ook de militaire periode heeft zijn sporen 
achtergelaten in het kloostergebouw waardoor deze historische 
gelaagdheid versterkt wordt.

Waardebepaling





Over bibliotheken

Zoals zo vaak het geval is in het leven en de ontwikkeling van een stad, 
is het niet de technologische verandering op zich die rechtstreeks de 
evolutie van bibliotheken stuurt. Integendeel, het zijn de economische 
en technologische evoluties die onze samenleving meer en meer 
ingrijpend veranderen. De grotere diversiteit van onze samenleving en de 
verzwakking van het sociale welzijn in combinatie met goedkope en snelle 
lange afstandscommunicatie dient naar ons gevoel te veranderen naar 
wat vertrouwd is of naar wat voor onze gemeenschap belangrijk is. De 
beste bibliotheken reageren op de bewegingen in hun samenleving waarbij 
uiteraard gebruik gemaakt wordt van de beschikbare technische middelen.

In Noord-Europa worden enkele mogelijkheden voor de toekomst van de 
openbare bibliotheken geschetst. Uw programma van eisen komt overeen 
met de ambities van vernieuwers op het gebied van openbare bibliotheken: 
het verplaatsen van opslag naar communicatie en van passief naar actief.
Een reeks verklaringen van bibliothecarissen uit Oslo, Stockholm, 
Birmingham, Den Haag en Helsinki benadrukken deze opkomende 
innovatieve consensus:

“Meer en meer mensen maken gebruik van de bibliotheek zonder iets uit te 
lenen.”

“Op het eerste zicht kan het lijken de digitale materialen een meer “DIY” 
benadering van de bibliotheekinhoud mogelijk maken… maar zelfs voor de 
meest ervaren onderzoekers… vereist het bereiken van een vlotheid in het 
gebruik van de talloze digitale middelen de hulp van een bibliothecaris. 
De rol van de bibliothecaris is er altijd geweest en zal blijven … om op te 
treden als ambassadeur voor de collecties.”

“Bibliotheken zijn plaatsen waar je elkaar kunt ontmoeten en veel kan 
worden georganiseerd: taalgevoel in taalcafés, verhaalgevoel in digitale 
voorlees-workshops, technische kennis in helpdesksessies en ideeën in de 
‘open ruimten’.”

“Individuele personen en groepen maken gebruik van de bibliotheek 
om elkaar te ontmoeten en zo aan het maatschappelijk kapitaal van 
de regio bij te dragen… De daaruit voortvloeiende openbare ruimte 
heeft een enorme impact op de kwaliteit van de lokale sociale relaties, 
van de plaatselijke democratie en van het lokale gevoel van sociale 
rechtvaardigheid.” 

“De bibliotheken in allochtone wijken zijn erg druk. De aandacht gaat 
vooral naar ongeletterde moeders met kinderen. Zij leren dat een 
bibliotheek een belangrijke plaats is voor hun kinderen. De bibliotheek is 
ook een veilige plek waar de kinderen later op hun eigen naartoe kunnen 
gaan. Voor veel moslimmeisjes is de bibliotheek de enige plek waar ze 
alleen naartoe kunnen gaan.”

“De wijkbibliotheken worden gepositioneerd als ‘de huiskamer van de 
buurt’.”

Belangrijke overwegingen zijn dan ook:

• Het creëren van een openbare ruimte die voor iedereen open staat, 
maar waar specifiek, ‘burgerlijk’ gedrag wordt gevraagd.
Het klooster heeft een hoge waardigheid die onder de juiste 
omstandigheden deze behoefte kan ondersteunen. Dit is niet specifiek 
de erfgoedwaarde, het is eerder de belichaming van een ‘derde dimensie’ 
die voorbij gaat aan de waarden van werk en thuis. In de bibliotheek van 
Antwerpen (Permeke), een oude autogarage, wordt dit gevoel van een 
andere, sociale sfeer, ondersteund.

• Gemakkelijke toegang en beweging zijn zowel fysiek als 
psychisch. 
Het retail-model dat toegepast wordt in de Londense “Idea Stores” werkt 
met het principe dat het personeel discreet aanwezig moet zijn, zoals 
bijvoorbeeld naast een bewegingslijn in plaats van aan het einde van deze 
lijn. Het gevoel van geconfronteerd of bekeken te worden in de bibliotheek, 
wat vroeger zeer karakteristiek was, is nu verdwenen. Als men erdoor 
kan, verandert de hele perceptie van de bibliotheek: De Tweebronnen 
bibliotheek in Leuven is naadloos en onopvallend geïntegreerd in de 
stad, en vormt als publiek wandelparcours op zich een zijweg van de 
winkelstraat.

• Het gevoel van gezelligheid en mogelijkheid trekt aan
Maar lege vergaderzalen en leeszalen animeren de openbare ruimte van 
de bibliotheek niet. Een zorgvuldige mix van alledaagse en bijzondere 
activiteiten is nodig om bij te kunnen dragen aan de aantrekkingskracht 
van een bruisend ‘gemeenschapscentrum’.

• De media in onze huizen, families en werkplaatsen geeft waarde 
aan plaatsen van focus en rust.
Er is nog steeds plaats in deze wereld voor goed ontworpen omgevingen 
die ons tijdelijk beschermen tegen de vele afleidingen. Zo denken we onder 
andere aan de boekentoren in Gent waar de vele studenten de bibliotheek 
gebruiken als studieruimte. 

Ideeën bewegen sneller dan ooit; hun dragers worden steeds lichter, 
ze vermenigvuldigen in aantal. Dat heeft fundamentele gevolgen voor de 
bibliotheek. In plaats van een depot voor boeken wordt ze de plaats “Waar 
mensen ideeën ontmoeten”.

Deze site is gevormd door stromen van ideeën en verhalen:
over een persoonlijke God en een gedrukte bijbel
over Liberté en Egalité
over etniciteit en zuiverheid

Het ommuurde klooster stond in een ommuurde pand binnen de 
stadsomwalling. Maar ondanks al hun kracht konden deze muren de 
ideeënstromen niet buiten houden. Dit maakt van de Tinelsite en het 
Predikherenklooster een voorbeeld van zowel maatschappelijke inertie als 
beweging. Het klooster staat voor de constructieve, duurzame kracht van 
ideeën. De ruïne toont hoe de kracht van ideeën grenzen openbreken.
Het is een heilig toevluchtsoord opengebroken.

De bibliotheek die we voorstellen, is zowel beschermd als poreus - een 
open heiligdom. Het park stroomt er doorheen. De nieuwe kloostertuin 
is een onderdeel van de openbare ruimte. Het groen stroomt elke 
bibliotheekkamer binnen. Een eiland van wilde landschap bezet het 
kloostertuin.

Met eenvoudige herstelwerken nemen we de uitnodiging van het 
kloostergebouw aan, we bouwen vanuit de cellen en gangen van de 
militaire periode een gulle suite van genereuze openbare ruimtes.

De kerk is een ruïne. We laten het een ruïne (zelfs als we het herstellen). In 
dit schouwspel van daglicht op afbrokkelende bakstenen, gewelven als een 
bewolkte hemel. In de schaduw van de conflicten die dit terrein hebben 
gevormd. Maken we een ruimte voor discussie en debat. Een theater - in de 
vorm van een ark.

Alhoewel het een aparte plek is, is de bibliotheek zowel extravert als 
reflectie. We voegen een kleine toren toe op de noordwestelijke hoek,
en kijken zo uit over de straat. Het bevat een reeks van gezellige kamers: 
een café, klaslokalen, een polyvalente zaal. Een babbeltoren - met een 
Babelse resonantie.

Samen vormt dit alles een bibliotheek die geijkt is op vele elementen: 
• Publiek 
• Gecultiveerd
• Dramatisch 
• Gezellig

Conceptnota



 

 



Interventies en restauratiefilosofie

Reflectie over de Voorgestelde Herbestemming
Door de ontkerkelijking in ons land verliezen steeds meer religieuze 
gebouwen hun oorspronkelijke functies. De leegstand van deze 
religieuze gebouwen zorgt in vele gevallen voor een sterk verval van het 
bouwwerk zoals onder andere het geval is bij het Predikherenklooster 
te Mechelen. Een nieuwe herbestemming zorgt voor een heropleving en 
instandhouding van het gebouw maar houdt eveneens het risico in dat 
ingrijpende aanpassingen de monumentale waarden van het gebouw 
kunnen aantasten. Bij het zoeken van een geschikte herbestemming is het 
bijgevolg noodzakelijk dat het gebouw ingevuld wordt met een functie die 
de draagkracht van het gebouw niet overschrijdt. Nieuwe functies stellen 
namelijk nieuwe eisen aan het gebouw zoals bijvoorbeeld extra daglicht of 
meer comfort. 

Vanuit de Stad Mechelen wordt geopteerd een bibliotheekfunctie onder 
te brengen in het voormalige Predikherenklooster. Wat op het eerste zicht 
een gemakkelijk te verzoenen functie met het bestaande gebouw lijkt, 
brengt in de ontwerpfase toch heel wat dilemma’s en risico’s met zich 
mee. Een bibliotheekfunctie stelt hoge eisen naar het gebruik toe, zowel 
op het vlak van comfort, lichttoetreding en technieken als op het vlak van 
publieksstroom. Deze hoge eisen in combinatie met de ruïneuze toestand 
waarin het gebouw zich vandaag bevindt en de hoge monumentale waarde 
van bepaalde elementen vormt het kernvraagstuk van deze ontwerpopgave. 
Indien dit kernvraagstuk niet met een correcte methodologie wordt 
beantwoord bestaat het gevaar dat het uitgebreide programma van de 
herbestemming, dat vooropgesteld werd door de Stad Mechelen, de 
draagkracht van de erfgoedsite overstijgt.

Inpassing van de stadsbibliotheek in het Predikherenklooster
Hoewel de oppervlakte van het klooster en het programma van eisen 
op het eerste zicht lijken overeen te stemmen - 5.381 m2 gebouwde 
oppervlakte om 4.148 m2 te huisvesten - wordt deze taak door verschillende 
factoren bemoeilijkt:
• Op de gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping zijn de 
kamers rond de pandgangen van goede afmetingen en verhoudingen, 
voorzien van voldoende daglicht en hebben ze zicht op groen. Het is 
gangbaar om voor deze kamers een klassieke ofwel een meer ‘interactieve’ 
interpretatie van de bibliotheek toe te passen. Maar na het aftrekken van 
de twee trap- en liftkokers levert dit nog maar 1700 m2 op. 
• Voorts is de kelder van beperkte functionaliteit. Zelfs als deze 
uitgegraven zou worden (wat volgens onze eerste inschatting niet 
aangeraden is) geniet deze ruimte niet van daglicht of verluchting.
• Betreffende de kerk en het pandgang kan de efficiëntie van het 
oppervlaktegebruik geen voorrang hebben door de bijzondere vormgeving 
van het gebouw en haar erfgoedwaarde.
• Voor de zolderverdieping is de daglichttoetreding gevoelig ten opzichte 
van de uitwendige proporties die nu sterk aangetast worden door de 
militaire dakvensters. Ook het opdelen van de zolderverdieping is kleinere 
ruimten is niet evident.

ALGEMENE RESTAURATIEFILOSOFIE
De kerndoelstelling van de restauratie houdt volgens ons in de 
waardevolle elementen van het gebouw tot hun recht te laten komen zodat 
het publiek het gebouw kan begrijpen. Dit is volgens ons niet mogelijk 
door één periode uit te kiezen als referentieperiode voor de restauratie. 
De waarde van het gebouw ligt onder andere in haar historische 
gelaagdheid. Ook is er weinig authentiek materiaal overgebleven om 
naar één referentieperiode terug te keren. De kunst bij deze restauratie 
is de verschillende bouwperioden naast elkaar te laten bestaan en 
de leesbaarheid van het monument te vergroten zodat bezoekers de 
waardevolle elementen eruit kunnen destilleren en appreciëren. 

Om binnen zijn nieuwe functie recht te doen aan de specifieke 
cultuurhistorische betekenis van het kloostercomplex werd besloten om 
het gebouw een nieuwe ‘laag’ te geven. Het toevoegen van een nieuwe 
‘laag’ in de vorm van enkele extensies en nieuwe volumes biedt de kans om 
die functies die zwaar belastend zijn uit het monument te trekken zodat de 
karakteristieke historische waarden van het gebouw tot hun recht kunnen 
komen, benut kunnen worden en in hun nieuwe functie tot meerwaarde 
gebracht kunnen worden. Deze aanpak is consequent met de dynamische 
evolutie die dit complex rond zijn kern heeft gekend tijdens de laatste 
eeuwen.
Net als bij de vroeger uitgevoerde toevoegingen en tussenkomsten, 
wensen we geen bewuste scheiding te creëren tussen de nieuwe 
elementen en het bestaande bouwweefsel. Nieuwe elementen zullen in 
baksteenmetselwerk en houten schrijnwerk uitgevoerd worden met de 
huidige mogelijkheden op het vlak van technieken en materialen zoals 
bijvoorbeeld betonnen gewelven met slanke proporties of de massa van 
gelamineerd hout.

Volgende vraagstukken geven de algemene filosofie weer:

Visie tegenover de verhouding tussen klooster en tuin
De aanleg van de buitenomgeving rondom het klooster is volgens ons 
onlosmakelijk verbonden met de herinrichting van het kloostergebouw. 
In de 17de eeuw vestigde de predikherenorde zich op een terrein dat 
het toeliet om een klooster te bouwen dat perfect beantwoorde aan het 
ideologisch en functioneel type plan uit de regel van Benedictus. De 
inplanting van de gebouwen op het grote terrein, de aanleg van het hof, 
de constructie en de ruimteverdeling zijn weldoordacht en volgens een 
strikt functionalisme op ideologische wijze georganiseerd. De tuin en het 
kloostergebouw waren onlosmakelijk met elkaar verbonden en vertellen 
samen één verhaal. Het gebouw van het Museum Kazerne Dossin verbetert 
deze verhouding niet. In de haalbaarheidsstudie werd reeds beseft dat 
het grote nieuwbouwvolume weinig integratie heeft in de parkruimte. Het 
museum is, terecht, een monument. We zijn van mening dat het versterken 
van de verbanden tussen het kloostergebouw en het park waarde kan 
opleveren op meerdere vlakken. Hiervoor dienen de niveauverschillen 
zacht behandeld te worden en dient de structuur van het park visuele en 

fysische relaties met het klooster te hebben (bijvoorbeeld de positionering 
van de toegangsdeuren). Zo zullen in ons ontwerp de bijkomende 
toegangen tot de bibliotheek via de winkel en het café bijdragen aan 
het parkleven. Het nieuwe torenvolume in ons ontwerp tracht ook een 
verbinding te maken met het Museum Kazerne Dossin, opdat ze samen 
een breed en hoog portaal aan het park vormen. De buitenomgeving dient 
op die wijze aangelegd te worden zodat het nieuwe museumgebouw en het 
kloostergebouw naast elkaar kunnen bestaan en de waarden en/of eisen 
van beide gebouwen tot hun recht kunnen komen. De open buitenruimte 
kan de verbindende/verzoenende factor tussen beide, toch wel sterk 
contrasterende, gebouwen zijn.

Visie tegenover de verdwenen oorspronkelijke elementen
In de militaire fase zijn heel wat aanpassings- en verbouwingswerken 
uitgevoerd aan het kloostergebouw. Hierdoor is heel wat authentiek 
materiaal verloren gegaan. Daarenboven staat het gebouw al meer dan 
25 jaar leeg waardoor het sterk degradeerde met verlies van authentiek 
materiaal tot gevolg. Deze twee zaken maken dat er heel weinig materiaal 
resteert om een volledige en gefungeerde reconstructie te kunnen maken. 
Bovendien zou een zware reconstructie de historische gelaagdheid van 
het gebouw teniet doen. Toch zorgen bepaalde verdwenen elementen, 
zoals bijvoorbeeld dichtgemetselde vensteropeningen en afgebroken 
volumes zoals bijvoorbeeld het calefactorium, dat de leesbaarheid van 
het waardevolle architecturale concept afneemt. In bepaalde gevallen kan 
een reconstructie dus wel beargumenteerd worden om zo de verschillende 
waarden van het gebouw te kunnen versterken. Een hedendaagse 
interpretatie van deze verdwenen elementen of volumes behoort volgens 
ons zeker tot de mogelijkheden en de draagkracht van het gebouw.

Visie tegenover aanpassingen aan de oorspronkelijke constructie
Zoals door de Stad Mechelen wordt aangegeven zijn we het ermee eens 
dat elke ingreep weloverwogen dient te zijn en dat ze de erfgoedwaarde 
van het gebouw niet mag aantasten. Toch zal het concept van de nieuwe 
stedelijke bibliotheek zich moeten verzoenen met het klooster als 
historisch waardevolle materie. Hierbij zal rekening gehouden moeten 
worden met het programma van eisen en de hedendaagse comforteisen 
en normen. Er zullen dus ongetwijfeld ingrepen moeten gebeuren aan de 
oorspronkelijke constructie. Opties die voortvloeien uit het programma 
zijn niet enkel noodzakelijk, ze versterken ook de waarde van het 
monument door haar op een duurzame wijze in het maatschappelijk bestel 
in te schakelen. Het nieuwe programma dient hierbij wel in de context 
van het monument geïnterpreteerd te worden. Voor elke ingreep zal men 
moeten overwegen hoe groot de impact is op de erfgoedwaarden. Zo 
zal men bijvoorbeeld met nieuwe doorboringen in de pandgang moeten 
overwegen wat de ruimtelijke impact ervan is op de pandgang en of ze het 
oorspronkelijke circulatiepatroon niet te sterk aantasten. Een evenwicht 
tussen porositiet en ruimtelijke definitie dient gevonden te worden.





Restauratiefilosofie

Visie tegenover ingrepen uit de militaire periode
De militaire periode is niet geheel zonder waarde geweest voor het 
kloostergebouw. Niet alleen zijn enkele materiele overblijfselen een 
getuigenis van de militaire cluster waartoe het klooster behoorde in 
de 19de en 20ste eeuw, ook is de militaire periode van belang voor de 
historische gelaagdheid van het klooster en de afleesbaarheid van de 
bouwgeschiedenis. Al deze ingrepen ongedaan maken en terugkeren naar 
de kloosterfase zou de erfgoedwaarde van het gebouw doen verminderen. 
De portalen in blauwe hardsteen en de kerkvloer uit kasseien kunnen tot 
de bijzonderste ingrepen van de militaire periode gerekend worden binnen 
de opbrengst die ze voor het geheel van het kloostercomplex betekenen.

Wel dient vermeld te worden dat bepaalde elementen uit de militaire 
periode ook storend werken. Hierbij wordt vooral gedacht aan functionele 
toevoegingen of wijzigingen zoals schoorstenen, dichtgetimmerde 
vensteropeningen en dergelijke. Zo tasten de militaire dakvensters 
bijvoorbeeld sterk de verhoudingen van het kloostergebouw langs de 
straatzijde aan. Deze ingrepen kunnen verwijderd worden om andere 
erfgoedwaarden beter tot hun recht te laten komen.

Visie tegenover nieuwe toevoegingen, volumes in het kerkgebouw
De integratie van nieuwe volumes in het kerkgebouw behoort volgens 
ons zeker tot de mogelijkheden van de kerk. Het kerkgebouw is slechts 
een veertig tal jaar effectief in gebruik geweest als Kerk. Nadien heeft 
men gedurende de militaire periode ontzettend veel aanpassings- 
en verbouwingswerken uitgevoerd aan het kerkgebouw. Van het 
oorspronkelijke meubilair is niets meer overgebleven. Ook van de 
oorspronkelijke interieurafwerkingen is weinig bewaard gebleven. Zo werd 
onder andere de marmeren vloer van de kerk verkocht. Het kerkgebouw 
heeft vandaag de dag meer het aanschijn van een markthal dan van een 
Kerk. Het uitvoeren van een volledige en gefungeerde reconstructie is door 
de schaarse hoeveelheid aan authentiek materiaal niet verantwoord. In 
dit opzicht lijkt een hedendaagse invulling, die de kerkruimte aankleedt, 
verantwoord. Omkeerbaarheid is hierbij wel een belangrijk principe. Ook 
dienen de nieuwe ingrepen de erfgoedwaarden van het kerkgebouw te 
vrijwaren.

SPECIFIEKE RESTAURATIEOPTIES

Dringende instandhoudingsopties
Wanneer men de verschillende fotoreportages uit de 20ste eeuw uit de 
bouwhistorische studie vergelijkt met de huidige situatie ziet men dat 
het gebouw ten gevolge van een jarenlange verwaarlozing ontzettend 
veel authentiek materiaal verloren heeft. En ook vandaag gaat de 
toestand van het gebouw nog razendsnel achteruit. De vele lekken in 
de gootconstructies, kapotte ruiten, openstaande deuren, ingestorte 
muurdelen, … maken dat het interieur van het gebouw een buitenruimte 
is geworden. Het interieur van het gebouw is niet voorzien op de 

omstandigheden waaraan ze wordt blootgesteld. Vorstschade, insijpelend 
regenwater en met ijs bedekte gordelbogen zijn enkele gevolgen van deze 
extreme omstandigheden waarin het gebouw zich bevindt. 

Nog eens enkele jaren wachten op een restauratie zou het gebouw 
geen goed doen. Om verdere degradaties te beperken wordt daarom 
voorgesteld om, voorgaande op het restauratiedossier, enkele 
dringende instandhoudingswerken uit te voeren. Deze dringende 
instandhoudingswerken houden volgens ons in het gebouw wind- en 
waterdicht af te sluiten. Voor deze afsluiting wordt gedacht het dak af te 
schermen met gegolfde kunststofplaten of polycarbonaatplaten. Deze 
platen maken het mogelijk om het onderliggende gebouw af te schermen 
van regenwater en zorgt er bovendien voor dat het gebouw kan starten met 
drogen. Het muurwerk is zodanig verzadigd met regenwater dat de droging 
ervan enkele jaren duurt. Indien men dit binnen de realisatietermijn van de 
restauratie moet uitvoeren zal het muurwerk nooit tijd genoeg hebben om 
te drogen en zal de restauratie ervan geen duurzame ingreep zijn. Naast 
het afdekken van het dak wordt ook voorgesteld om alle vensters, deuren 
en andere openingen wind- en waterdicht af te sluiten om de verdere 
aftakeling van het gebouw te beperken en het drogingsproces van het 
gebouw reeds mogelijk te maken.

 Gevelreiniging- en restauratie
De gevels van het klooster zijn traditioneel opgebouwd uit baksteen en 
witte natuursteen. Met de gevelreiniging is het de bedoeling het grove 
vuil en de verfresten van de gevels te verwijderen. Het is echter niet de 
bedoeling om het patina van de gevels te verwijderen. Gezien de slechte 
staat van het metselwerk lijkt een zware gevelrestauratie noodzakelijk. 
De sterk beschadigde bakstenen zullen identiek vervangen worden 
met een gepaste vervangsteen. Enkel op deze manier is een duurzame 
oplossing verzekerd. De verweerde witte natuursteen zal gerestaureerd 
worden afhankelijk van de schade door vervanging, gedeeltelijke 
vervanging, lacunes worden gerestaureerd met aangepaste mortels en 
indien nodig en mogelijk na onderzoek worden bepaalde zones verhard 
en/of gehydrofobeerd. Bijkomstig zal men de gevelvlakken ook moeten 
hervoegen. De kwaliteit van het voegwerk zal voor een groot deel de 
duurzaamheid van het gevelparament bepalen.

Restauratie van waardevolle interieurafwerkingen
Het gebouw is in zodanig slechte staat door de lange leegstand dat 
instandhouding soms geen optie is en een restauratie, hoewel deze 
volgens de Stad Mechelen een uitzonderingskarakter moet dragen, 
zich toch opdringt. De leesbaarheid van sommige erfgoedwaarden is in 
bepaalde gevallen verloren gegaan door de slechte bewaringstoestand. 

Voor de restauratie van de interieurafwerkingen zal op twee manieren 
gewerkt worden. 

1.  Restauratie en waar nodig reconstructie van verdwenen 
elementen
Om de leesbaarheid van de kloostervleugels terug te verbeteren zou er 
onder andere geopteerd worden om een restauratie uit te voeren op de 
stucgewelven van de pandgangen en de bibliotheek. Plaatselijk zal deze 
restauratie aangevuld worden met een reconstructie van de verdwenen 
ornamentiek. De fotoreportages die gemaakt werden omstreeks 1950 en 
1977 bieden ons voldoende informatie om een verantwoorde reconstructie 
uit te voeren. Met deze reconstructie hopen we de leesbaarheid van de 
waardevolle iconografie op de gewelven te verbeteren.

2. Conservatie en lichte restauratie
In de kerkruimte daarentegen, die zeer sterk werd aangepast en 
verbouwd in de militaire periode, zou eerder geopteerd worden voor 
een conservatie en lichte restauratie van de stucgewelven en de 
muren. Voor deze ingreep wordt de stabiliteit eerst verbeterd en zullen 
loshangende elementen gefixeerd worden zonder ze te reconstrueren. 
Over het algemeen is zeer weinig authentiek materiaal bewaard gebleven 
in het kerkgebouw. Om de schaarse hoeveelheid authentiek materiaal 
te vrijwaren en om de historische gelaagdheid van het kerkgebouw te 
behouden lijkt een instandhouding en stabilisatie geschikter. Bovendien 
heeft de ongerestaureerde kerkruimte momenteel een eigen, krachtige en 
monumentale uitstraling. Deze uitstraling blijft op deze manier behouden 
en sluit zo indirect aan bij de Barokke geest waar de sterfelijkheid, de 
ruïne en het belichamen van idealen sterk in de verbeelding van die tijd 
aanwezig waren.

Nieuwe trap- en liftkokers
De nieuwe trap- en liftkokers zullen ingebracht worden in het gebouw als 
een vrijdragende structuur binnen de bestaande structuur van het gebouw. 
De kokers worden gefundeerd met micropalen. Deze kokers zijn geplaatst 
ter hoogte van het noordwesten en zuidoosten van de pandgangen. Op 
deze manier wordt de huidige kelder niet aangetast.

Het verwijderen van scheidingswanden en trappen en het heropenen 
van dichtgemetselde openingen
Door de vele aanpassings- en verbouwingswerken die uitgevoerd zijn 
aan het gebouw is de leesbaarheid van het waardevolle architecturale 
concept afgenomen. Het nieuwe bibliotheekprogramma zal trachten om 
zich zo veel mogelijk te schikken naar de historische indeling. Hierbij 
worden waardevolle binnenwanden, deuren en vensters maximaal 
bewaard. Enkele later toegevoegde lichte wanden worden weggebroken 
en enkele dichtgemetselde openingen weer opengemaakt. Zo wordt de 
oorspronkelijke ruimteverdeling zo goed als mogelijk hersteld, wordt 
de natuurlijke lichtinval opnieuw vergroot en krijgt de circulatie van het 
nieuwe programma een logische samenhang. Bij deze ingrepen zal de 
historische gelaagdheid van het gebouw gerespecteerd worden. Niet alle 
ingrepen uit de militaire periode zullen ongedaan gemaakt worden.





Buitenschrijnwerk
Het oppervlak beglazing is voor het totaal van het gebouw erg belangrijk. 
Oorspronkelijk enkele beglazing in houten profielen hebben uiteraard 
niet de vereiste thermische weerstand. Omdat het huidige schrijnwerk 
met beglazing reeds verschillende malen vervangen is geweest, 
zijn de erfgoedwaarden gering. Dit biedt de mogelijkheid om nieuw, 
weliswaar gelijkaardig en met respect voor de erfgoedwaarden van het 
gebouw, schrijnwerk te plaatsen met verbeterde thermisch isolerende 
karakteristieken en een betere luchtdichtheid. Er zal ‘low-iron’ glas worden 
toegepast om een heldere kleur te bereiken zodat de bestaande interieurs 
niet met een groen-glas-effect aangetast worden. In het kloostergebouw 
zullen de ramen dicht bij de gevelvlakken geplaatst worden volgens 
de oorspronkelijke plaatsing. Bij het kerkgebouw daarentegen, wordt 
geopteerd om de ramen diep naar het interieur toe te schuiven om het 
ruïneuze effect te behouden.

Toevoegen van twee nieuwe volumes in de kerk: de ‘ark’ en het 
inkomportaal
De interieurinrichting van een kerkgebouw bepaalt de identiteit van de 
kerkruimte. Van de oorspronkelijke interieurinrichting van de kerk is zo 
goed als niets bewaard gebleven. Een hedendaagse en respectvolle 
invulling om de kerkruimte aan te kleden behoort in dit geval zeker tot de 
mogelijkheden. 

Centraal in de kerk wordt een nieuw volume, een agora, toegevoegd. Het 
nieuwe volume wordt als een vrijdragende structuur geïntegreerd in het 
kerkgebouw en kan weer volledig weggenomen worden. De open ruimte 
rondom het volume blijft voldoende groot om het ruimtegevoel van de 
kerk te bewaren. Daarenboven wordt voor de wanden deels gewerkt met 
transparante materialen zodat dat de indruk niet gewekt wordt dat de kerk 
is volgebouwd. Bij het inbrengen van de nieuwe structuur in de kerkruimte 
zal bijzondere aandacht geschonken worden aan archeologisch onderzoek. 
Het kerkgebouw bezit hoogstwaarschijnlijk een rijk bodemarchief. 

Dit geldt eveneens voor het nieuwe inkomportaal dat in het kerkgebouw 
gecreëerd zal worden. De hoofdtoegang tot de bibliotheek zal gebeuren 
via het hoofdportaal van de kerk. Hiertegen zal langs de binnenzijde 
een inkomhal geconstrueerd worden. Deze inkomhal kan gezien worden 
als een moderne interpretatie van een oksaal waarbij men net als in de 
meeste kerkgebouwen binnenkomt in een portaal onder een dakje. Het 
volume wordt uitgevoerd in een open houten kader en schrijnwerk, en 
de eerste traveeën van het schip achter dit volume zijn vrijgehouden. 
Hierdoor kan men de monumentaliteit van het kerkgebouw al ervaren bij 
het binnenkomen.

Toevoegen van nieuwe volumes aan de buitenzijde van het klooster
Om de belasting van het nieuwe bibliotheekprogramma op het historisch 
waardevolle gebouw te beperken is geopteerd om nieuwe volumes toe te 
voegen aan het gebouw. Deze nieuwe volumes laten toe om die functies 
die het risico inhouden de karakteristieke historische waarden van het 
monument aan te tasten, omwille van de hoge eisen die ze stellen, uit 

het gebouw te trekken. Onder de zwaar belastende functies vallen onder 
andere de klaslokalen, het café, de back-offices en de conciërgewoning. 
Al deze functies stellen zeer specifieke eisen naar technieken en comfort. 
Om deze functies in te richten in het kloostergebouw zal men te sterk 
moeten raken aan het interieur.  Om de monumentale binnenruimte van 
het gebouw ervaarbaar te houden is besloten deze onder te brengen in 
nieuwe volumes. De ‘footprint’ van deze volumes zijn geïnspireerd op de 
historische perceellering van het kloostercomplex. Zo word het nieuwe 
volume tegen de westgevel aan de noordzijde geconstrueerd daar waar 
vroeger het calefactorium stond. Het volume tegen de zuidgevel verwijst 
naar de afsluitingsmuur die verplaatst werd tijdens de militaire periode 
rond 1853.

Vloerniveaus op een gelijke hoogte brengen 
De vloeren worden met het oog op een vlotte circulatie, in het bijzonder 
voor rolstoelgebruikers, op sommige plaatsen verlaagd en op andere 
plaatsen verhoogd, opdat ze allemaal op gelijke hoogte komen. De huidige 
vloerbekleding, met geringe historische waarde, wordt hierbij vervangen. 
Deze ingreep laat niet enkel toe de circulatie te verbeteren maar laat ook 
toe om er de diverse technieken in onder te brengen. Door de technieken 
zoveel mogelijk in de vloer onder te brengen zullen andere historisch 
waardevolle interieurelementen minder aangetast moeten worden. 

Isoleren en vernieuwen van het dak en het gebruik van de 
zolderruimte
Om nieuwe functies onder te brengen in de zolderruimte worden 
bepaalde eisen gesteld aan deze ruimte. Zo zullen meer comfort, 
daglicht en compartimentering aan de orde komen. Deze eisen dienen 
de monumentale waarden van de zolderruimte zo min mogelijk aan te 
tasten. Om het historische dakspant maximaal te kunnen behouden en 
het uitzicht niet te sterk te veranderen opteren we om de dakisolatie 
langs de buitenzijde van de dakvlakken aan te brengen onder de volledig 
te vernieuwen leibekleding. Ook zal een akoestische isolatie voorzien 
worden in de vloeropbouw. Om de zolderruimte van voldoende daglicht te 
voorzien worden de storende horizontale dakramen uit de militaire periode 
gesupprimeerd en vervangen door een hedendaagse interpretatie van deze 
ramen die zich beter integreren in het historische gebouw. Er zullen enkel 
dakramen voorzien worden in de noordelijke en oostelijke dakvlakken aan 
de zijde van de binnenplaats. Er wordt specifiek gekozen om geen nieuwe 
dakramen aan te brengen in de dakvlakken die zichtbaar zijn vanop de 
straat om de impact van deze ingreep zo minimaal mogelijk te houden. Om 
de ruimtelijkheid van de zolderruimte te behouden wordt geopteerd om de 
ruimte niet te gaan compartimenteren maar om, net als in de kerkruimte, 
te werken met een nieuw vrijdragend volume dat ingeschoven wordt in 
de ruimte zonder hierbij te moeten raken aan het dakspant. Ook hier zou 
het volume uitgevoerd worden in transparante materialen zodat men de 
monumentaliteit van de ruimte kan blijven ervaren. Het volume zou slechts 
een beperkt deel van de zolderruimte in beslag nemen waardoor een 
uitbreiding van het bibliotheekprogramma in de toekomst mogelijk is in de 
zolderruimte.

Strengths 
• Het stedenbouwkundig weefsel langs de Jodenstraat wordt hersteld 
en aantrekkelijker gemaakt door de integratie van nieuwe functies zoals 
conciërgewoning, boekendeposit enz…
• De identiteit van het gebouw wordt gevrijwaard en het potentieel van het 
gebouw wordt optimaal benut door de waardevolle ruimtes te gebruiken voor de 
inspirerende functies zoals leeszaal, werkplekken, bibliotheek.
• Belastende functies zoals keuken, sanitair, stookplaats, toegang leveranciers, 
conciërgewoning enz. worden geplaatst in nieuwbouw.
• Kelder wordt gebruikt als technische koker en dient niet uitgediept te worden 
zodat de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar gebracht wordt.
• Ingrijpende restauratie van het gebouw laat toe:
 • De bijzonder slechte staat van het gebouw te herstellen;
 • Het gebouw te laten beantwoorden aan de nodige comforteisen 
door de integratie van performante ramen, de toevoeging van een isolerende 
binnenbepleistering en de isolatie van het dak.
Deze restauratie- en renovatie-interventies zijn zorgvuldig uitgekozen op maat 
van het gebouw en dit om de erfgoedwaarden van gebouw en site niet aan te 
tasten.
• Nieuwe toevoegingen zijn discreet en duidelijk herkenbaar en onafhankelijk van 
de bestaande structuur.
 • Duidelijke publieke toegang. De laagdrempeligheid van de bibliotheekfunctie is 
een tegenstrijdigheid met het gesloten karakter van de kloosterarchitectuur. Hier 
kan moeilijk aan verholpen worden zonder de monumentwaarde aan te tasten. Dit 
kan onder andere gecompenseerd worden door een duidelijke publieke toegang 
te organiseren via de kerk, door architecturale inrichtingen voor het publiek, door 
omgevingswerken en door de activiteiten van de toekomstige bibliotheek.
• Risicoloos vergunningstraject.

Weaknesses
• Oppervlakteverlies door waardevolle ruimtes exclusief voor te behouden voor 
nobele functies.
• Bestaand gebouw kan niet beantwoorden aan de EPB-wetgeving. Een 
performante isolatie aan de binnenkant van de gevels zou de duurzaamheid van 
de gevel aantasten (verhoogd risico op vorstschade en scheurvorming) en een 
performante isolatie aan de buitenkant is uitgesloten vanuit het oogpunt van 
erfgoed.

Opportunities
• Performante duurzame renovatie mogelijk met respect voor het erfgoed en 
respect voor de huidige comfort- en veiligheidsvoorschriften 
• Belangrijke renovatiekost te relativeren door maximale subsidieerbaarheid.
• Sensibilisering bijzonder waardevol erfgoed.
• Publieke tuin rondom gebouw kan opnieuw ontworpen worden in relatie tot de 
bibliotheek.
• Uitbreiding oppervlakte mogelijk via zolderruimte (project voorziet 
versteviging van vloer en isolatie van het dak).

Threats
• Het gebouw bevindt zich in een ruïneuze toestand en verergert dagelijks. Veel 
belangrijk authentiek materiaal, zoals de bijzondere decoratieve pleisterwerken 
van de gewelven, gaat verloren. Indien er geen dringende instandhoudingswerken 
uitgevoerd worden kan de haalbaarheid van de voorziene restauratiewerken 
in gevaar komen en zal het budget voor de werken aanzienlijk moeten worden 

verhoogd. 

Restauratiefilosofie SWOT Analyse



Nieuwbouw exterieur
Zwaar belastende functies worden geplaatst in nieuwbouw 
om de impact op het historisch waardevolle gebouw te 
minimaliseren

Plan kelder: toevoegingen in het blauw, afbraak in het rood



Vloerniveaus op gelijke hoogte 
brengen
Voor een vlotte circulatie
De huidige vloerbekleding in het 
kloostergebouw dateert uit het 
midden van de 20ste eeuw en heeft 
en geringe historische waarde

Nieuwe trap- en liftkokers
Worden ingebracht als een 
vrijdragende structuur gefundeerd 

op micropalen 

Verwijderen van scheidingswanden en trap
Om de leesbaarheid van het historisch 
waardevolle architecturale concept te verbeteren

Nieuwe volumes in de kerk
Een hedendaagse respectvolle invulling van de 
kerk is mogelijk door de vele verbouwings- en 
aanpassingswerken die uitgevoerd werden, de 
schaarse hoeveelheid authentiek materiaal en het 

Nieuwe openingen in de 
middelste wand (pandgang)
De openingen hebben een beperkte 
ruimtelijke impact en tasten het 
oorspronkelijke circulatiepatroon 

Analyse Interventies

Plan gelijkvloers: toevoegingen in het blauw, afbraak in het rood

Nieuwbouw exterieur
Zwaar belastende functies worden geplaatst in nieuwbouw 
om de impact op het historisch waardevolle gebouw te 
minimaliseren



Plan eerste verdieping: toevoegingen in het blauw, afbraak in het rood

Nieuwe trap- en liftkokers
Worden ingebracht als een 
vrijdragende structuur gefundeerd 

op micropalen 

Verwijderen van scheidingswanden en trap
Om de leesbaarheid van het historisch 
waardevolle architecturale concept te verbeteren

Nieuwe openingen in de 
middelste wand (pandgang)
De openingen hebben een beperkte 
ruimtelijke impact en tasten het 
oorspronkelijke circulatiepatroon 

Nieuwbouw exterieur
Zwaar belastende functies worden geplaatst in nieuwbouw 
om de impact op het historisch waardevolle gebouw te 
minimaliseren



Plan tweede verdieping: toevoegingen in het blauw, afbraak in het rood

Dakisolatie
Dakisolatie langs de buitenzijde onder de leibekleding om de het 
historisch dakspant maximaal te kunnen behouden en het uitzicht van 
de zolderruimte niet te sterk te veranderen.

Nieuw volume zolder
De zolder wordt niet gecompartimenteerd door een nieuw volume in te 
schuiven zonder hierbij te moeten raken aan het historische dakspant.

Nieuwbouw exterieur
Zwaar belastende functies worden geplaatst in nieuwbouw 
om de impact op het historisch waardevolle gebouw te 
minimaliseren

Analyse Interventies

Nieuwe dakramen
Een hedendaagse interpretatie 
van de horizontale dakramen 
uit de militaire periode die zich 
beter integreert in het historische 
gebouw. Geen nieuwe dakramen 
langs de buitenste dakvlakken 
zichtbaar vanop de straat om de 
impact van de ingreep minimaal 
te houden.



Situering en visie
Het bureau duurzaam bouwen en het ingenieursbureaus technieken 
zijn vanaf de start van het ontwerp betrokken zodat het concept van 
de gebouwschil en de technische installaties naadloos aansluit bij het 
architecturaal ontwerp.

Bij het ontwerp van een gebouw starten de bouwheer en het ontwerpteam 
van een programma van eisen dat via een proces van voortdurend kiezen 
en beslissen wordt omgezet in plannen en bestekken. Bij het vastleggen 
van de ontwerpkeuzes moet het ontwerpteam elke deeloplossing en elk 
samenhangend scenario van deeloplossingen beoordelen op zijn intrinsieke 
kwaliteiten, op zijn economische haalbaarheid en op zijn interactie met 
andere ontwerpaspecten. Ontwerpkeuzes gebeuren immers binnen een 
strikt kader van randvoorwaarden: kosten, wettelijke en functionele 
eisen, comforteisen, technische mogelijkheden en veiligheidseisen, 
betrouwbaarheid, stedenbouwkundige eisen en duurzaamheidsaspecten. 

In dit project wordt aan deze al lange lijst van beperkende randvoorwaarden 
de historische context toegevoegd. Het ontwerpteam wil hierbij niet louter 
uitgaan van het voor de toekomst vrijwaren van de monumentale aspecten, 
maar streeft ernaar het gebouw zijn nieuwe functie actief en volgens 
hedendaagse vereisten te laten uitoefenen. 

De multi-disciplinariteit van duurzaam bouwen vergt het verzoenen 
van uiteenlopende prestatiecriteria. Het is essentieel dat de interactie 
tussen de deeldisciplines ten volle in rekening wordt gebracht. Het 
optimum voor een deeldiscipline ligt niet altijd bij scenario’s die voor het 
volledige gebouw een optimale duurzaamheid opleveren. Focussen op een 
deeldiscipline levert gehandicapte gebouwen op: niemand waardeert een 
energiezuinig gebouw met een slechte geluidisolatie, of een gebouw met 
een goed contact binnen-buiten waar de binnentemperatuur tijdens de 
zomer niet te harden is. Een thermisch optimale oplossing die het gebouw 
verminkt, is voor dit monument geen aanvaardbare optie. 

We zien duurzaam bouwen als een optimalisatieproces, waarbij een 
‘constrained optimum’ gezocht moet worden. Het is essentieel de 
(beperkende) randvoorwaarden duidelijk vast te leggen en grondig 
te bespreken.  De belangrijkste randvoorwaarden zijn het beoogde 
binnenklimaat en comfort (thermisch comfort, akoestisch comfort, visueel 
comfort, binnenluchtkwaliteit) en het aantal gebouwgebruikers en hun 
aanwezigheidsduur. We stellen voor op dit vlak geen toegevingen te doen 
die de functionaliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen. 

Het comfort van mensen, en de klimaatcondities die vereist zijn voor 
de boeken zijn even belangrijk als de energiezuinigheid: het streven 
naar een laag energieverbruik mag niet ten koste gaan van de eisen die 
gesteld worden voor de boeken, het comfort van mensen of het respect 
voor de historische context. Deze elementen moeten daarom tijdens het 
ontwerpproces voortdurend als primaire toetssteen gebruikt worden. 

DuurzaamheidStabiliteit

Mogelijkheid/behoefte om de kelder uit te diepen
Binnen het ontwerp wordt geopteerd om de kelder te behouden in zijn 
huidige vorm en deze niet uit te diepen. De kelder zal gebruikt worden 
als een horizontale leidingschacht voor de technische uitrustingen. De 
eventuele verdieping is niet nodig en bovendien niet eenvoudig. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft de kelder een beperkte diepte omdat het peil van 
het grondwaterniveau zich mogelijk ter hoogte van de funderingen van de 
kelder bevindt. Het ondermetselen van deze funderingen heeft een zware 
budgettaire impact en is niet zonder gevaar voor de stabiliteit van de rest 
van het gebouw (ondermetselen, grondwaterverlaging, mogelijk slechte 
ondergrond enzovoort).

Draagvermogen van de vloer op de eerste verdieping
In het nieuwe ontwerp worden de boekenrekken van de bibliotheek 
ondergebracht op de eerste verdieping. De boekenrekken worden op 
twee verschillende manieren geschikt. In de eerste manier worden de 
boekenrekken in een U-vorm langs de buitenzijde van de kloostervleugels 
gepositioneerd. De vloer bestaat hier uit een vernieuwde betonnen 
structuur met een bakstenen invulling die dateert uit het midden van 
de 20ste eeuw. De boekenrekken worden steeds boven een dragende 
betonnen balk geplaatst, hebben een geringe hoogte en staan ver uit 
elkaar. Door deze drie ontwerpintenties zal de belasting van de bibliotheek 
zeker minder dan 300 kg/m² bedragen en kunnen we stellen dat het 
huidig draagvermogen van de betonnen vloerstructuur waarschijnlijk 
voldoende is voor de nieuwe invulling. In de tweede manier worden 
enkele boekenrekken gepositioneerd rond de binnentuin op de eerste 
verdieping. De boekenrekken zijn hier iets hoger van afmeting maar ook 
hier staan de boekenrekken ver uit elkaar en steeds boven een gordelboog. 
Een versteviging van de vloerstructuur lijkt op het eerste zicht niet 
noodzakelijk. Niettegenstaande zullen deze veronderstellingen in het 
kader van het definitieve ontwerp verder onderzocht moeten worden op 
basis van sonderingen. In de samenstelling van het vloerpakket zijn nog te 
veel onbekende gegevens om definitieve besluiten te maken.

Draagvermogen van de vloer op de zolderverdieping
Op basis van een eerste visuele analyse is al snel duidelijk geworden 
dat de vloerstructuur van de zolderverdieping zich in een zeer slechte 
staat bevindt. Houtrot, aantasting door insecten, en de ontwikkeling van 
vegetatie zijn de belangrijkste schadebeelden die de stabiliteit van de 
vloerstructuur in het gedrang brengen. Sonderingen zullen uitgevoerd 
moeten worden samen met een fytosanitaire analyse om de toestand en 
zo ook het draagvermogen van de houten balkstructuur te kunnen bepalen. 
Uit de resultaten zal blijken in hoeverre het houtwerk vervangen moet 
worden en in hoeverre de structuur verstevigd moet worden. Indien uit de 
verschillende onderzoeken blijkt dat de vloerstructuur verstevigd moet 
worden lijkt een oplossing waarbij een metalen plaat wordt geïntegreerd 
in de houten balken een geschikte, historisch verantwoorde, oplossing. 
Het draagvermogen kan op deze manier verdubbeld worden zonder dat het 
uitzicht drastisch wijzigt.

Stabiliteit van de kerk
De vele waterinfiltraties en de ontwikkeling van vegetatie in het 
interieur van het kerkgebouw kunnen een bedreiging vormen voor de 
stabiliteit van het gebouw. Het metselwerk vertoont verspreid lichte 
scheurvorming, uitgespoeld voegwerk, zoutuitbloeiingen en vorstschade. 
Deze aantastingen zijn gevaarlijk omdat dit het risico inhoudt dat het 
metselwerk zijn samenhang verliest. Aanpassingen aan de bestaande 
structuur zoals bijvoorbeeld nieuwe doorboringen in de wanden van het 
kerkgebouw en het heropenen van de dichtgemetselde raampartijen 
dienen bijgevolg met de grootste zorg te gebeuren waarbij vooraf 
stabiliteitsonderzoeken dienen te gebeuren.

Stabiliteit van het baksteenmetselwerk
Wat van toepassing is op het kerkgebouw is ook van toepassing 
op het baksteenmetselwerk van het kloostergebouw. Zowel aan de 
buitenzijde als aan de binnenzijde van de kloostervleugels is heel 
wat schade op te merken. De schadepatronen zijn gelijkaardig aan 
deze van het kerkinterieur: vorstschade, lichte scheurvorming, vochtig 
baksteenmetselwerk, ontwikkeling van vegetatie, ... Ook hier dienen 
aanpassingen aan de bestaande structuur met de grootste zorg te 
gebeuren. Sommige metselwerkgehelen zullen gedemonteerd moeten 
worden. De slechte stenen dienen vervangen te worden en het geheel 
dient terug opgemetseld te worden met een goede verankering in het 
bestaande metselwerk.

detail versteviging zoldervloer



Duurzaam bouwen
Uiteraard besteden we als team voldoende aandacht aan mobiliteits- en 
toegankelijkheidsaspecten en aan water- en materiaalgebruik. We zullen 
daarvoor de elementen uit de bestaande duurzaamheidsmeters hanteren, 
en in overleg met de opdrachtgever een ambitieus streefniveau vastleggen.

In dit project zijn echter een aantal basiskeuzes zo fundamenteel dat we 
die in deze tekst verder punt voor punt willen uitdiepen:
• De mogelijkheid van de verbetering van de thermische 
isolatiekwaliteit van de metselwerkwanden is afhankelijk van de bestaande 
vocht- en vorstschade aan het metselwerk ;
• De ingebruikname van de zolders wordt afhankelijk van de nood aan 
vloeroppervlakte, en de impact van de nodige ontwerpmaatregelen om een 
functionele ruimte te bekomen ;
• Gebouwdelen met een hoge graad van technische uitrustingen 
(keuken, leslokalen, technische lokalen) worden gegroepeerd in een 
nieuwbouwdeel om de aantasting van het bestaande patrimonium te 
beperken, en de functionaliteit van het volledige complex te verhogen.

Kwaliteit van het metselwerk
Door de blootstelling van het metselwerk aan een hoge vochtbelasting 
(opstijgend vocht, lekkende daken en goten, ...) komt een verregaande 
degradatie van het metselwerk voor ter hoogte van plinten en dakranden. 
Dit leidt in vele gevallen ook tot belangrijke vorstschade in deze zones. Het 
droogleggen van de structuur door injecties tegen opstijgend vocht, en 
door het herstel van daken en goten is dringend vereist om verdere schade 
in te perken. We stellen voor om deze bewarende maatregelen zo snel als 
(administratief en technisch) mogelijk is uit te voeren, en zo het risico op 
budgetontsporing te minimaliseren.
Nochtans blijft de vorstschade niet beperkt tot deze afgebakende zones. 
Omdat het gebouw gedurende tientallen jaren niet werd gebruikt noch 
verwarmd, onderging alle metselwerk een zeer sterk verhoogd aantal 
vorst-dooi cycli, wat ervoor heeft gezorgd dat vorstschade aan de zwakste 
baksteenelementen versneld optrad. Deze stenen schilferen progressief 
af, en moeten onvermijdelijk worden vervangen. Omdat in de loop van 
de geschiedenis van het gebouw heel diverse baksteentypes op heel 
diverse plaatsen werden gebruikt, is de schade zeer variabel. De schade 
is nochtans zeer uitgebreid, en er mag verwacht worden dat de bakstenen 
waaraan nu geen schade zichtbaar is, door het grote aantal vorst-dooicycli 
verzwakt is, en een sterk verhoogd risico op toekomstige vorschade 
vertoont.

Deze vaststelling noopt er ons toe de thermische isolatiemaatregelen 
aan de gebouwschil in vraag te stellen. De voor de hand liggende 
binnenisolatieoplossing zorgt er onvermijdelijk voor dat het metselwerk aan 
lagere temperaturen wordt onderworpen dan zonder binnenisolatie, wat 
een onaanvaardbaar hoog risico op latere vorstschade aan het metselwerk 
betekent.

Tegenover dit hoge risico zijn twee houdingen mogelijk, elk met voor- en 

nadelen:  (1) beperkte binnenisolatie.  (2) buitenisolatie 

De keuze tussen de twee aanpakken kan uiteindelijk van plek tot plek in 
het gebouw verschillen, afhankelijk van de in een vooronderzoek fijner te 
detailleren schadepatronen aan het metselwerk. De finale keuze tussen de 
twee opties zal gebeuren op basis van overleg met de bouwheer, op basis 
van verdere vooronderzoeken van het metselwerk en op basis van overleg 
met het agentschap onroerend erfgoed.

1 Beperkte binnenisolatie
Het voorstel bestaat uit binnenisolatie met een beperkte thermische 
weerstand toe te passen. Mogelijkheden zijn een isolerende pleister 
(dikte ordegrootte 3 cm, warmtegeleidingscoëfficiënt 0.060 W/mK) of een 
minerale isolatieplaat of -blok (richttype Xella Multipor). Beide oplossingen 
zorgen voor een beperkte verhoging van het vorstschaderisico en de 
drogingsmogelijkheid van het metselwerk naar binnen toe wordt niet 
uitgesloten, wat het vorschaderisico verder beperkt. Oplossingen met een 
dampremmend isolatiemateriaal of met een dampscherm moeten omwille 
van het beperken van de droogmogelijkheden uitgesloten worden. 
De variant met de isolerende pleisterafwerking zorgt voor een eenvoudiger 
oplossing van de aansluiting met gebogen binnenvloeren, wat in dit 
project een aanzienlijk voordeel is. Koudebrugwerking ter hoogte van deze 
massieve vloeraansluitingen blijft echter problematisch en moet geval per 
geval opgelost worden.

Binnenisolatie met een isolerende pleister is in de prijsraming voorzien 
voor het kloostergebouw.

2 Buitenisolatie
Voor de conservatie van het metselwerk, voor het beperken van het 
risico op regendoorslag en voor het realiseren van een hedendaagse 
isolatiekwaliteit is de bekleding met een gepleisterd buitenisolatiesysteem 
de technisch voor de hand liggende oplossing. Deze oplossing biedt een 
uitstekende bescherming tegen verdere degradatie van het metselwerk, en 
laat toe koudebrugwerking zo goed als volledig te vermijden. 

Toch is deze in tegenspraak met uw doel om een ‘zachte restauratie’ van 
het exterieur uit te voeren. Het karakter en het buitenzicht van het gebouw 
veranderen wel zeer sterk, wat meteen het grote nadeel van deze aanpak 
is. Her en der zijn op het gebouw wel (deels verdwenen) schilderlagen 
aanwezig (de eerste verflagen dateren van 1830), hoogstwaarschijnlijk om 
sporen van verbouwingen te verbergen of als remedie tegen regendoorslag. 
Deze buitenisolatie wordt niet weerhouden als optie maar blijft een 
mogelijkheid, hoewel ze naar alle waarschijnlijkheid historisch niet 
verantwoord kan worden.

Alle ramen zullen vervangen worden door performante houten ramen 
met een vormgeving geïnspireerd op de oorspronkelijke ramen. Het is 
evident dat deze ramen zullen beantwoorden aan de huidige wetgeving 
qua licht- en waterdichtheid en hun thermische weerstand zal minstens 

beantwoorden aan U=1,8 W/m2k. Bij de kerk wordt tevens geopteerd om 
grote glasvlakken met stalen kaders te plaatsen aan de binnenkant van het 
muur, dit om de ruïneuze aspect van deze gedeelte te weerhouden.

Ingebruikname van de zolderverdieping
Het gebruik van de zolderruimte als een functionele verdieping vergt een 
aantal basisingrepen: 
(1) de daglichttoetreding voor werkplekken moet sterk verbeterd worden. 
Dit gebeurt in het optimale geval via daklichten in de noordgerichte 
dakvlakken (en dus niet alleen langs de kant van de binnentuin), aangevuld 
met ramen op ooghoogte voor een goed visueel contact met buiten. Dit 
laatste element heeft een belangrijke impact op de leefbaarheid van 
de ruimtes en is volgens ons onontbeerlijk. Om dit te realiseren is een 
aanpassing van de toegevoegde vertikale glasvlakken in de dakvlakken 
mogelijk.
(2) de thermische isolatiekwaliteit van het dak moet verhoogd worden. De 
verhoging van de thermische isolatiekwaliteit kan gebeuren door het vlak 
van de bestaande leiendakafdichting naar boven te schuiven en boven 
de bestaande bebording in planken een isolatielaag aan te brengen. Dit 
verandert de dakranddetailleringen maar een estetisch aanvaardbare 
ontwerpoplossing is mogelijk.
(3) akoestische maatregelen (geluidabsorptie in de ruimte, luchtgeluid- en 
contactgeluidisolatie naar onderliggende ruimten, en luchtgeluidisolatie 
van het dak) en (4) de inbreng van een mechanische ventilatieinstallatie 
nodig om een goede binnenluchtkwaliteit te verzekeren; 
(5) het verzekeren van een voldoende draagkracht van de vloerconstructie.
Door de vorm van de dakstructuur is de opdeling van de ruimte in 
afzonderlijke lokalen heel lastig (en duur).

In deze fase hebben we beslist om een beperkte ingebruikname van 
de zolder toe te passen. Het kantoorgedeelte van de zone ‘back office’ 
wordt door de toevoeging van nieuwe dakvensters langs de kloostertuin 
geïntegreerd. Alle dakvensters in het dakvlak langs de kant van de 
buitengevels worden verwijderd om het gesloten karakter van het klooster 
in ere te herstellen. De overblijvende oppervlakte in de zolder doet dienst 
als berging en reserve, dus zonder de nood om dit groot volume op te delen 
in kleine ruimtes.

Toevoeging van nieuwbouwdelen
Keukens, leslokalen en technische ruimtes zijn ruimtes met een 
hoge uitrustingsgraad, die door de aanwezigheid van belangrijke 
luchtkanaalsecties, afvoeren en leidingen intrusief zijn voor het bestaande 
gebouw. Om het breekwerk te beperken, en om deze meer technische 
functies een hedendaagse kwaliteit te kunnen geven, stellen we voor 
om deze belastende functies te groeperen, en in drie elementen van 
nieuwbouw te plaatsen: 
- De toren aan de noordwestelijke hoek van het kloostergebouw
- De nieuwe ‘agora’, of het nieuwe volume in de kerk
- De ‘back-office’ langs de Jodenstraat

Duurzaamheid





Communicatie
Het succes van dit project vereist zonder twijfel een gestructureerde en 
open communicatie met politici, bibliothecarissen en projectleiders. Het 
opbouwen van vertrouwen en empathie met sleutelpersonen en met de hele 
bibliotheekgemeenschap liggen aan de basis van de hele opdracht. Wij 
verbinden ons tot het begrijpen van, en het afstemmen met, de waarden en 
ambities van de opdrachtgever en de verschillende doelpublieken. Vroege, 
intensieve gesprekken en bezoeken aan relevante projecten met de kern van 
de klantengroep zijn essentieel om een gemeenschappelijke taal en een reeks 
referenties op te kunnen bouwen. 

De eerste briefings moeten open en inclusief zijn, waardoor afdelingen 
met verschillende expertises de vrije keuze gelaten wordt om specifieke 
kwesties aan te brengen die het bouwproject betreffen. Deze kunnen meestal 
niet direct opgelost worden maar geven een duidelijk aanwijzing van de 
prioriteiten zo kunnen er een aantal onverwachte gemeenschappelijke 
oplossingen ontstaan in het ontwerpproces. Het overwegen van een 
ruimtemanagement, met inbegrip van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse 
routines is van cruciaal belang voor het in kaart brengen van de 
samenwerkingen en conflicten. 

Nadien zal een gestructureerde voortgang van strategie naar detail 
doorheen de verschillende ontwerpfasen ruimte laten voor voldoende 
discussie en voor het verfijnen van het ontwerp, dan de materialen en dan 
de aankleding. Specificaties en prestatie-eisen worden vastgesteld op 
formulieren. Drie dimensionale voorstellingen, in de vorm van maquettes 
en perspectieftekeningen geven duidelijk het karakter en de afwerking van 
ruimtes weer. Dit schept een gemakkelijker kader waarin opdrachtgevers 
en toekomstige gebruikers gerichte vragen kunnen stellen en opmerkingen 
kunnen communiceren.

De voortgang van strategie naar detail doorheen de verschillende 
ontwerpfasen vereist zowel de progressieve ontsluiting van problemen als 
de gecontroleerde afweging van alternatieve middelen om hetzelfde doel te 
kunnen bereiken, om met het grootste stelsel aan middelen het gewenste 
effect te bereiken. We zullen dit project voorzien van een toegewijd team, met 
een duidelijke interne beoordelingsstructuur, teamvergaderingen en externe 
deadlines. 

Werken aan bestaande structuren vereisen omvangrijke opmetingen en 
intrusieve onderzoeken (proefboringen, ontmantelingen,…) in een vroeg 
stadium van het ontwerpproces. Het koppelen van een complex programma 
van eisen aan een bestaande structuur vereist itererend werk met technische 
en financiële beperkingen op de voorgrond die voortdurend ondersteund 
moet worden door de inbreng van een deskundige adviseur. Het bepalen 
van de eisen van de bouwregelgeving en planning en van de eisen van een 
beschermd monument door middel van de input van een expert en tijdig 
overleg stelt meerdere technische beperkingen voor een gedetailleerd besluit 
zodat de technische parameters nauwelijks zullen veranderen zodra er een 
gedetailleerd ontwerp is begonnen.

Proces
Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte 
fasering. Binnen één fase worden tussentijdse specifieke ijk- en 
goedkeuringsmomenten vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en 
goedkeuringsperiodes, evenals de timing en inhoud van overleg met 
externe partijen, wordt gedetailleerd vastgelegd bij aanvang van het 
proces. De geambieerde procesplanning wordt opgevolgd en bijgewerkt 
door de projectarchitect en vervolgens door deuitvoerend architect.
Controle
Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals 
tussentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door de opdrachtgever 
en gerapporteerd aan de projectarchitect.

Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch 
materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, conceptnota 
en fasespecifieke documenten (uitgewerkt programma, bestekken, 
duurzaamheidrapporten, ...). 

Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies stabiliteit, 
speciale technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk 
uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming tot elementenraming en 
gedetailleerde raming. 

Het rapport documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v. 
de vooropgestelde ambities beschreven in de projectprocedures. Waar 
mogelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.

Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment 
ingepland waarin de opdrachtgever op basis van het faserapport de 
ontwerpevolutie kan beoordelen.
Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd. Het 
goedgekeurde faserapport vormt, samen met de projectprocedures, de 
basis voor de volgende fase.

Teamfilosofie
Algemeen
Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair team werkend binnen een 
duidelijke structuur. Via een procesmatige aanpak, ondersteund door 
de brede kennis binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitie’ zich 
in de realisatie van een bibliotheek conform de verwachtingen van de 
opdrachtgever.

De ProjectProcedures (PP), opgesteld bij aanvang van het project, 
structureren en organiseren gedurende het ganse proces het ontwerp, de 
teamcommunicatie, de planning en het budget.

Ontwerpteam
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een uitvoerend 
architect, en studiebureaus (stabiliteit, technieken, …). De architect (het 
Architectenbureau) wordt vertegenwoordigd door de projectarchitect. Voor 
specifieke expertise doen de teamleden beroep op door het ontwerpteam 
aangetrokken specialisten.

Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de 
projectarchitect. De projectarchitect coördineert de ontwerpstudie en 
de studiebureaus. Binnen het ontwerpteam berust de programmatische 
en esthetische verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces bij 
de architect. De uitvoerend architect en de studiebureaus staan in voor 
de conformiteit met regelgeving, technische voorlichtingen en normen. 
Het accent verschuift tijdens het proces van de architect in ontwerpfase 
naar de uitvoerende architect in uitvoering. De uitvoerend architect 
is gedurende het ganse traject betrokken en is verantwoordelijk voor 
bouwtechnische kwaliteit, technische coördinatie, budgetbeheersing 
en vanaf fase definitief ontwerp voor opvolging proces- en 
uitvoeringsplanning. 

De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of 
Contact) voor de opdrachtgever.
Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen de 
verantwoordelijken van de opdrachtgever en de studiebureaus en 
specialisten op door de projectarchitect en opdrachtgever aangestuurde 
werkvergaderingen. Gedurende het ganse traject blijft dezelfde 
projectarchitect het project beheren, zodoende een maximale continuïteit 
te garanderen, gekoppeld aan een minimaal verlies aan informatie of 
project- en proceskennis. 
Databeheer
Voor hard-copy en digitale projectinformatie wordt beroep gedaan op 
een eenduidig systeem qua documentenreferentie en lay-out evenals qua 
organisatiestructuur, bijgevolg is de werkmethodiek en communicatie 
eenduidig. De documenten zijn vlot uitwisselbaar en eenvoudig te traceren 
in het proces.

Procesgerichtheid en procesbereidheid



Voorstudie

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Expert organisatie bib.

Opbouw
 ‘Projectprocedures’:
- Gebouwprogramma
- Overlegstructuur
- Budgetplanning
- Timing

Fase VO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Opbouw verschijnings-
vorm project

Fase DO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

Technische toetsing 
voorontwerp op vlak 
van akoestiek, 
brandveiligheid, 
technieken e.d. +
opbouw BA

Fase UO

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Uitvoerend architect

architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

Uitwerking en 
detaillering van het 
de�nitief ontwerp en 
opbouw van het bestek

Fase UV

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

BOUWTEAM
Uitvoerend architect

Architect
Studiebureaus

veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Hoofdaannemer

Realisatie van het 
bouwproject

Goedkeuring
Bestuur

PP

Budgetbewaking
vergelijking van bruto/netto-verhouding, 
programma, verhouding deelbudgetten, 

gevel/vloeroppervlakte met richtwaarden ‘PvE’

Richtwaarde kostprijs op basis van 
vloeroppervlaktes programma

Goedkeuring
Bestuur

Voorontwerp

Budgetbewaking
Opbouw elementenraming met terugkoppel-

ing naar de elementenraming van fase VO 

Goedkeuring
Bestuur

De�nitief 
ontwerp

Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming met 

terugkoppeling naar de elementenraming van 
fase VO. Via hiërarchie in het bestek 
kostevolutie elementen opvolgen

Goedkeuring
Bestuur

Budgetbewaking
Monitoring en

 goedkeuring van de 
gerapporteerd meer- 

en minkosten

Bestek +
Uitvoerings-

plannen

Beperkte aanbesteding OpleveringArchitectuurwedstrijd

Budgetbewaking

Beheer projectkost

Procesgerichtheid en procesbereidheid

Opbouw proces

Fase Voorstudie
Inhoud: • Op elkaar afstemmen van het ontwerpteam en het team van de 
bouwheer
                • Vastleggen van definities
                • Maken van afspraken rond het budget
                • Opstellen van een communicatieschema
Betrokken extern specialist: • Expert bibliotheekorganisatie
Accent: Inhoud van het project
Resultaat: • Kwalitatief bouwprogramma
                    • Programma technische eisen

Fase VO
Inhoud: • Definitieve vormgeving ‘Programma van Eisen’ rekeninghoudend            
      met de eerste inschattingen van studiebureaus en  specialisten
                • Opmaak  voorontwerpen conform het ‘Programma van Eisen’
                • Analyse voorontwerpen door studiebureaus en specialisten
Betrokken extern specialisten : • Expert duurzaamheid
                                                             • Expert bibliotheekorganisatie
Accent: Ruimtelijke indeling
Resultaat: Architectuurplannen voorontwerp

Fase Voorstudie Fase VO

Raming aftoetsen aan het
opgegeven bouwbudget 

Vergelijkend rapport van 
de analyse en de 
wedstrijdraming 

Vergelijkend rapport van 
de voorontwerpraming 

en de analyse uit de 
voorstudie

Vergelijkend rapport van 
de raming de�nitief 

ontwerp en de 
voorontwerpraming

Vergelijkend rapport van 
de raming uitvoerings-
ontwerp en de raming 

de�nitief ontwerp 

Controle gevorderde 
werken en vermoedelijke 

hoeveelheden met 
e�ectieve uitgevoerde 

werken. Controle geldig-
heid gevraagde meer-

werken. Controle van de 
berekening van de 

aanvaardbare meer-
werken.

Fase DO Fase UO

Budgetbewaking:
Detecteren en bijstellen verschillen 
beschikbare budgetten en vast te 
leggen indicatoren. 

Stelselmatig bij de uitwerking van de 
voorstudie.

Stelselmatig bij de uitwerking van het 
voorontwerp. Halverwege de fase 
wordt een eerste voorlopige raming 
gemaakt als tussentijdse controle. 

Stelselmatig bij de uitwerking van 
het definitief ontwerp. Halver-
wege de fase wordt een eerste 
voorlopige raming gemaakt als 
tussentijds controle.

Stelselmatig bij de uitwerking van 
de uitvoeringsdetails en -studies.

Formeel overlegmoment maan-
delijks tijdens de uitvoering der 
werken

Budgetbewaking:
Aftoetsen van de werkingsbudgetten 
met de gekozen ontwerpopties en 
waar nodig bijstellen van het ontwerp.

Budgetbewaking:
Vergelijken van de ramingsprijzen met 
de beschikbare werkingsbudgetten. 
Bijhouden van eventuele verschuivin-
gen van budgetten.

Budgetbewaking:
Vergelijken van de gedetailleerde 
ramingsprijzen met de verhouding en 
de omvang van de elementen bepaald 
in de vorige fase. Bijzondere aandacht 
voor de lijnvormige elementen en de 
specifieke artikelen t.o.v. de procentu-
ele voorziening uit voorgaande fases.

Budgetbewaking:
Proactief detecteren en begroten 
van mogelijke meerwerken en 
overschrijding van vermoedelijke 
hoeveelheden. Voorstellen van 
compenserende besparings-
maatregelen.

Fase UVFase Wedstrijd

Elementenraming wedstrijd
opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 
volumematen. Lineaire elementen 

worden als percentage van de totale 
bouwkost bijgeteld

Elementenraming
Opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 

volumematen. Lineaire elementen 
worden als percentage van de totale 

bouwkost bijgeteld.

Analyse bouwbudget
Vastleggen kostprijsbepalende 
indicatoren(vloeroppervlaktes, 

bruto/netto ratio e.d.) bij uitwerking 
van de projectprocedures.

Opmaak gedetailleerde analyse van 
het beschikbare bouwbudget en de 

vastgelegde indicatoren.

Elementenraming
Opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 

volumematen. Lineaire elementen 
worden als percentage van de totale 

bouwkost bijgeteld.

Gedetailleerde raming
Uitvoeringsontwerp met ramings-

prijzen voor de verschillende 
lastenboekartikels.

Overzichtstabel
Vorderingsstaten en 
Min- en meerwerken

Fasering proces
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Proces opbouw

Het ontwerpteam is samengesteld door :
• een ontwerparchitect die het team coördineert, 
• een gespecialiseerde restauratie architect die de restauratie op 
zich neemt
• een technisch bureau dat de technische uitwerking van de 
nieuwbouwdelen verzorgt,
• een studiebureau voor speciale technieken en
• een studiebureau gespecialiseerd in bouwfysica en akoestiek.
Het organigram zal tijdens de presentatie duiden hoe de samenwerking 
wordt georganiseerd en gecoördineerd.

Fase Voorstudie – opstellen bouwprogramma:
Inhoud:
Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de 
opdrachtgever de vooropgestelde ambities, het programma van 
het gebouw en het weerhouden concept, met het opstellen van de 
ProjectProcedures (PP) tot doel.

Acties:
• Teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma
• Vastleggen comforteisen
• Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de  
 betrokken actoren (intern en extern)
• Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, 
• Opmeting
• Technisch onderzoek
• Nazicht coherentie bouwbudget en raming open oproep/wedstrijd

Termijn:  wij schatten dat dit ongeveer 40 werkdagen in beslag zal nemen

Resultaat:
Document = ProjectProcedures (PP):
• Definitief programma
• Comforteisen
• Projectgerichte communicatieschema’s
• Procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomenten
• Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlaktes, …
• Te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke voorschriften
• Vooropgestelde inhoud (fase-)rapporten
• Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces
• Budgetgerelateerde indicatoren in functie van opvolging (zie 
document kostenbeheersing)

Termijn goedkeuring:  te bepalen door opdrachtgever

Fase Voorontwerp – Schetsontwerp:

Inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een ontwerp, 
waarbij de conceptstudies van de studie- en adviesbureaus in rekening 
worden gebracht. 
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door 
studiebureaus. De architect stuurt de fase. 

Acties:
• Conceptstudies in functie van juiste correcte ruimtelijke   
 planindeling
• Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie

Termijn:  wij schatten dat dit ongeveer 60 werkdagen in beslag zal nemen

Resultaat:
• Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma 

Termijn goedkeuring: te bepalen door opdrachtgever

Fase Definitief Ontwerp - Ontwerp:

Inhoud:
Technische uitwerking voorontwerpplannen. De architect coördineert en 
integreert de (bouw)technische gegevens in de grafische documenten
Door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en 
specialisten, wordt de informatie technisch, gedetailleerd en breed. 
De input en terugkoppeling van en met de verantwoordelijke van de 
opdrachtgever wordt essentieel. De architect organiseert en stuurt de 
werkgroepvergaderingen.
Acties:
• Vastleggen dimensies structuur
• Omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties
• Bepalen afwerkingsmaterialen
• Integratie technische uitwerking in grafische documenten 
• Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. afwerking

Termijn:  wij schatten dat dit ongeveer 70 werkdagen in beslag zal nemen

Resultaat:
• Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma met 
integratie van structuur, technische installaties, akoestische eisen,  
bouwtechnische eisen, …
• Opbouw van de verschillende bouwelementen (incl. 
afwerkingmaterialen)
• Afwerkstaat
• Conceptnota en afmeting structuur
• Conceptnota technische installaties

Termijn goedkeuring:  te bepalen door opdrachtgever

Toekenning subsidies : termijn van 1 tot 2 jaar?

Fase Uitvoeringsontwerp - Aanbestedingsbundel:

Inhoud:
De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdossier.
Per discipline wordt een hoogwaardig bouwdossier uitgewerkt. 
De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau en verzorgt het 
uitvoeringsdossier. Hij bewaakt de architecturale kwaliteit, evenals de 
technische coherentie.  

Acties:
• Gedetailleerde technische uitwerking
• Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
• Opstellen uitvoeringsplannen
• Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstudies
• Ontwerp op detailniveau

Termijn:  wij schatten dat dit ongeveer 80 werkdagen in beslag zal nemen

Resultaat:
• Aanbestedingsdossier 

Termijn goedkeuring: te bepalen door opdrachtgever

Fase Uitvoering:

Inhoud:
Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering 
gestart. De supervisie van de werken berust bij de architect. Per 
discipline worden de werken opgevolgd door een projectmedewerker van 
de respectievelijke studiebureaus. De architect volgt de architecturale 
kwaliteit strikt op. 

Acties om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken:
• proefrestauratie
• Technische opvolging bouwwerken met regelmatige    
 werfvergaderingen en tussentijdse werfbezoeken
• Actieve voorbereiding van de werfvergaderingen door ALLE   
 werfparticipanten
• Opvolging uitvoeringsplanning
• Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
• Voorbereiding van postinterventiedossier tijdens de uitvoering van  
 de werken

Termijn:  wij schatten dat dit ongeveer 300 werkdagen in beslag zal nemen

Procesopbouw
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