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“I've played this tomorrow”

Het hergebruik van de Sint-Hubertuskerk

De herbestemming van de Sint-Hubertuskerk naar het architectuurarchief van
het VAi werpt een aantal vragen op die zo mogelijk nog breder zijn dan deze die
gesteld worden in de wedstrijdopdracht. Alvorens de complexiteit te adresser-
en om een dermate dens architecturaal programma te positioneren binnen een
relatief beperkt volume, willen we het algemene thema van het hergebruik van
religieuze gebouwen centraal stellen in het project. De keuze van het VAi om haar
activiteiten onder te brengen in de neogotische Sint-Hubertuskerk lijkt daarom een
volkomen logische keuze, die duidelijk gemotiveerd is door het immense trans-
formatiepotentieel van kerken, wanneer ze worden verondersteld als gebouwen
- net als vele andere gebouwtypologieén - waarvan de oorspronkelijke functie vrij

vervangen kan worden door een nieuwe activiteit.

Tegelijkertijd zijn kerken, door hun symbolische waarde, relatie met de gemeen-
schap, positie binnen het stedelijk weefsel en architectonisch beeld, structuren
die totaal verschillen van alle andere bestaande gebouwen die voor ons vandaag
beschikbaar zijn voor een aangepast hergebruik. Om deze redenen gaat het pro-
ject verder dan de opportuniteit die de wedstrijd aanreikt, en zal het ongetwijfeld
een veel bredere reflectie oproepen over de toekomst van de vele andere paro-

chiekerken die in Vlaanderen in ongebruik raken.

In dit opzicht zijn de twee belangrijkste uitdagingen voor ons enerzijds de ambitie
om een moeilijke en unitaire ruimte te reorganiseren tot een precieze, rationele en
duidelijke opeenvolging van verdiepingen en ruimtes, en anderzijds de kans om
het gebouw energetisch zelfvoorzienend te maken door efficiénte systemen aan

te bieden die zorgvuldig werden doordacht voor een gebouw van deze omvang.

Een interventie die haar eigen toekomst kan overleven

Uitgaande van deze brede vraagstelling, moet een dergelijke interventie niet
alleen beantwoorden aan de behoeften van de huidige herbestemming tot het
architectuurarchief, maar moet het ook in staat zijn om het bestaande gebouw
in het algemeen op te waarderen om ook andere gebruiken op lange termijn toe
te laten. Ons voorstel wil daarom niet alleen inspelen op de opdracht van de
projectdefinitie, maar ook verder reflecteren over de mogelijkheid om de Sint-Hu-
bertuskerk te transformeren tot een open aangepast gebouw, georganiseerd op
een nieuwe ruimtelijke en flexibele structuur en uitgerust met nieuwe technische
installaties, waardoor het in staat gesteld wordt om haar nieuwe functie opnieuw
te kunnen overleven.

Deze benadering komt ook voort uit het besef dat onze taak als ontwerpers die
zich bezig houden met het transformeren van bestaande gebouwen altijd een
gebeurtenis in de geschiedenis van een gebouw is. Een transformatie die meer
dan bepalend is, maar die ook deel uitmaakt van een bredere historiek van aan-
passingen in het verleden, en deze die in de toekomst nog zullen volgen.

Een collectief proces

Ons ontwerpteam is, eerder dan een gevestigd bureau, een constellatie van ont-
werpers die het gewoon zijn om te werken met weerbare structuren waarin een
strikte en diepgaande controle van het project in elke fase wordt uitgeoefend. We
hebben ervaring om met grote zorg, aandacht voor details en gevoeligheid ten
opzichte van het bestaande te werken. Een ander positief punt van de gediversi-
fieerde teamsamenstelling is de veelheid aan kennis, gedachten en werkwijzen.
We geloven er sterk in dat deze meerstemmigheid doorheen het ganse ontwerp-
proces resulteert in een rijk en weloverwogen project.

Deze gezamenlijke en evenwichtige samenwerking wordt verder uitgebreid met
de betrokkenheid van een groep zeer ervaren en betrouwbare experten en adv-
iseurs op het vlak van restauratie, speciale technieken, stabiliteit, duurzaamheid
en procesbegeleiding. Naast het actief participeren in de ontwerpfase, reeds bij
dit wedstrijdvoorstel, begeleiden en ondersteunen zij het ontwerpteam om het
project haalbaar en duurzaam te maken.

When Johnny Carter (Charlie Parker’s alias), in Julio Cortazar’s short
story The Pursuer, suddendly stops in the middle of his solo and cries
‘T've already played this tomorrow’, the logical limits of time and space
proper of human nature are brought into question.
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Het monument en het alledaagse

Het VAi is vandaag gevestigd in een veelvoud aan
locaties die niet direct met elkaar verbonden zijn. Het
spectrum van activiteiten en culturele acties die het VAi
onderneemt en organiseert is echter veel breder dan
haar fysieke plek. Het programma van een architec-
tuurarchief betreft niet alleen het behoud, conservatie
en de opslag ervan, maar ook het openstellen en acti-
veren van de collectie via verschillende media. Op
dezelfde manier waarop een archief zich accumuleert
doorheen de geschiedenis, kan zo ook het culturele
programma van het VAi niet in een definitieve vorm
bevroren worden. Niet enkel zal de werkomgeving in
het VAi in de toekomst hybridiseren - zoals dat voor elk
ander administratief programma het geval is - ook de
discipline van het archiveren zelf zal verder evolueren
naarmate onze archieven meer en meer digitaliseren
en in onderlinge verbinding worden gesteld.

Voor een dergelijk instituut in constante verandering
kan geen perfect gebouw voorgesteld worden, het
zou de vloeiende en onprogrammeerbare groei niet
kunnen weerstaan. We kunnen er niet zeker van zijn
dat een nieuw gebouw ooit groot genoeg zou zijn,
of misschien net veel te groot voor een toekomstig
gedigitaliseerd archief. De keuze van het VAi om dit
te vermijden door zich in te passen in een bestaand
gebouw, lijkt misschien beperkend, maar zet volgens
ons de bijna eindeloze mogelijkheden tot het herge-
bruik van ongebruikte gebouwen in ons territorium net
in een positief perspectief.

Een radicale transformatie met een zachte
ondertoon

“Everything will be as is now, just a little different.
Giorgio Agamben
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De specifieke locatie die het VAI voor hun nieuwe huis
heeft gekozen, bevindt zich in het hart van Berchem,
een zeer residentiéle wijk in Antwerpen. De schaal van
het stedelijke weefsel is er voornamelijk huiselijk met
een verbonden gemeenschap die gegrond is in een
lokale alledaagse levensdynamiek. De Sint-Huber-
tuskerk heeft zijn rol als centrale ontmoetingsplaats
voor deze gemeenschap ondertussen verloren - maar
het gebouw zelf is een veerkrachtige schil die in staat

is om de tijd te absorberen, klaar om opnieuw een lev-
endige ruggengraat voor de buurt te worden. Met dit
in gedachte stellen we een zachte en eerlijke transfor-
matie van de Sint-Hubertuskerk voor, niet alleen zacht
voor het gebouw maar ook voor de buurt en het dageli-
jkse leven errond.

Een stedelijk adres

De eerste handeling is een heel eenvoudig en con-
ceptueel gebaar dat toch een wezenlijke markering
vormt voor het nieuwe gebruik van het gebouw. Door
de hoofdingang naar de westzijde te verplaatsen,
wordt de typerende centrale as van het kerkgebouw
onmiddellijk in twijfel getrokken, waardoor er nieuwe
mogelijkheden ontstaan om de ruimte te gebruiken.
Deze ingreep stelt ons eveneens in staat om het oper-
ationele hart van het programma, het archief, in te
pakken en te beschermen met de ‘gordel’ die ontstaat
uit de twee hoofden van het gebouw en de westelijke
zijbeuk, de delen van de kerk waarin onze interventies
licht, precies en punctueel zijn.

Om deze nieuwe toegang te realiseren wordt de
bestaande westelijke aanbouw afgebroken om plaats
te maken voor een geactiveerde, ontharde en groene
doorsteek die de as van de Victor Jacobslei verbindt
met de Ferdinand Coosemansstraat. De voormalige
ontoegankelijke en private ruimte wordt zo getrans-
formeerd in een nieuwe stedelijke passage voor voet-
gangers die het gebouw flankeert en de ingang van het
VAi introduceert. Waar de Sint-Hubertuskerk vroeger
het eindpunt was van de stedelijke as tussen de kerk
en het woonzorgcentrum Sint Maria, wordt het VAI nu
een tussenpunt in het verbindende stedelijk weefsel.

“Sometimes you gotta close a door to open a
window”

In plaats van het gebouw te betreden via de kerkdeuren
aan de voorzijde, verplaatsen we de ingang dus naar
de westzijde waar de toegang voor het VAi makkelijk-
er te beheren is. Deze verschuiving zal helpen om de
schaal van de kerk te herdefiniéren van monumentaal
naar menselijk, aangepast aan een nieuwe dagelijkse
bewoning van het gebouw.

Door een extensieve tuin en grootschalige toegang-
sluifel aan deze zijde te creéren, willen we de door-
laatbaarheid van het perceel terugbrengen en de
publieke circulatie erdoorheen stimuleren. Dit gebaar
is voor ons een eerste moment van de hernieuwde
verbinding met de buurt. De tuinpassage zal overd-
ag opengesteld worden. Een paar losse tuinstoelen,
een Kruidentuin voor de buurt en een onderhoudsarme
ecologie openen een eerste collaboratieve dialoog en
contact met de buurt.

Vioorbeeld aromatische tuin voor de buurt
Miniatuurdetail, BL Royal 14 E VI, f. 157
Studiemaquette inpassing in de wijk



De nieuwe publieke doorsteek die gemaakt wordt tussen de Victor Jacobslei en de Ferdinand Coosemansstraat.
Er wordt ingezet op ontharding en vergroening.
Het hoge luifelelement nodigt de passant uit om het gebouw te betreden.




De gaanderij: een nleuw adres VOOI’ het VAI fig. 01 Anonymous Interior of an Imaginary Gothic

church without staffage, 17de eeuw

fig. 02  Dirck van Delen, Church Interior showing the
iconoclastic fury, 1630

fig. 03  Mogelijke opstelling voor orgel concert

Het gebaar van het sluiten van de voormalige hoof- activering van de koppen zorgt er eveneens voor dat fig.04  De nieuwe binnengevel van het VAi

ddeur van de kerk en het openen van een reeks
Zij-ingangen, onthult definitief de omhulling van de
kerk voor zijn nieuwe functie. De westelijke zijbeuk,
waar de ruimtelijke ervaring van een groot deel van
de bestaande kerk bewaard blijft, wordt in die zin zelf

er buiten de openingsuren van het VAi ook de nodige
sociale controle is voor het ‘achtergelegen’ archief.

Space is the place: ruimtelijke marge als groeipo-
tentieel

een overdekte openbare galerij, toegankelijk voor Door het vrijwaren van een derde van het kerkvolume 2

een breed cultureel programma, waarbij de nieuwe geven we ook de mogelijkheid aan het VAi om in de R -

archieffunctie geintroduceerd wordt. Aan de ene zi[de toekomst verder te groeien. Wanneer nodig kunnen Yoo Sl HOOEELET

geopend naar de nieuwe stedelijke passage en aan de koppen van het gebouw ingenomen worden. Het i e WPt

de andere zijde geconfronteerd met een nieuwe bin-  project stelt een fasering voor waarbij het koor in de “ooooo |

nengevel waarachter het archief zich verschuilt. De toekomst omgevormd kan worden tot een multifunc- Coooo

nieuwe gevel is op het eerste zicht gesloten maar kan tionele tentoonstellingsruimte, met de sacristie als een

met luiken en deuren ook geopend worden om een residentie voor kunstenaars, architecten en onderzo- Sa

gecureerd zicht op het depot toe te laten. De onaan- ekers. Ook het hoofdportaal en de doopkapel bieden o1 ooooo

geroerde westelijke zijbeuk wordt zo een ruimtelijk  gelijkaardige opportuniteiten. De open galerij is daarbij Soooo

apparaat dat bemiddelt tussen de stedelijke dimensie  de ideale ruimtelijke marge voor het organiseren van ra—

van de stad en het introverte karakter van het archief.  punctuele evenementen, zoals vernissages, tijdelijke — aoono
tentoonstellingen, lezingen en voorstellingen, met de

Een gaanderij met verschillende adressen bedoeling om ook de buurtbewoners dichter bij de cul- ooooo

Het openbare karakter van de gaanderij wordt verder turele activiteiten van het VAi te betrekken. De kerk is ooooo

versterkt met de gelaagdheid van de verschillende zo niet langer een grote open ruimte maar een cluster — ooooo

adressen tot het diverse programma van het VAi. Een  van ruimtes in dialoog tussen bestaand en nieuw op p| omome

op het eerste zicht blinde gevel kan geopend worden  maat van het VAi.

met een reeks aan gelijke dubbele deuren. Het is een

open en informele ruimte met een duidelijk overzicht Een nieuwe plek voor het orgel

op de verschillende plekken van het VAi. We stellen voor om het orgel, in een verkleinde vorm,

te verplaatsen naar de wand aan de achterzijde van de

galerij. Achter deze wand, naast het koor, bevindt zich

reeds een kleine verdieping die gebruikt kan worden

LBAARY door de organist om het orgel te bespelen. De open

' en flexibele kwaliteit van de gaanderij laat ook toe om

kleine concerten te organiseren. De haalbaarheid en
positie van dit voorstel werd door het ontwerpteam
reeds doorsproken met een ervaren orgelbouwer.
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Open koppen

Niet enkel in de gaanderij blijft de bestaande kerkar-
chitectuur behouden, ook de koppen van het gebouw;
de toren, het hoofdportaal en de doopkapel enerzijds,
het koor en de sacristie anderzijds, blijven grotendeels
onaangeroerd met de galerij als verbindende ruimte
ertussenin. Hier ontstaan er mogelijikheden voor
externe actoren om de open facade in te nemen. Een
horecafunctie kan zich bijvoorbeeld aan het voorplein

v
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vestigen, maar ook een bookshop, buurthuis of andere
zijn denkbaar. In dialoog met het VAi en de buurt kan
een participatietraject opgestart worden om de pro-
grammering van deze plekken verder te definiéren. De
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De gaanderij als nieuw adres voor het VAi: een plek tussen de publieke ruimte en het depot.




Drie beuken

Op zoek naar een duidelik en haalbaar schema
om het grote programma in te passen in de kerk,
kwamen we uit op een zeer eenvoudige benadering
die de typologie van de kerk volgt: de drie beuken. De
dwarsdoorsnede is de ontwerptekening die deze ont-
werpbeslissing het best verbeeld. De lezing van het
gebouw, van west naar oost, vertelt in haar volledig-
heid de ruimtelijke organisatie, de articulatie van het
programma en de structurele principes.

] J ]

Zoals reeds eerder vermeld, wordt de nieuwe stedeli-
jke steeg die de kerk aan de westzijde flankeert, gek-
enmerkt door de aanwezigheid van een nieuwe luifel,
die de nieuwe toegang markeert. Het is een lichte,
maar zeer hoge en functionele luifel die eveneens een
oppervlakte creéert voor het plaatsen van pv-panelen.
Het is een van de eerste tekenen van vernieuwing dat
reeds van buitenaf zichtbaar is.

In de westelijke zijpbeuk worden slechts gerichte ingre-
pen uitgevoerd die recht doen aan de ervaring van
de ruimtelijkheid van de kerk, zonder de symbolische
waarde ervan buitensporig te vieren. Hier behouden
we de clusters van bestaande elementen en ruimten
en bieden we een geheroriénteerde lezing ervan
aan. Bovendien blijft ook de fysieke beleving van de
kerkruimte met haar onverwarmd klimaat, donkere
atmosfeer en gefilterd daglicht door de glas-in-loodra-
men behouden.

In het middenschip wordt de volledige bestaande
structuur met haar indrukwekkende hoogte behouden.
Om toch te kunnen beantwoorden aan een program-
matische invulling, wordt een omkeerbare structurele
invoeging van lichte elementen voorzien die van bin-
nenuit kan worden opgebouwd. Deze nieuwe structuur
is dubbelhoog op de gelijkvioers. Deze hoge ruimte
kan in een eerste fase ingenomen worden door de ten-
toonstellingsruimte of een ander flexibel programma en

kan later - net omwille van haar positie op de begane
grond - op een eenvoudige wijze worden ingevuld met
een dubbeldekker compactussysteem dat sowieso
haar eigen draagstructuur heeft. Met deze invulling
van een lichte en flexibele structuur denken we een
rationeel en eenvoudig antwoord te kunnen bieden
op de complexe vraagstelling waarmee het project
ons confronteert: de dialoog van het nieuwe met het
bestaande, de moeilijkheid om het vereiste program-
ma te optimaliseren binnen de specifieke ruimtelijkheid
van de kerk en de uitdaging om een nieuwe structuur
in te voegen in een kwetsbaar gebouw.

In de oostelijke zijbeuk, omwille van de geringe hoogte,
is het allerminst eenvoudig om een nieuw program-
ma en structuur in te vullen. Na een lang onderzoek,
samen met ons brede team van experten, hebben we
er uiteindelijk voor geopteerd om een afbraak van de
zijpbeuk voor te stellen en een nieuwe zijbeuk in de plaats
te bouwen. Het bestaande transept in het oosten blijft
in haar volledigheid bewaard. De nieuwe zijbeuk laat
ons toe om op een uiterst rationele en economische
manier het archiefprogramma te organiseren, in nieuw
gebouwdeel waar we de functionele en klimatologis-
che noden van het depot perfect kunnen controleren.
Het is een radicale keuze, maar wel één die volgens
is noodzakelijk is, op zijn minst met het beschikbare
budget, om een economische en ongecompliceerde
constructie te realiseren met een efficiénte organisa-
tie van het programma. Door een beperkt deel van de
kerk te vervangen, slagen we er in om het overgrote
merendeel te bewaren.

De kans van een modulair systeem

Het is duidelijk hoe verschillend de kerk en het toe-
komstige archief van aard zijn, niet enkel in func-
tie maar ook in ruimtelijke articulatie en technische
infrastructuur. Wat de neogotische kerk echter bijna
onverwacht geschikt maakt voor haar nieuwe functie
is een intrinsiek aspect in ons ontwerp: de modular-
iteit van de constructie waarin de basismodule van de
nieuwe structuur deze van de oude overneemt; en de
algemene plan-layout die de driedelige typologie van
de kerkbeuken reproduceert.

Studiemaquette voor de invulling van een nieuwe structuur

binnen de bestaande structuur van de kerk:

fig. 01 De invulstructuur in de middenbeuk, met het
mobiele archief als zelfdragende constructie op
de gelijkvioers

fig. 02  De nieuwe oostelijke zijbeuk die het vaste
archief huisvest
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Een plaats voor productie

Binnen het concept van de drie traveeén wordt het
programma verder georganiseerd. De publiek toegan-
kelijke ruimten, zoals het onthaal, de horecafunctie en
de exporuimte worden gepositioneerd in de hoofden
van het gebouw en de westelijke galerij. Het overige
kernprogramma bevindt zich volledig in de midden-
en oostelijke traveeén. Vanuit een structurele econo-
mische logica worden de zware archiefdepots op de
onderste verdiepingen geplaatst met een duidelijke
opsplitsing tussen de verschillende types archieven:
de mobiele compactusrekken bevinden zich in de mid-
denbeuk, een dubbeldekkersysteem op het gelijkvlo-
ers en een enkellaagse compactus erboven; het vaste
archief op drie verdiepingen in de nieuwe zijbeuk. De
laad- en losruimte en een deel van het wachtdepot
bevinden zich in een nieuwe gelijkvloerse aanbouw
aan de oostelijke zijde.

Bovenop het archief, waar er een comfortabel daglicht
gevonden wordt, worden de andere functies geposi-
tioneerd. De verwerkingsruimten op de derde verdie-
ping hebben via de centrale goederenlift directe toe-
gang tot het onderliggende depot, het predepot en de
quarantaineruimte. De bibliotheek en leeszaal bevin-
den zich eveneens op deze verdieping, met een aparte
verticale circulatie vanuit de galerij. De kantoren bevin-
den zich op de vierde verdieping, onder de bestaande
stenen gewelven. Aan de oostelijke zijde kunnen zij
ook genieten van toegankelijke terrasruimten.

Functie 1: Transport en ontvangst archief
Functie 2: Registratie en conservatie
Functie 3: Depot bewaring collectie

Functie 4: Kantoor, office, voorraad
Functie 5: Publiekswerking
Technieken

Duidelijke circulatiestromen

Het VAi wil een open en toegankelijk huis worden.
We beantwoorden hieraan door enerzijds maximaal
in te zetten op integrale toegankelijkheid en ander-
zijds duidelijke circulatiestromen te structureren. De
bestaande niveauverschillen tussen de buitenaanleg
en het vloerniveau worden aan de nieuwe ingangen
uitgevlakt zodat drempelloze toegangen ontstaan.
Vanuit de galerijruimte, waar men het gebouw als bez-
oeker betreedt, is er een duidelijk overzicht op de ver-
schillende circulaties binnen het gebouw. Horizontaal
in twee richtingen naar het café/onthaal aan de ene
zijde en de exporuimte aan de andere zijde. Een uitno-
digende trap naar de bibliotheek en kantoorruimtes is
van hieruit ook duidelijk zichtbaar en wordt vergezeld
van een toegankelijke lift. De verschillende circulati-
estromen; publiek, werknemers en archief kunnen
op een eenvoudige manier van elkaar gescheiden
worden. Werknemers hebben zo ook een aparte toe-
gang via de laad- en loszone waar zich een afgesloten
fietsenstalling en kleed- en doucheruimtes bevinden.
Een tweede verticale circulatie in de kerktoren verbindt
deze toegang rechtstreeks met de verwerkingsruimten
en kantoren. Een derde lift kan hier optioneel aange-
boden worden, maar de voorziene goederenlift kan
eveneens door de werknemers gebruikt worden.

< Archief
< Medewerkers VAi
<> Publiek, bezoekers
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Depot

Het depot wordt opgevat als een efficiénte machine
die door haar intelligente positionering omringd wordt
met bufferruimtes. Op deze manier kan het archief
volledig energieneutraal gemaakt worden zonder dat
er noodzaak is aan actieve verwarming en koeling. De
centrale positie van de goederenlift verbindt het depot
met het gelijkvloerse wachtdepot en de bovenliggende
verwerkingsruimten. De dimensionering van de struc-
tuur laat toe dat de mobiele en vaste rekken zonder
ruimteverlies tussen de kolommen geplaatst kunnen
worden, met brede gangpaden langszij. Reeds in
eerste fase wordt het ganse archiefvolume voorzien.
Het archiefmeubilair kan gefaseerd ingevuld worden.
Het ontwerpteam kan in dialoog met de opdrachtgever
bekijken welke bestaande meubels eventueel in eerste
fase gerecupereerd kunnen worden. De dubbeldekker
compactussystemen, die in een latere fase voorzien
worden, zijn op de gelijkvloers voorzien zodat deze
later op een eenvoudige manier geinstalleerd kunnen
worden. Deze groeiruimte kan in eerste fase echter al
geactiveerd worden met een tijdelijke tentoonstellings-
of multifunctionele ruimte.

Een zicht op het dubbeldekker compactusarchief op de gelijkvioers. Door een intelligente positonering van de nieuwe
structuur t.o.v. de bestaande onstaat een zeer efficiente circulatie waarbif de rastervioer van het compactussysteem
ook ingezet kan worden voor de plaatsing van een dubbelhoog rek aan de andere zijde. De trappen kunnen tussen de
bestaande kolommen geplaatst worden om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.



Verwerkingsruimten

De verwerkingsruimten voor registratie en conservatie
vormen voor ons het hart van het programma. Ze
worden centraal gelokaliseerd met een directe toe-
gang tot de onderliggende depots, maar ook in con-
nectie met de bovenliggende administrative kantoren
en gedeelde personeelsruimten. De archiefwerkplek-
ken worden aan de nieuwe oostelijke buitengevel gep-
laatst waar één groot raam uitkijkt op de omgeving.
Daglicht wordt echter vooral toegelaten door de intro-
ductie van bovenlichten die zenitaal diffuus licht door-
laten, zodat direct zonlicht op de archiefstukken in ver-
werking vermeden wordt. De ondersteunende functies
(predepot, quarantaineruimte, verpakkingsmateriaal

Fig. 01  Een zicht op de nieuwe verwerkingsruimten in de oostelijke
zijbeuk, een robuuste archiefwerkomgeving met

aangename daglichtkwaliteit

Fig. 02  Eigen referentie: BINOCLE - G O

archief) en werkplekken die geen daglichttoetreding
vragen (droogreiniging, digitalisering), worden ofwel
ondergebracht in de donkere middenbeuk langszij of
op de onderliggende verdieping in directe verbinding
met de goederenlift.

Delicate afwerkingsmaterialen worden weggelaten,
eerder worden robuuste materialen toegepast die in
ruwbouw reeds afbouw zijn, onderhoudsvriendelijk en
schoonmaakbewust zijn. De portiekstructuur zorgt voor
een functionele opdeling tussen grote werkruimten in
het midden en brede gangpaden voor karren en pallet-
trekkers aan de zijkanten.

02

Kantoren

De kantoorruimten worden op de vierde verdieping
geplaatst, waar de bestaande architecturale kwalite-
iten van de middenbeuk, het transept, de bestaande
raamopeningen en de stenen gewelven een uniek kar-
akter en identiteit geven. Er wordt zo optimaal gebruik
gemaakt van de economie van de bestaande middel-
en, waardoor er maar weinig nieuwe ingrepen dienen
te gebeuren. De bestaande glasramen, of een deel
ervan, kunnen vervangen worden door nieuwe ramen
voor een betere daglichttoetreding en om toegang te
kunnen geven tot het oostelijk gelegen dakterras. Een
tapijtvioer en zonwerende gordijnen dragen bij aan

Fig. 03 De bestaande stenen gewelven geven een bijzondere
ervaring aan de kantoorruimten
Fig. 04  Eigen referentie: BINOCLE - MDC Gallery Lombardia

een goed akoestisch comfort. De secundaire func-
ties, zoals sanitair, ehbo-ruimte, keuken en bergin-
gen, worden ondergebracht in een losse meubele-
lementen die de open ruimte onder de gewelven
verdeeld in kleinere flexibele en vaste werkplekken,
vergaderruimten en refter.
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Bibliotheek en leeszaal

De bibliotheek en leeszaal bevinden zich op derde
verdieping en zijn rechtstreeks toegankelijk met een
trap en lift vanuit de galerijruimte. Ook hier wordt de
ruimtelijke kwaliteit van de bestaande architectuur van
het middenschip en het transept maximaal ingezet
voor een unieke belevingswaarde. Het geheel wordt
opgevat als een constellatie van vier kamers met elk
een eigen atmosfeer: een eerste centrale kamer met
uitzicht op het westelijke transept als toegang met de
balie voor de bibliotheekmedewerker; een tweede
kamer gevuld met boekenrekken gelinkt aan het
koor; een derde kamer in het oostelijke transept als
leeszaal; en een vierde nieuwe kamer met eenzelfde
bovenlicht als in de verwerkingsruimten. De biblioth-
eek is ook gelinkt aan de goederenlift, zodat te consul-
teren archiefstukken uit de depots makkelijk naar de
leeszaal gebracht kunnen worden.

Net als in de kantoorruimten wordt een tapijtvloer
voorgesteld voor een goede basisakoestiek. Gezien
hier wel een nieuw plafond gemaakt wordt voor de
bovenliggende verdieping kunnen er nog bijkomende
akoestische plafonds geplaatst worden om een uit-
stekend akoestisch klimaat te bekomen.

Fig. 01  Referentie bibliotheek en leeszaal: Kunstbibliothek
Sitterwerk, St. Gallen, Zwitserland

Fig. 02  Het gebruik van het tentoonstellingspaviljoen als verlengde
ruimte van de open gaanderij en de VAi residentie in de
voormalige sacristie

Fig. 03  Verschillende opstelling van architecturale mockups in het
koor

Tentoonstellingspaviljoen en VAi residentie

Voor de multifunctionele tentoonstellingsruimte stellen
we een gefaseerde aanpak voor. In een eerste fase
kan de exporuimte gepositioneerd worden in de dub-
belhoge ruimte in de middenbeuk, die als groeiruimte
dient voor de gefaseerde archiefinvulling in een latere
fase. Deze ‘white box’ ruimte kan de eerste tien jaar
gebruikt worden voor archieftentoonstellingen, work-
shops en masterclasses. Wanneer deze ruimte uitein-
delijk ingevuld wordt met archief, kan de tentoonstell-
ingsruimte een nieuwe plek vinden in het kerkkoor en
de sacristie. In deze fase, wanneer ook het beheer-
splan voor de renovatie van de buitenschil van de
kerk werd opgesteld, kunnen er nieuwe openingen in
het koor gemaakt worden om meer permeabiliteit en
transparantie naar de straatzijde te geven (cfr. Schin-
kel paviljoen in Berlijn). De exporuimte verbindt zo ook
de activiteiten van het VAi met de Ferdinand Coose-
mansstraat.

In de sacristie zien we een uitgelezen kans om een
verblijfsloge te maken, een echte VAi residentie in de
straat, waar architecten in residentie en internationale
onderzoekers kunnen verblijven.
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Grondplan tweede verdieping
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Grondplan vierde verdieping
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Op de daken, in de daken; zicht op het dakenlandschap van Berchem vanop het dakterras van de kantoorruimies.




Werken met en in de geschiedenis

De Sint-Hubertuskerk is nog maar een eeuw oud, maar toch is het
al een gevestigd historisch symbool in Berchem. Haar aanwezig-
heid is geconsolideerd in de context zoals we kunnen aflezen aan
de manier waarop het stedelijke weefsel zich eromheen heeft
ontwikkeld. Dit belang van de kerk als stedelijk symbool kan letter-
lijk gevonden worden in het feit dat de kerk zelf geen status heeft
als beschermd monument maar dat haar gevels wel deel uitmaken
van het beschermde stadsgezicht van de buurt.

Met dit in het achterhoofd stelt ons project slechts een beperkte
transformatie van de gebouwschil voor, waarbij de kenmerkende
voor- en achtergevels in hun integriteit bewaard blijven. Aan de
westzijde wordt de zijdelingse aanbouw verwijderd zodat het
kerkvolume hier bevrijdt wordt en nieuwe (door)zichten op de zij-
gevel aangeboden worden. Aan de oostzijde wordt de oude zijbeuk
vervangen door een nieuwe zijbeuk die klaar is om het gebruik van
het gebouw ook in de toekomst te absorberen, een subtiele inte-
gratie van een vernieuwd element in verlenging met wat er reeds
is. Met respect voor de compositie en proportie van het bestaande,
ontmoeten de twee delen van deze nieuwe zijbeuk het bestaande
transept dat in haar volledigheid bewaard blijft.

Het nieuwe volume is nauwelijks waarneembaar vanaf de straat.
Geént in het bestaande perceel, zet het de ontvouwing van de
kerkschil verder. In relatie met de buren neemt het nieuwe volume
enkel zenitaal daglicht. Slechts een enkele gevelopening wordt
voorgesteld aan de verwerkingsruimten op de derde verdieping.
De positie van dit nieuwe raam wordt zorgvuldig gekozen om de
privacy van de buren maximaal te beschermen.

De manier waarop het nieuwe volume echt in dialoog gaat met het
stedelijke weefsel is de wijze waarop het dak wordt vormgegeven.
Grootschalige daklichten, die een optimaal lichtcomfort bieden aan
de leeszaal en verwerkingsruimten, beantwoorden aan de typer-
ende dakvormen van het kerkgebouw en de omliggende huizen.
Deze ontvouwing van het dak zorgt er tevens voor dat directe
zichten vanop het dakterras van de kantoren op de achtergevels
van de buren gemeden worden. De nieuwe dakvormen plaatsen
het oude en het nieuwe naast elkaar, door hun ritme en schaal
brengen ze de parallel tussen gisteren en morgen tot uitdrukking.

Kunstintegratie

Voor ons is werken met de geschiedenis een algemene houding
waarmee we een nieuwe dialoog met het verleden willen opstarten
ipv te beéindigen.

Als kernteamlid van dit ontwerpteam stelt ontwerper en kunste-
naar Richard Venlet een eerste open lijn voor deze dialoog voor.
Het budget voor kunstintegratie wordt, naast de geintegreerde
ontwerp-aanpak van Venlet's bijdrage in het huidige architectuu-
rontwerp, deels ingezet om in de eerste fase de toren te reinigen
van zijn patina van de tijd als signaal voor de herbestemming van
de kerk en haar ambities. Deze geste wordt door Venlet in de tijd
verder gecontextualiseerd en artistiek onderbouwd in dialoog met
andere kunstenaars, denkers en ontwerpers. De bedoeling van
deze kunstintegratie - waarbij het gebouw en haar geschiedenis
bron is tot artistieke creatie en reflectie - is om de relatie tussen
het verleden en het heden inhoudelijk en visueel sterker op elkaar
te laten aansluiten.

Naast de schoongemaakte toren en als onderdeel van de kunstin-
tegratie stelt Venlet eveneens voor om de huidige monumentale
inkomdeur van de kerk te vervangen door een wit opaak lichtraam
dat zowel dienst kan doen om het VAl programma aan te kondigen
en/of als artistiek en discursief platform voor en met de buurt.

02

fhe present is no longer
distinguished from the past,

03

VAI

4 X SCALE 1/1
12.12-22.0326
HERTZBERGER
VAN REETH
SAANA
SCHUTTE

fig. 01 Videostill uit Landschap van Kerken - Jef Cornelis en Geert Bekaert

fig. 02  Schets kunstintegratie - Richard Venlet
fig. 03  Collage wit opaak lichtraam - Richard Venlet
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Herbestemmingsstrategie

Restauratieve werken

De St. Hubertuskerk is globaal gezien in redelijk goede staat. De
rapporten van Monumentenwacht geven in beperkte mate hoog-
dringende ingrepen aan maar laten voor het oplossen van de
meeste andere problemen nog wat uitstel toe. Dit biedt mogelijk-
heden voor een gefaseerde uitvoering en een optimalisatie van de
premie-aanvragen.

Tijdens de verbouwingswerken t.b.v. het VAi zullen de hoogdrin-
gende werken aan daken en gevels worden uitgevoerd, zodat
gevolgschade aan het gebouw wordt tegengegaan en het gebouw
gebruikt kan worden. In een latere fase, na opmaak van het
beheersplan (zie hieronder), kunnen dan de voor het project bel-
angrijke niet-dringende restauratieve werken worden uitgevoerd
met betoelaging door Onroerend Erfgoed. In die tweede fase is er
dan vooral sprake van de restauratie van de daken en dakstruk-
tuur, de restauratie van de gevels van de toren, de verplaatsing
en restauratie van het orgel, de restauratie van de belangrijkste
glas-in-loodramen en het opfrissen van het interieur.

Glas-in-loodramen

De toestand van de glas-in-loodramen lijkt erg slecht vanwege
de indrukwekkende stutwerken die zijn uitgevoerd. Het probleem
is echter te reduceren tot schade aan de monelen veroorzaakt
door roestende raambruggen. Een vaker voorkomend probleem
bij glasramen in kerken. Het glas-in-lood zelf is echter nog in
behoorlijk goede staat. Om het probleem te verhelpen dienen de
rechte panelen te worden uitgenomen, de beschadigde monelen
te worden vervangen en de raambruggen te worden ontroest en
behandeld. In het ergste geval moet er hier en daar een raambrug
vervangen worden. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt
om de glasramen te reinigen en waar nodig te restaureren, waarna
ze weer teruggeplaatst kunnen worden.

Tijdens de verbouwingswerken wordt in eerste instantie het
grote glasraam van het oostelijke transept aangepakt omdat dat
rechtstreeks grenst aan de ruimtes van het VAi. Om echter res-
tauratiekosten te vermijden op een moment dat er nog geen voll-
edige restauratiepremie gevraagd kan worden, is op dat moment
alleen het uitnemen en stockeren van het raam voorzien. Daarvoor
moeten eerst de huidige stutwerken worden weggenomen en
worden ook de monelen gedemonteerd. De recupereerbare onder-
delen worden gestockeerd tot op het moment van terugplaatsing.
De raambruggen blijven zitten of worden vervangen waar nodig,
om de stevigheid van de raamopening niet in het gedrang te bren-
gen. Aan de binnenzijde van de raamopening wordt nieuw isoler-
end schrijnwerk aangebracht dat zorgt voor de wind- en waterdi-
chting en in de toekomst achter het glas-in-lood zal blijven zitten.

Na opmaak van het beheersplan en aanvraag van een restauratie-
premie kan het glasraam zelf en het natuursteenwerk gerestau-
reerd en teruggeplaatst worden. Op dat moment worden ook de
belangrijke glasramen van het oksaal, de westelijke zijbeuk, de
doopkapel, het westelijke transept en de koorabsis gerestaureerd.
De overige glasramen blijven tot nader order in hun huidige toe-
stand behouden of worden verwijderd.

Orgel

Na overleg met een orgelbouwer stellen we voor om de originele,
beschermde delen van het orgel, zijnde zes spelen van negen-
tiende-eeuwse orgelpijpen, te restaureren en in te bouwen in een
nieuw orgel met nieuw klavier en mechaniek. We denken dat het
mogelijk is een deel van de huidige orgelkast en windlade te recu-
pereren om de kosten te drukken. Het gerestaureerde orgel wordt
opgesteld in het westelijke zijkoor. Dat heeft een omvang die voor
het gereduceerde orgel als galmruimte volstaat. Vanwege de bes-

chermde status van het orgel kan voor de werken aan het orgel
een restauratiepremie worden aangevraagd, onafhankelijk van de
overige premie-aanvragen en zonder beheersplan.

Beheersplan

De opmaak van een beheersplan voor het volledige beschermde
stadsgezicht geeft recht op restauratiepremie voor restauratieve
werken aan de gevels en daken van de gebouwen in het stads-
gezicht. Het premiepercentage bedraagt 60% voor een publieke
instelling en kan nog verhoogd worden naar 70% bij indienen van
een onderhoudslogboek van de laatste vijf jaar. Voor een privéper-
soon of bedrijf bedragen de percentages resp. 40% en 50%. Het
valt te bezien in welke categorie het VAi wordt beschouwd. We
hebben in de raming met 50% rekening gehouden. Voor nieuwe
eigenaren die nog geen logboek kunnen voorleggen, zal de uitvo-
ering van de dringende onderhoudswerken hierboven beschreven
als zodanig worden aanvaard.

Voor de opmaak moet rekening gehouden worden met een peri-
ode van ongeveer één jaar, voor de aanvraag van de restauratie-
premie volgens oproep nog eens één jaar. Indien bij toekenning
van de architectenopdracht ook meteen een opdracht voor het
beheersplan wordt uitgeschreven en dit dus parallel wordt uitgew-
erkt, laat dat toe om de restauratieve werken in eerste fase ook al
met betoelaging uit te voeren. Die premie wordt dan volgens de
standaardprocedure aangevraagd die sneller afgehandeld wordt.
De premieaanvraag voor de tweede fase kan gebeuren volgens
oproep “Herbestemming en structurele nevenbestemming van
kerken” waarbij subsidieerbare werken tot 2 miljoen euro kunnen
worden ingediend. De kosten voor de opmaak van het beheer-
splan, die wij ramen op 110.000 euro excl BTW, kan het VAi tra-
chten te delen met de gemeente en de betrokken bewoners, maar
zelfs zonder verdeling is de opbrengst in restauratiepremies veel
groter dan de kost.

Omgang met erfgoedwaarden

Van bij aanvang van het project is binnen het ontwerpteam een
beeld gevormd van de stedebouwkundige, architectonische en
historische kwaliteiten van het gebouw. De stedenbouwkundige
kwaliteiten van de St. Hubertuskerk binnen het beschermde stads-
gezicht zijn evident. De voorkant van de kerk vervult een belangri-
jke rol als aandachtspunt binnen het ontworpen stratenpatroon. De
achtergevel in mindere mate. De zijgevels laten meer ruimte voor
aanpassingen.

De glas-in-loodramen hebben als onderdeel van de beschermde
buitenschil maar ook voor de beleving van de binnenruimte hun
belang.

Het niet-beschermde interieur wordt gekenmerkt door de opeen-
volging van overwelfde ruimtes, van elkaar gescheiden door
kolommen en bogen, met een sobere afwerking. Hier is vooral
gezocht naar een behoud van een aantal ruimtes in hun bestaande
proporties en onderlinge relatie (zijbeuk, transept, oksaal, koor).
Door het zware programma van eisen dat hele andere ruimtelijke
verhoudingen vereist, zal een groot deel van het interieur van de
kerk danig van uitzicht veranderen. Binnen het team is over de
juiste uitwerking de nodige discussie gevoerd alvorens tot het hui-
dige ontwerp te komen. We zien op dit punt ook graag de mening
van de dienst monumentzorg van de Stad Antwerpen tegemoet.

De bescherming en dus verplicht behoud en restauratie van het
orgel roept binnen het ontwerpteam vragen op, maar we denken
een oplossing te hebben geboden door het orgel te verplaatsen
naar het nevenkoor waar het nog in een kerkelijke setting terug-
komt en voldaan wordt aan de gevraagde galmruimte.

Fig. 01

Lorenzo Bini - foto Sint-Hubertuskerk
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Een flexibele en toekomstgeriche structuur

Structureel principe

Het ontwerpen van een structuur voor een depot in een bestaande
kerk is allerminst een eenvoudige opgave. De structuur dient niet
enkel te beantwoorden aan de zware lasten die de archieffunctie
oplegt, maar dient ook rekening te houden met de positionering
van de bestaande kerkstructuur en haar funderingen. Er wordt
daarom gekozen voor een duidelijk structureel principe dat reken-
ing houdt met de typerende opbouw van de drie traveeén van de
kerk én waarbij de zwaarste lasten van het archief op de onderste
verdiepingen geplaatst worden. Een structurele logica die con-
flicten tussen bestaande en nieuwe structuur vermijdt en gebruik
maakt van een efficiénte lastendaling met de lichte programma-on-
derdelen boven en de zwaardere onderaan.

In de westelijke travee worden enkel precieze structurele ingrepen
voorzien voor het openen van de bestaande gevel. Voor de rest
wordt deze travee volledig vrij gehouden, waardoor de bestaande
structuur, alsook de bestaande vloerafwerking in het geheel
behouden kunnen blijven.

In de middenbeuk wordt een nieuwe structuur opgebouwd tussen
de langse muren van de kerk. Hier wordt er voor een lichte staal-
structuur gekozen met elementen die van binnenuit opgebouwd
kunnen worden, als antwoord op de complexe werfsituatie gezien
het dak en de gewelven van het middenschip behouden blijven. Als
funderingsprincipe wordt er geopteerd voor een algemene funder-
ingsplaat zodat deze niet enkel de structuur zelf maar ook de rails
van de compactusrekken kan dragen. Er wordt hierbij uitgegaan
van een voldoende draagkrachtige grond op geringe diepte. De
staalstructuur bestaat uit stalen portieken waarbij de kolommen
op afstand geplaatst worden van de bestaande pilaren. Op deze
manier ontstaat een tafelstructuur waarbij de overspanningen
beperkt blijven en er een pragmatische opdeling ontstaat tussen
de uitkragende delen die ingezet kunnen worden als gangpaden
voor horizontale circulatie en het middendeel dat breed genoeg is
voor de installatie van mobiele compactussystemen. De tussenaf-
stand tussen de portieken wordt afgestemd op de ritmering van de
kerkstructuur met een module van 2,5 meter voor de verdiepingen
waarop de zware compactusrekken geplaatst worden, en 5 meter
voor de lichtere bovenliggende verdiepingen.

De oostelijke travee wordt, op het transept na, volledig afgebroken
om plaats te maken voor een nieuwe economische structuur. Het
principe van de portieken met uitkragende delen wordt herhaald,
opnieuw met een breedte tussen de kolommen die hier afgestemd
is op de modulaire systemen voor palletrekken. Gezien er hier wel
ruimte is om met zwaardere prefabelementen te werken, kan een
betonskeletstructuur een economisch voordeel opleveren. Gezien
de bestaande structuur en haar funderingen weggenomen worden,
ontstaat hier ook de mogelijkheid om een kelderverdieping te voor-
zien waarin het merendeel van de technieken en andere opslagru-
imten ondergebracht kunnen worden. Voor de opbouw van deze
kelder wordt gebruik gemaakt van Berliner wanden aan de per-
ceelgrens om de naburige woningen te vrijwaren. De uitgegraven
grond kan zo goed als volledig op de eigen site gebruikt worden
voor het ophogen van de buitenaanleg om drempelloze toegangen
te creéren.

Het nieuwe programma inpassen in de kerk is zeer complex. Toch
slagen we er op deze manier in om een groot deel van de kerk te
behouden, waardoor er minder nood is aan nieuwe materialen en
er eveneens minder bouwafval ontstaat.

Flexibel en toekomstgericht

De voorgestelde structuur is bij uitstek flexibel. Het gebruik van de
portiekstructuren heeft als groot voordeel dat er geen dragende
binnenwanden meer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat de ruimtelijke
invulling van de structuur aanpasbaar is in de tijd. Gezien ook de
gevels niet dragend zijn, kunnen de hoofdzakelijk blinde gevels
voor de huidige archiefinvulling in de toekomst eenvoudig aange-
past worden om nieuwe raamopeningen te voorzien.

De regelmatige modulering van de structuur op een tussenafstand
van 2,5 en 5 meter laat ook tal van andere gebruiken in de toe-
komst toe. Daarnaast kiezen we er resoluut voor om de verdie-
pingshoogten niet af te stemmen op de lage hoogte die past voor
een archief maar op een minimale vrije hoogte van minstens 2,7
meter, wat opnieuw gunstig is voor andere toekomstige gebruik-
en. Zo heeft de nieuwe structuur de capaciteit om haar functie te
overleven.

Fig. 01  Studiemaquette structurele invulling in de bestaande kerkstructuur
De zware lasten van het depot worden bewust op de onderste verdieping geplaatst
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Low-tech klimatisering en duurzame technieken

Een duurzaam low-tech klimaatconcept

Duurzaam ontwerpen is een integraal onderdeel van de werkzaam-
heden van alle partijen in dit ontwerpteam. Samen geloven we
sterk in een low-tech aanpak van dit project. Dit houdt in dat we de
duurzame vraagstukken van het project in eerste instantie in het
gebouwontwerp aanpakken voor we naar technische oplossingen
grijpen. Bij de start van het ontwerp werd het bestaand kerkvol-
ume kritisch geanalyseerd om de sterke punten van het gebouw
voor het nieuwe programma van het VAi te kunnen detecteren. De
resultaten van deze analyse heeft het ontwerpteam in het verdere
gebouwontwerp maximaal trachten te integreren. Een aantal prin-
cipiéle ontwerpkeuzes resulterend uit deze analyse zijn:

+ De depots zoveel mogelijk in de kern van het gebouw te
lokaliseren, en te omringen met bufferruimtes om de impact
van het buitenklimaat op het klimaat in de depots te kunnen
minimaliseren.

«  Depots in de oostelijke zijbeuk van het kerkgebouw is energe-
tisch zinvoller dan in de westelijke zijbeuk.

* Maximaal de thermisch massa van het kerkgebouw toegan-
kelijk behouden.

+  De kantoor- en werkruimtes boven in het kerkvolume situeren,
voor een optimaal gebruik van daglicht in deze ruimtes, en als
thermische buffer boven de depotruimtes lager in het kerkvol-
ume gesitueerd.

+  Behoud van de kerktoren en de narthex aan de zuidelijke zijde
van het kerkgebouw als een natuurlijk scherm tegen de sterke
wisselende invloed van zonnestraling op het binnenklimaat
van de depotruimtes.

+ Bestaande kerkvioer onder de nieuwe depots thermisch
niet isoleren, maar de vloermassa op volle grond gebruiken
als een natuurlijke thermische buffer voor tempering van de
seizoenschommelingen van het binnenklimaat in de depots.

+  Westelijke gevel kerkgebouw zo transparant mogelijk houden
voor optimaal gebruik van daglicht in het gebouw en cap-
tatie gratis zonnewarmte in de late namiddag in de westelijke
zijbeuk kerkgebouw.

Ruimtelijke positionering als basis voor een duurzaam ont-
werp

De depots van het Vai hebben in het ontwerp een plaats gekregen
in de middenbeuk en in de oostelijke zijbeuk van de kerk, gespreid
over 3 bouwlagen. Bouwtechnisch werd geopteerd om deze oos-
telijke zijbeuk te vervangen door een nieuw flexibel bouwvolume.
De bovenzijde van de depots wordt afgeschermd door de verw-
erkings- en kantoorruimtes, de zuidelijk zijde door de bestaande
kerktoren en narthex, de westelijke zijde door het behoud van de
westelijke zijbeuk van kerk, en de noordzijde door het behoud
van het koor. Door deze locatie van de depotruimtes zal er geen
actieve verwarming of koeling van de depotruimtes noodzakelijk
zijn om een stabiel binnenklimaat ASHRAE klasse A1 in de depots
te realiseren.

De nieuwe buitengevels van het oostelijk bouwvolume krijgen
een heel hoge isolatiegraad (U-waarde =< 0,15 W/m2K). De beton-
nen draagstructuur van de depots zullen thermisch toegankelijk
gehouden worden. De nieuwe invulwanden van de flexibele depo-
truimtes zijn in kalkhennep bouwblokken voorzien. De toepassing
van dit natuurlijk bouwmateriaal in een depotruimte biedt heel
wat voordelen, zoals een goede isolatiewaarde, zijn vochtregul-
erende eigenschappen, een goede thermische inertie, akoestisch

ochtiging en/of droging van de lucht in de depots. Deze actieve
vochtcontrole is nodig in actief gebruikte depotruimtes en in depo-
truimtes waarin heel wat nieuw materiaal wordt gestockeerd. De
depotruimtes hebben een minimale hygiéneventilatie. Een aparte
kleine luchtbehandelingsgroep wordt voor de quarantaineruimte
voorzien, en een derde kleine ventilatiegroep voor het wachtdepot.
Hierdoor kan men lucht-technisch deze 3 ruimtes volledig gesc-
heiden houden, en een eventuele contaminatie van de depots
voorkomen.

De westelijke zijbeuk van de kerk is een niet-geklimatiseerde buf-
ferruimte tussen het sterk variérend buitenklimaat en het stabiele
binnenklimaat van de depots. Deze ruimte krijgt alleen een min-
imale hygiéneventilatie, een basisverlichting en branddetectie.
In de winter wordt deze ruimte vooral gesloten gehouden en als
transferruimte gebruikt. De warmte van de laagstaande winterzon
in de namiddag wordt via de grote bestaande ramen in deze buf-
erruimte gecapteerd. In de zomer kan deze ruimte naar het buiten-
terras geopend worden en een polyvalent gebruik krijgen.

Het koor aan de noordelijke zijde van het project wordt in basispro-
gramma niet geactiveerd, maar kan in een latere fase een uitbreid-
ing van de werking van het VAi huisvesten. In het basisprogramma
vormt het koor een niet-geklimatiseerde bufferruimte tussen het
buitenklimaat en de depotruimtes.

De bibliotheek en de leeszaal worden op niveau +3 voorzien. De
bibliotheek wordt inpandig voorzien, goed afgeschermd van de kli-
maatinvioeden van buitenaf, de leeszaal wordt aan de gevel voor-
zien met natuurlijk daglicht, maar afgeschermd van de directe zon-
nestraling op deze oostelijke gevel. Deze ruimtes krijgen een lage
temperatuursverwarming en een actieve controle van de relatieve
vochtigheid om tot een stabiel binnenklimaat klasse A1 te komen.

De verwerkings- en restauratieruimtes worden langsheen de
gevels in de daglichtzone voorzien. De bijhorende depot- en opsla-
gruimtes en de ruimte voor digitalisering zijn inpandig voorzien.
Deze werkruimten voor de registratie en conservatie krijgen een
lage temperatuursverwarming en een mechanische hygiéneventi-
latie met warmterecuperatie.

De administratieve zone heeft het ontwerpteam onder de
bestaande stenen gewelven van het kerkgebouw voorzien. De
thermische massa van de gewelven zal toegankelijk gehouden
worden zodat ze tijdens de zomer overtollige warmte in de massa
kunnen bufferen. Mechanische nachtventilatie zal de overtollige
warmte opgeslagen in deze stenen massa tijdens de nacht dan
naar buiten kunnen afvoeren. Om de warmtevraag in de winter te
kunnen beperken zal op de bovenzijde van deze gewelven een
extra thermische isolatielaag worden voorzien en worden de ramen
in de bestaande raamopeningen vervangen door isolerende glas
Ug =1,0 W/m2K. Verwarming van de kantoorruimtes wordt via lage
temperatuurconvectoren voorzien. De bestaande raamopeningen
zorgen voor een ruime daglichttoetreding in de kantoren. Onder
de gewelven wordt een energie-efficiénte basisverlichting voor-
zien (verlichtingssterkte 300 lux), aan te vullen met een individuele
werkplekverlichting op de werktafel voor een verlichtingssterkte
van 500 lux op het werkvlak. In de westelijke raamopeningen wordt
een zonwerende beglazing voorzien, in combinatie met gordijnen
aan de binnenzijde. Deze gordijnen hebben niet alleen een zonw-
erende eigenschap en afscherming tegen verblinding laagstaande
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absorberend en is een duurzaam en licht bouwmateriaal. Er wordt
geen natuurlijk daglicht in de depots voorzien.

Voor de controle van de relatieve vochtigheid in de depots voor-
zien we wel in een centrale luchtbehandelingsgroep voor de bev-
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Als koude depotruimte voorzien we een aparte ruimte waarin
de koel- en vrieskasten zullen worden opgesteld. Dit biedt het
voordeel dat het koude depot gradueel kan opgebouwd worden
in functie van het groeiend koud archief in de toekomst, en dat
temperatuur per kast heel concreet kan afgestemd worden op de
specifieke noden voor de lange termijnbewaring van het diverse
beeldmateriaal.

Voor het digitaal archief opteren we voor een duurzaam, energie-
zuinig en onderhoudsarme conditionering van de warme server-
ruimte met behulp van PCM-panelen (phase change materials).
De PCM-panelen worden ’s nachts opgeladen met koude uit
de buitenlucht waarmee de serverruimte overdag gekoeld kan
worden. Anderzijds laden de PCM-panelen zich overdag op met
warmte waarmee de serverruimte 's nachts in de winter op een
constante temperatuur gehouden kan worden. Voor de verplaats-
ing van de lucht worden ventilatoren met een minimaal elektrisch
vermogen voorzien.

Een energieneutraal depot

Afhankelijk van de gebruiksparameters van het depot ramen we
het specifiek energieverbruik van de fysieke depotruimtes op
ongeveer 1,9 kWh/m3/jaar. Dit energieverbruik gaan we compens-
eren door het plaatsen van PV-panelen op het hellend dak van
de westelijke zijbeuk. Voor een optimale energieopbrengst van
deze westelijk georiénteerde PV-panelen opteren we niet voor de
klassieke kristallijine PV-panelen, maar voor de meer innovatieve
CIS-zonnepanelen. Dit type van paneel heeft bij diffuus zonlicht
een veel hogere energieopbrengst dan de kristallijne panelen,
en is veel minder gevoelig aan rendementsverlies bij schadu-
wwerking op de panelen. Dankzij onze ontwerpstrategie van de
fysieke depotruimtes in combinatie met deze PV-installatie zal de
exploitatie van deze fysieke depotruimtes energieneutraal zijn.

Hernieuwbare fossielvrije energie

Warmte voor het gebouw zal via een multifunctionele elektrische
lucht/water warmtepomp worden geproduceerd. In koelmodus kan
dit type van warmtepomp tegelijk warmte recupereren om aan
een gelijktijdige warmte- en koudevraag in het tussenseizoen te
kunnen voldoen. Actieve koeling wordt in het project niet voorzien,
wel een topkoeling door de lucht van de hygiéneventilatie in de
luchtgroepen centraal te gaan koelen voor o.a. de bibliotheek en
de verwerkings- en restauratieruimtes. De hydraulica en de venti-
latiegroepen zullen in een nieuwe kelder onder de oostelijke vleu-
gel worden ondergebracht.

Duurzame technieken

Een centrale goederenlift ontsluit zowel deze nieuwe kelder als
alle depotniveaus van het project. Een aparte semi-publieke en
integraal toegankelijke personenlift zorgt voor het verticaal trans-
port van de medewerkers en bezoekers in het gebouw.

De watervraag in het project wordt door gebruik van waterbe-
sparende toestellen en kraanwerk beperkt. Het hemelwater van
een deel van de daken zal worden opgevangen om als secundaire
waterbron voor o.a. de spoeling van de toiletten en onderhoud
gebouw aangewend te worden. Gezien de grote dakopperviakte
van het kerkgebouw kan het interessant zijn om in een latere fase
te onderzoeken of er meer regenwater opgevangen kan worden
dan nodig, wat dan eventueel met de buurt gedeeld kan worden.

Een actieve toegangscontrole wordt voorzien op alle deuren
tussen de semi-publieke zones en de private zones van het pro-
ject. De meest strategische plaatsen in het gebouw zullen met een
CCTV-camera kunnen worden bewaakt. Een inbraakdetectiesys-

teem (in optie aangeboden) op het gelijkvloers op de perimeter van
het depot zorgt voor de verdere beveiliging van het project. Het
datanetwerk van het gebouw wordt via een aparte serverruimte
voorzien, fysiek gescheiden van het digitaal archief depot.

Het project krijgt een nieuwe elektrische aansluiting op midden-
spanning. Als secundaire stroombron voor o.a. het digitaal en het
koud archief wordt een kleine noodstroomaggregaat voorzien,
ondersteund met een UPS no-break voor de servers.

Duurzaamheidscoordinator

We dragen als ontwerpteam duurzaamheid zeer hoog in het vaan-
del. Om duurzame aandachtspunten van in het schetsontwerp te
introduceren, te behouden en versterken doorheen het ontwerp-
en bouwproces, zal een duurzaamheidscodrdinator aangesteld
worden die deel uitmaakt van het projectteam. Deze codrdinator
kan door elk lid van het team geconsulteerd worden en deelt tijdig
nieuwe inzichten uit het onderzoeksveld en de bouwwereld. Met
Bureau Bouwtechniek als onderaannemer van het ontwerpteam
hebben we reeds deze expertise in huis.

Duurzaam materiaalgebruik

We proberen zo veel mogelijk in te zetten op een duurzaam mate-
riaalgebruik. Het compacte ontwerp, de positionering van een groot
deel van het programma in het bestaande volume en de plaatsi-
ng van de zwaarste lasten op de gelijkvloers, zorgen ervoor dat
er relatief weinig nieuwe materialen gebruikt moeten worden. Het
principe ‘ruwbouw is afbouw’ en het zichtbaar laten van technieken
voor de depots vermijdt ook een overbodig gebruik van afwerk-
ingsmaterialen, een robuuste afwerking die ook onderhoudsvrien-
delijk en schoonmaakbewust is. Om de binnenluchtkwaliteit te
verbeteren kiezen we voor bouwmaterialen die weinig tot geen
emissies geven in het binnenklimaat. Nieuwe wanden worden
opgebouwd in kalkhennepblokken die een gunstige bijdrage
geven aan de vochtregeling van het binnenklimaat alsook gunstige
isolerende en akoestische waarden hebben. Voor de isolatie van
de buitenmuren voorzien we duurzame isolatiematerialen, bijvoor-
beeld rotswol i.p.v. PUR. Nieuwe materialen en elementen worden
steeds geselecteerd op basis van hun LCA via TOTEM, een tool
dat onder meer door Bureau Bouwtechniek beheerd wordt. Er kan
in dialoog met de opdrachtgever ook besproken worden om een
materialenpaspoort of een gebouwpaspoort op te stellen.

22



23



Plan van aanpak en fasering

Een moeilijke balans

Als architecten die zich bezighouden met de transformatie van het
bestaande, staan we in onze praktijk vaak voor de uitdaging om de
behoeften en ambities van de opdrachtgever te combineren met
technische en praktische beperkingen die voortvioeien uit de aard
van een plek of een gebouw. De verhuizing van het VAi archief
naar de Sint-Hubertuskerk is hierin geen uitzondering. Het voorlig-
gende project vormt zo mogelijk een nog grotere uitdaging dan
normaal het geval is bij de restauratie en transformatie van histor-
ische gebouwen. De constante zoektocht naar een balans tussen
de beschikbare financiéle middelen en de uitbreiding van de ruimte
die nodig wordt geacht om het vereiste programma van functies en
activiteiten te huisvesten, heeft ons ontwerp gedurende de wed-
strijd begeleid en elke beslissing beinvioed. Het programma laten
samenvallen met het beschikbare budget is niet eenvoudig. Om
hierop een antwoord te kunnen bieden, besloten we een voorstel
in te dienen dat, in plaats van een zeer gedefinieerd ontwerp te
zijn, een strategische interventie is die in opeenvolgende fasen kan
worden uitgevoerd om de economische inspanning voor het VAi te
kunnen spreiden. Door deze fasering af te stemmen op de reeds
geplande fasering van het archiefmeubilair hoeven we echter geen
afstand te doen van de gevraagde functies in de wedstrijdbrief om
de volledige werking van het VAi in alle fasen te garanderen.

Haalbare fasering

We stellen een fasering voor om het project te kunnen doen
inpassen binnen het beschikbare budget. Hierbij wordt er reken-
ing gehouden met de gefaseerde groei van het archief en een
weloverwogen restauratiestrategie in functie van de te bekomen
subsidies.

Fase 1: depot + volledige kernprogramma VAi

In een eerste fase wordt het gehele nieuwe volume om het pro-
gramma in onder te brengen reeds voorzien. Dit om latere duur-
dere aanpassings- of uitbreidingswerken zo veel mogelijk te mini-
maliseren. De voorstelde groei van het archief laat echter toe om
de ruimtelijke marge flexibel in te zetten voor sommige program-
ma-onderdelen. Zo wordt de dubbelhoge ruimte op de gelijkvio-
erse verdieping in het middenschip in deze fase nog niet ingevuld
met nieuw archiefmeubilair. Deze flexibele plaats wordt in eerste
instantie ingenomen door de multifunctionele tentoonstellings-
ruimte. De andere depots, het vaste archief in de rechterzijbeuk en
het mobiele compactussysteem op de tweede verdieping, worden
in deze fase wel reeds ingevuld. Aan de hand van een gede-
tailleerde lopende meter berekening schatten we in dat hiermee
al het ganse huidige archiefvolume opgenomen kan worden. Alle
andere kernfuncties; bibliotheek, leeszaal, verwerkingsruimten en
kantoren, worden eveneens in deze fase voorzien.

Voor een overzicht van alle kosten die inbegrepen worden in deze
fase verwijzen we naar voorgaande raming.

Fase 2 (+5 jaar): groei depot + café onthaal

In tweede fase kan een deel van de dubbelhoge gelijkvloerse ver-
dieping ingevuld worden met een dubbeldekker compactussys-
teem met een viervoudige opslagcapaciteit. Hier kunnen we een
groeimarge voor het archief voorstellen van 2650 lopende meter.

Hiervoor is een budget opgenomen om de technische installat-
ies in de dubbelhoge depotruimte te kunnen aanpassen naar een
duplex compactus depot (b.v. aanpassen verlichting, branddetec-
tie, veiligheidsverlichting). Daarnaast is in deze tweede fase ook
een budget opgenomen voor de technische uitrusting van het café
en onthaal. Energie (warmte, elektriciteit, water) voor deze beide
ruimtes komt vanuit de gemeenschappelijke technische installat-
ies fase 1. Alleen de ventilatievoorzieningen voor deze ruimtes
dienen volledig binnen deze tweede uitvoeringszone gerealiseerd
te worden.

Fase 3 (+ 10 jaar): groei depot + tentoonstellingspaviljoen en
VAi residentie

In de derde fase kan ook het andere deel van de dubbelhoge
gelijkvloerse verdieping verder ingevuld worden met een dub-
beldekker compactussysteem, opnieuw met een groeimarge van
2650 lopende meter. De exporuimte kan in deze fase verhuizen
naar het koor en de omliggende ruimten.

In deze uitvoeringsfase zijn de kosten voor de aanpassing van de
technieken van de exporuimte fase 1 naar een duplex compactus
depot opgenomen. Aangezien dit 2 sterk verschillende functies
zijn, zullen de technieken voorzien in fase 1 voor de expo-func-
tie in deze ruimte grotendeels gedemonteerd moeten worden en
vervangen worden door een basisinstallatie aangepast voor de
duplex compactus depotruimte. De derde fase voorziet eveneens
de technische uitrusting voor het tentoonstellingspaviljoen en het
VAi huis. In functie van toegankelijkheid wordt hier een platformlift
voorzien.

Fase 4: verdere groei?

Het ontwerp laat toe om in de toekomst nog verder te groeien. In
een vierde fase kunnen de open ruimtes van de kerk eventueel
nog verder ingenomen worden: de doopkapel en hoofdportaal, de
westelijke zijpbeuk maar ook het grote dakvolume dat in een vorige
fase reeds gerenoveerd is geweest. Omdat we moeilijk kunnen
inschatten wat deze toekomstige groei op langere termijn betek-
ent, hebben we deze fase niet opgenomen in de budgettering.

0 +5 +10 +?
| | | |
| | | |
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
ingebruikname: > groei depot > groei depot verdere groei mogelijk:
> basis depot > technieken voor > tentoonstellingspaviljoen > dak
> volledig kernprogramma café en onthaal in in koor > gaanderij
hoofdportaal en > VAi residentie > hoofdportaal en doopkapel
doopkapel

1 g
00 LJ 00
Fase 1 Fase 2 Fase 3
[0 Ruimte met archiefinvulling
type meubilair vandaag fase 1 fase 2 fase 3
40 cm (archiefdozen, tijdschriften, foto’s, publicaties) 3400 Im 3900 Im + 2500 Im + 2500 Im
50-120 cm (roldozen, plannenkasten, maquettes) 1780 Im 1915 Im + 150 Im +150 Im
120 cm (rekken) 435Im 810 Im
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Procesgerichtheid- en bereidheid

Een divers en ervaren team

Volgens de missie van het VAi, stellen we een zeer complemen-
tair team voor dat kwaliteit en kracht kan brengen vanuit een cre-
atieve dialoog binnen het team, met het VAI, de stad Antwerpen en
Erfgoed Vlaanderen. De specificiteit van onze teamleden is onze
sterkte, waarmee we een antwoord kunnen bieden op de ontwer-
pvraag dat even nauwkeurig als anticiperend is.

Het kernteam bestaat uit een creatieve samenwerking van archi-
tect Philippe Vander Maren, architectuurbureau BINOCLE, kunste-
naar Richard Venlet en architecten Alice Babini en Raf Geysen.

Burgerlijk ingenieur-architect Philippe Vander Maren studeerde
aan de UCL Louvain-la-Neuve. Hij werkte tot 2002 als associé op
het bureau van Charles Vandenhove in Luik. In 2002 richtte hij zijn
eigen bureau op in Leuven. Behalve aan restauratie en renovatie
werkt hij momenteel aan verbouwing en nieuwbouw voor private
en publieke opdrachtgevers. In zijn werk integreert hij bij voorkeur
de bijdrage van kunstenaars, die van bij het begin bij het ontwerp
worden betrokken.

Richard Venlet is een kunstenaar, gebaseerd in Brussel, die in zijn
werk sculptuur, onderzoek in de kunstgeschiedenis, tentoonstel-
lingsontwerp en architectuur combineert. Hij werkt op regelma-
tige basis samen met architectuurbureau’s voor publieke en pri-
vate opdrachten, waaronder met Philippe Vander Maren. In deze
samenwerkingen maakt hij context-specifieke ruimtelijke interven-
ties.

BINOCLE is een architectuurbureau uit Milaan met een bijzon-
dere focus op de renovatie en herbestemming van modernistische
gebouwen. Vanuit hun positie als buitenstaander kunnen ze een
frisse benadering aan het team toevoegen met een uitgebreide
ervaring in het realiseren van gelijkaardige projecten.
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Alice Babini en Raf Geysen zijn een jong architectenduo gein-
teresseerd in het ontwerpen van architectuur voor een onzekere
toekomst. Door jarenlang te werken bij gekende locale architec-
tuurbureau’s, hebben ze ervaring in het bouwen van projecten van
verschillende schalen, m.i.b. publieke opdrachten en open cul-
turele infrastructuren.

Voor deze herbestemming van de neogotische Sint-Hubertuskerk
wordt het team verder aangesterkt met Studio Roma (Restauratie
Onderzoek Monumentenzorg Architectuur). Studio Roma heeft
reeds een brede ervaring in de herbestemming van Vlaamse paro-
chiekerken, alsook met het opstellen van bouwhistorische nota’s
en waardestellingen van interieurs.

Om te kunnen voldoen aan de prangende structurele eisen die een
archieffunctie zal opleggen aan een historisch bouwwerk, zal het
ontwerpteam beroep doen op de uitgebreide ervaring van studie-
bureau UTIL uit Brussel voor de stabiliteitsstudie.

Voor wat de studie speciale technieken betreft, zal het team aan-
gevuld worden met hp engineers. De bundeling van deze studies
bij één studiebureau onderstreept de ambities van de opdracht-
gever op vlak van duurzaamheid. De portfolio van hp engineers
omvat tevens tal van renovatieprojecten.

Het ontwerpteam doet eveneens beroep op de uitgebreide exper-
tise van Bureau Bouwtechniek voor onder andere projectonderste-
uning, kostenbeheersing, EPB-studie en duurzaamheid.

Philippe Vander Maren, Richard Venlet, Binocle, Alice Babini en
Raf Geysen vormen voor deze opdracht een Tijdelijke Vereniging.
De andere partners treden in onderaanneming op.

Gedurende het ganse bouwproces zal Philippe Vander Maren
optreden als SPOC (Single Point of Contact) voor de bouwheer,
waardoor een duidelijke structuur en heldere communicatie ver-
zekerd wordt.

We willen verder ook iedereen bedanken die met volle overgave
heeft meegewerkt aan voorliggend ontwerpvoorstel:

Anna Pierotello & Marina Tangari, Helen Van de Vioet, Sofie
Beyen & Frank Braakhuis, Luc Verpoest, Wim Depraetere, Rolf
Vansteenwegen, Lieselot Prinsie & Thomas Canltraine en Jona
Van Steenkiste.

Proces

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte faser-
ing. Binnen elke fase worden tussentijdse ijk- en goedkeuring-
smomenten vastgelegd. De timing van de verschillende fases
wordt vastgelegd bij aanvang van het proces en deze timing wordt
opgevolgd en bijgewerkt door de projectarchitect. Elke fase wordt
afgesloten met een rapport, met grafisch materiaal, tabellen wat
betreft opperviakie, budgetopvolging en verdere fase-specifieke
documenten. Dit rapport wordt telkens onderbouwd door de gein-
tegreerde studies stabiliteit, technieken, akoestiek, etc...

Onze ervaring bij het ontwerpen en uitwerken van de projecten van
deze middelgrote schaal, leert ons dat het van het allerhoogste
belang is om vroeg in het proces, tijdens de voorstudie, met alle
partijen aan tafel een gedetailleerd programma van eisen op te stel-
len. Deze voorstudie zal dienen als de basis van het voorontwerp
en geldt als referentiedossier in de verdere uitwerkingen. Speci-
fieke aandachtspunten voor de opdrachtgever (duurzaamheid en
economie) worden eveneens in duidelijke richtlijnen vastgelegd in
het programma van eisen. Ook wordt tijdens deze voorstudie de
verwachte timing vastgelegd en wordt er een ritme afgesproken
voor vergadermomenten met het bestuur.

Verloop budgetbewaking gedurende de verschillende fases
Tijdens iedere fase in ontwerp wordt een raming opgemaakt die
wordt getoetst aan het werkbudget. Mochten de ramingen het
werkbudget overstijgen, zal het ontwerpteam de nodige aan-
passingen doen aan het ontwerp of de uitwerking om binnen het
afgesproken werkbudget te blijven. De in de raming opgenomen
deelbudgetten worden werkingsbegrippen voor de volgende
fase. De juiste invulling en eenduidige methodiek maakt continue
bewaking mogelijk.

In de fase voorontwerp en definitief ontwerp wordt een raming
uitgewerkt op basis van een elementenraming. Deze elementen
worden opgebouwd aan de hand van m? en m?® bouwelementen .
Lijnvormige elementen worden in deze fase niet gemeten en als
percentage bijgeteld bij de totale bouwkost. De eenvoud van de
benadering in elementen laat toe om budgettair snel het project te
evalueren en beslissingen te nemen.

In uitvoeringsontwerp wordt de raming opgemaakt op basis van
een gedetailleerde opmeting van de verschillende bestekposten.
De eenheidsprijzen die worden gebruikt bij de raming komen
vanuit vergelijkbare en recent uitgevoerde projecten. Elke adv-
iseur maakte binnen zijn domein de aanbestedingsdocumenten.
De goedgekeurde ramingen van de vorige fases zijn de leidraad
voor deze studies. Hier ligt de focus op een beoordeling of de uit-
werking van het definitief ontwerp tot aanbesteding qua detaillering
in lijn is gebeurd met de prijszetting van bij de vorige fase.

Mochten onvoorziene omstandigheden zich toch voordoen en als
gevolg hiervan de kosten onverwacht oplopen dan zal het ont-
werpteam zich steeds constructief en loyaal opstellen ten aanzien
van de opdrachtgever, om mee te denken over de mogelijkheden
binnen het ontwerp of de uitvoering om hiermee om te gaan.

Participatief ontwerptraject

Met grote interesse, zien wij de participatie met de buurt als een
van de drijvende krachten voor een goed verloop van het proces.
Naast de uitdagingen die dit hergebruik van erfgoed met zich
meebrengt, zijn er ook nieuwe ecologische, culturele, religieuze,
maatschappelijke en toekomstige uitdagingen. Om een adequaat
antwoord te kunnen geven, is de eerste stap het creéren van een
dialoog, niet alleen in de vorm van georganiseerde discussies,

maar ook op een zo natuurlijk mogelijke manier, die mensen
samenbrengt rond een ter beschikking gestelde plek. In de nieuwe
doorsteek en in directe verbinding met de Ferdinand Coosemans-
straat stellen we een aromatische moestuin voor zodat de dialoog
kan opgestart worden met een noodzaak om ter plaatse te zijn.

Op het niveau van de organisatie van activiteiten moet dit partic-
ipatieve proces het mogelijk maken om de geheractiveerde ker-
kruimte voor de buurtbewoners opnieuw tot leven te brengen en
om hedendaagse maatschappelijke antwoorden te geven. Daar-
toe hebben we een open bufferruimte rond het depot vrij gelaten,
waar met een zekere mate van vrijheid en onnauwkeurigheid een
evolutief proces met de buurt kan plaatsvinden. Deze vrijgelaten
zone, het hoofdportaal, de doopkapel, de zijbeuk, het koor en de
sacrisitie is ideaal om gebruikt te worden als interface met de buurt
in de vorm van een buurthuis, een kunstenaars-/architectenatelier
in residentie, ontmoetingsplaats of een plek die tijdelijk toegeéi-
gend kan worden.

Een studie van de behoeften vand de wijk zal het ook mogelijk
maken om de ontwikkeling van deze perifere ruimtes verder te
specificeren, of het nu gaat over het openbaar stellen van het
opgevangen regenwater, de locatie van een publieke fietsenstall-
ing, het zoeken naar plekken voor uitwisseling en expressie of het
oprichten van een gezamenlijke energiegemeenschap.

Ontwerpen in dialoog met de opdrachtgever

Om de transitie van het VAi te ondersteunen, denken we een team
samengesteld te hebben dat beschikt over alle nodige kennis en
middelen. Het architecturale project wordt gekenmerkt door een
structuur die zich in de loop van de tijd kan aanpassen en door
open ruimtes met meervoudig gebruik. In samenspraak met het
VAi wil het ontwerpteam de organisatie hiervan verder uitwerken.
Deze strategie zorgt voor een grote openheid voor dialoog en ver-
dere ontwikkeling van het project, ook nog nadat de eerste fasen
gebouwd zijn.

De kwestie van het tonen van de archieven aan het publiek in de
vorm toegang of zichtbaarheid is voor ons een fundamentale dia-
loog met het VAI om verder te bepalen welke vorm dit ‘kijkdepot’ in
het ontwerp kan aannemen.
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