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> impressieschetsen
De bestaande schoolcampus ligt aan de rand 
van het dorp, uitkijkend op dat typische licht 
glooiende, Haspengouws landschap.  Uitgestrekt 
getekend door parallelle lijnen, rijen van 
laagstammige fruitbomen.

De campus is een conglomeraat van gebouwen, 
een ensemble, in de tijd gegroeid en gevormd. 
Een rigide ‘schoolkazerne’ uit de jaren ‘60, 
‘tijdelijke’ containerklassen en andere 
occasionele toevoegingen, een recent meer 
frivool uitgetekend hoofdgebouw. 
Wat hen bindt en samenhoudt, naast een 
gemeenschappelijkheid van programma, is hun 
onderlinge positie. Een typische opstelling 
van onderdelen ingeplant volgens eenzelfde 
orthogonaal assenstelsel - parallel met de 
belijning in het landschap en de Tapstraat.

Lezen en bevragen van de site De Tapstraat vormt de ogenschijnlijke grens 
met de overzijde, met onze site.
Een lap niemandsland tussen gecultiveerd 
landschap en schoolcampus. Deels bewerkt als 
akker en voorzien van een ad hoc ingericht 
parkeereiland voor de campus. Stedenbouwkundige 
voorschriften beperken deze royale site tot een 
smalle strook voor bebouwing en inrichting.

Een deel van de Tapstraat werd herdacht en 
plaatselijk aangepast. Verbreed over de 
volledige lengte langsheen de campus ifv 
parkeren en als halte voor schoolbussen. 
Voorzien van een rechthoekig vlak, gemarkeerd 
als oversized zebrapad naar de overzijde.
Het maakt de stap, de overgang naar onze 
site.

De Tapstraat krijgt hier(door) een ander, nieuw 
statuut, als centrum van een campus die er 
momenteel geen heeft en nooit één heeft gehad. 
Een ‘centrum in wacht’ omdat de overzijde nog 
niet ontwikkeld werd. Een overzijde die niet 
langer overzijde zal zijn eens deze ontwikkeld 
zal zijn. De Tapstraat loopt dan niet langs 
de campus maar erdoor, ze is niet langer rand 
of grens. Ze wordt er essentieel onderdeel 
van,  ordent en structureert met behulp van 
het centrale plein als ‘interface’.

De huidige fase zullen we hier volop laten 
‘inspelen’. Het verantwoordt hoe diverse 
gebouwen, zonder overeenkomst in beeld, qua 
vorm, materiaal en kleurgebruik toch bij 
mekaar horen, een meer substantiële vorm van 
onderling afstemmen.
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en gebruiker

Het opgegeven programma is zeer complex 
en uiterst technisch van aard. Het is een 
puzzelwerk om alle onderdelen, alle functionele 
(non)relaties, logistieke circuits, enz. zowel 
onderling als op alle heersende normeringen 
(brandweer, toegankelijkheid, EPB, enz.) af 
te stemmen.

Een essentieel gegeven is de doelgroep(en), 
de gebruiker(s) van deze school. Waar anders 
vanuit pedagogisch oogpunt extra aandacht 
wordt gevraagd en gevestigd op het inbrengen 
van (externe) stimulerende prikkels zoals 
het uitwerken van gangen, de speelplaats en 
schoolpoort als plaatsen van ontmoeting en 
activiteit die klas en school overstijgen, 
contacten met en zichten op de omgeving, 
enz. wordt hier expliciet gevraagd naar een 
‘prikkel-arme’ leeromgeving. 

De jongeren die hier school lopen hebben 
al hun aandacht nodig om zich te kunnen 
concentreren, focussen op hun taken. Externe 
prikkels leiden af, kunnen conflicten geven, 
gevaar opleveren, hoe mooi het landschap ook 
is, hoe interessant onverwachte contacten, hoe 
inventief architecturale vormen en accenten 
ook kunnen zijn. 

Belangrijk is een bestuurlijke en (infra) 
structurele logica, de twee gaan hand in hand. 
Dit ‘gebouw’ dient een duidelijke, heldere 
opstelling, planopbouw en structuur te hebben 
ifv ‘inherent’ overzicht en toezicht. 
Het geeft een gevoel van rust en beheersbaarheid 
(controle) voor zowel personeel als leerlingen. 
Dit hoeft geen saai of steriel eindresultaat 
te geven, doseren is de boodschap, werken  op 
essentie.

Opbouw

Onderdelen / 
Structuurmaat / 
Opstelling

De lokalen beschouwen we als componenten. 
Elk type lokaal wordt gedimensioneerd ifv de 
opgegeven oppervlakte. Uit deze maatbepaling  
blijkt een breedtemaat van 6 meter telkens 
terug te komen. Deze herhaling vormt de  
structuurmaat van ons gebouw.

componenten : 
basisonderdelen

Op basis van programmaovereenkomst en werking worden de componenten met alle ondersteunende en 
bijhordende functies gegroepeerd tot elementen, in eenvoudige volumes. 

1. 	 Alle keukens en bakkerijen 
2. 	 Klaslokalen 
3. 	 Ateliers / werkhuizen : 
	 las- en interieurbouw, 
4. 	 Administratie, personeel en directie 
5. 	 Polyvalente zaal

elementen : 
functionele bundeling van componenten

We plaatsen de klaslokalen (2) als een brug boven keukens/bakkerijen (1) en administratie (4). 
Deze opstelling ‘maakt’ de polyvalente zaal (5) op begane grond tussen (1) en (4). Naast en los 
van de administratie (4) komen de ateliers (3). Deze worden opgesplitst in 2 parallelle stroken 
(las-en interieurbouw). 

basisopstelling : 
onderlinge positionering van de elementen

Deze basisopstelling kadert 3 buitenruimtes die het geheel verankeren op de site, laten articuleren 
met z’n omgeving

-	 Een ‘aanlandzone’ gekoppeld aan het ‘plein’ van de Tapstraat.
-	 De speelplaats gericht op het achterliggende landschap.
-	 Een besloten erf gevormd door de ateliers en administratie : het werkerf.
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Overzicht / 
Doorzicht / 
Doorlicht

Administratie (4) en polyvalente ruimte (5) liggen centraal binnen deze opstelling. Ze vormen het 
publieke deel van het schoolgebouw, tussen voorplein en speelplaats. We willen de gevels hier 
zo transparant mogelijk houden ifv lateraal doorzicht tussen straat en landschap, ifv overzicht 
(alziend oog) vanuit de administratie op voorplein, speelplaats, werkerf en polyvalente zaal. 
Anderzijds wordt het uitgewerkt als sokkel / tafel om het toekomen, het naderen van dit gebouw, 
de toegang ervan te benadrukken, te focussen.

De centrale positie binnen deze opstelling maakt de zaal uiterst flexibel in gebruik 
(ook door derden) tijdens of buiten de schooluren. Links ervan ligt de toegang tot de school. 
Rechts zit een 2de toegang, aan deze inkomhal ligt de ‘winkel’. Bewust niet zichtbaar vanop 
straat. We willen een mogelijke wedijver / concurrentie met de lokale middenstand vermijden. 
Hier ligt ook niet het doel van deze ‘winkel’.

Om licht te krijgen in de middenzone van het gebouw werken we met bovenlichten en doorlichten 
via de middengang op de verdieping. Het zijn ronde openingen in de tussenplaat voorzien van een 
volle opstand (borstwering) met Rf beglazing.
Op het dak van de ateliers plaatsen we doorlopende lichtstraten.

Routing / 
Short-cuts / 
Logistieke circuits

Het toekomen (toegang) tot de school, via het voorplein, gaat langs de administratie tot de 
speelplaats of polyvalente ruimte (ook te gebruiken als foyer/assembly). Hier verdelen de 
leerlingen zich naar de 3 afdelingen (keukens/bakkerijen – ateliers – klaslokalen).

De afdelingen met keukens/bakkerijen en ateliers hebben elk een ‘eigen’ trap naar de klaslokalen 
op de verdieping : enerzijds een binnentrap, anderzijds een buitentrap die uitkomt op het 
werkerf. Een derde, centrale trap komt uit in de inkomhal aan de administratie. Hier zit ook de 
lift.

Op de 2 koppen van het gebouw kan telkens worden geleverd enerzijds voor keukens en bakkerijen, 
anderzijds voor de ateliers.



5

‘BUSO De dageraad’	     Kortessem     OO 2211 A

19
 m
aa
rt
 2
01
2

3

33. praktijklokaal interieurbouw (flexibel indeelbaar)
34. magazijn + houtstofafzuiging (op tussenniveau)
35. sanitair speelplaats / luchtgroep interieurbouw

    (op tussennieveau)
36. omkleedruimte
37. praktijklokaal hoeklassen (flexibel indeelbaar)
38. gasopslag / gasdampafzuigton / luchtgroep hoeklassen

 (op tussennieveau)
39. praktijklokaal hoeklassen
40. werkerf
41. overdekt werkerf
42. buitentrap tot verdieping (klaslokalen) 
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Tot nu hebben we deze opdracht ‘technisch’ 
benaderd, om via een rationeel denkproces tot 
conceptvorming te komen. 
Naast het organisatorische aspect, de werking 
van een gebouw is ook de beeldvorming en 
beleving van zeer groot belang - ‘an sich’ en 
binnen z’n omgeving.

Het gebouw moet uitdrukking geven aan z’n 
rationele opbouw, helderheid en wezenlijke 
eenvoud zonder ‘saai’ of ‘streng’ te worden. 
Een gebouw waarvan elke ingreep, elk onderdeel 
beredeneerd en overdacht is en naast een 
functioneel aspect ook een inhoudelijke 
betekenis krijgt. 

Wat willen we dit gebouw laten zeggen, laten 
uitdrukken, moeten we een beeld maken? 
Elke extra verwijzing naar artefacten of 
typologieën, elke accentuering in vorm, 
materiaal en kleurgebruik (bv benadrukken van 
de verschillende onderdelen/afdelingen), alle 
mogelijke ingrepen om identiteit te geven 
lijken ons hier niet ‘to the point’. Ze geven 
toegevoegde waarden aan het beeld die het 
verder van z’n essentie doen verwijderen. 

Gelet inhoud en gebruiker willen we vooral 
dat dit gebouw zichzelf uitdrukt, de logica 
der onderdelen, de structurele eenvoud, 
z’n rationele generieke maatbepaling, z’n 
functionele en technische geaardheid.

Een gebouw dat zichzelf is en ook niets anders 
uitdrukt, helder en oprecht.

Ecole des Métiers EMF, Fribourg,  Graber Pulver Architecten. Moderna museet, Malmö,  Tham&Videgard Arkitekter.

Het gebouw wordt bekleed met een industrieel 
gevelsysteem van geprofileerde platen. Om het 
als geheel te versterken wordt dit gevelsysteem 
ook doorgezet voor de raamopeningen maar 
dan met een geperforeerde plaat. Dit vormt 
tegelijk de zonnewering. Het geeft gefilterd 
licht en zicht in de lokalen en een abstracte 
uitdrukking aan de buitenzijde.

Dit beeld wordt versterkt door het geheel 
grotendeels monochroom te maken. Als kleur 
nemen we een zeer licht grijs (RAL 9002 
grauweiss) dat wit uitschijnt in het zonlicht 
maar toch niet het verblindend effect geeft, 
noch de vervuiling toont van echt wit. 
De lichte kleur verhindert het opwarmen van 
het gebouw in de zomer. 
Het tekent het gebouw als abstract 
volumespel.

Om de aandacht te vestigen op het ‘publieke’ 
deel met toegang en ook om het doorzicht 
tussen voorplein en landschap te versterken 
wordt de sokkel/tafel (polyvalente zaal , 
administratie), als enige onderdeel, benadrukt 
in een zwarte kleur.

D.Dinisschool, Lissabon, Bak Gordon Architecten.
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omgeving :
Landschap & campus
Wat is de betrokkenheid van dit gebouw met de 
onmiddellijke omgeving? 
Wat is de positie en relatie tot de campus en 
het achterliggende landschap?

Door z’n voorzone rechtstreeks te ‘pluggen’ 
aan het plein van de Tapstraat wordt het gebouw 
onderdeel van deze schoolcampus. Tegelijk 
wordt dit plein geactiveerd als centrum en 
‘verdeler’ (aankomen en vertrekken van de 
schoolbussen).

Het doorzicht (via de polyvalente zaal) op het 
achterliggende landschap legt en bevestigt de 
relatie tussen campus en landschap.

Om aan de stijgende parkeerbehoefte te 
voldoen definiëren we 2 parkeereilanden. Het 
bestaande wordt uitgebreid, een 2de wordt 
nieuw gemaakt.

Het resterende deel van het terrein, waar nog 
niet wordt (uitbreiding) of niet mag worden 
gebouwd willen we graag bestemmen / aanleggen, 
niet laten braak liggen. We stellen voor 
om dit te verpachten aan een fruitboer die 
ook hier rijen met fruitbomen zal planten. 
Door een aantal zones/stroken hierin vrij te 
houden wordt het landschap aangewend, lichtjes 
gevormd ifv van het gebouw.

> 	 Een strook / pad in het verlengde van de 
Kerkhofstraat wordt niet aangeplant. Ook het 
gebouw wordt ingeplant opdat het zicht vanuit 
deze straat op het landschap open blijft.

>	 De 2 parkeerzones worden echt eilanden 
in het landschap.

>	 Achter de polyvalente zaal, in het 
verlengde van het doorzicht geeft een ‘klassiek’ 
effect / truc uit de landschapsarchitectuur 
(een driehoekige uitsparing tussen de 
bomenrijen) een versterkt perspectief aan dit 
doorzicht.
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Stabiliteit

In onze ontwerpen streven wij naar het 
ontwikkelen van een zo economisch mogelijke 
structuur. Hierbij beschouwen wij het begrip 
‘economisch’ als de optelsom van :
> De kostprijs voor het maken en realiseren 
(som van productie-en montagekost) van de 
constructie op zich (primaire kost).
> De kostprijs voor het bekomen van de 
nodige brandweerstand (secundaire kost). 
Een structuurelement dat in basis (primaire 
kost) goedkoper is, kan uiteindelijk toch 
economisch minder interessant worden omwille 
van de vereisten qua brandveiligheid  (beton 
versus staal versus hout).
> Toepassing van economische overspanningen 
en logische structuuropbouw.
> Compactheid van het  gebouw.
> De afweging tussen  traditionele bouwwijze of 
prefabricatie / montagebouw. Het  bestuderen 
of de  repetitiefactor van een gebouw voldoende 
groot is om prefabricatie toe te passen. Hierbij 
speelt de complexiteit, de flexibiliteit, het 
specifieke van het bouwprogramma en natuurlijk 
de omvang een grote rol.
> Gebruik maken van ecologisch geproduceerde 
en recupereerbare bouwmaterialen.

algemeen

structuur  >   draagconstructie

In de databank ondergrond vlaanderen vinden we 
een verslag van een sonderingsproef net aan de 
overzijde. Hieruit blijkt dat de draagkracht 
van de ondergrond eerder beperkt is. Voor het 
structureel concept van het gebouw baseren 
we ons op deze gegevens. Uiteraard zullen 
er ten gepaste tijde sonderingen moeten 
worden uitgevoerd op het terrein zelf en 
zullen we kunnen verifiëren of onze huidige 
veronderstellingen terecht zijn.

> FUNDERINGEN & BOVENBOUW: 

In het algemeen stellen we een structureel 
systeem voor dat in hoofdzaak gebruik maakt 
van geprefabriceerde structurele elementen.
Dit laat immers een economische (bouwkost) en 

efficiënte (bouwtijd) manier van bouwen toe.
Door een aantal overspanning in één keer te 
maken schenkt het dit gebouw bovendien een 
maximale plan- en gebruiksflexibiliteit.

Er zijn drie zones te onderscheiden:

Zone 1 : 2 bouwlagen

Zone 1 bestaat op het gelijkvloers (polyvalente 
zaal/ administratie) uit een betonnen sokkel 
(1) op zowel voor- als achtergevel.
De overspanning tussen beide gevels wordt 
in één keer gemaakt met geprefabriceerde 
voorgespannen TT-platen (2). Deze platen 
fungeren als een tafel voor de bovenliggende 
structuur van de verdieping en nemen alle lasten 
op van de niet-dragende scheidingswanden.
Stalen portieken (4) met daartussen een lichte 
dakstructuur maken ook op de verdieping de 
overspanning in één keer en steunen op de 
sokkel van het gelijkvloers.
Dit zorgt niet alleen voor een maximale 
planflexibiliteit bij de indeling van de (klas) 
lokalen maar laat ons tevens toe de lasten op 
de funderingen te concentreren op voor- en 
achtergevel. 

Gezien de beperkte draagkracht van de 
ondergrond en de noodzaak om voor deze zone 
over te gaan tot een diepfundering, laat deze 
werkwijze ons toe de fundering op putten of 
palen zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Een aantal kernen (3) zoals lift- en trapkoker, 
alsook de lokalen op kop van het gebouw dragen 
bij tot de dwarse stabilteit van het gebouw.

Zone 2 : 1 bouwlaag

De afdeling met keukens / bakkerijen krijgt 
een ‘traditionele’ structuur met wanden in 
dragend metselwerk (5) met hierop welfsels 
in voorgespannen beton (6). Gezien de eerder 
beperkte lasten in deze zone, gaan we uit van 
een eenvoudige strookfundering, eventueel een 
algemene plaat.

Zone 3 : 1 bouwlaag

De ateliers krijgen een volledige stalen 
structuur (7). Ook hier stalen portieken met een 
vrije overspanning van voor- tot achtergevel. 
Hier wordt gekozen voor staal omwille van de 
zeer efficiënte uitvoeringsmogelijkheden en het 
beperkte gewicht. Deze lichte staalstructuur 
biedt ons immers nog volgende voordelen:
> Een eenvoudige en economische wijze van 
funderen nl. op afzonderlijke zolen met 
daartussen een draagvloer op volle grond met 
een beperkte dikte.

Isolatie

- Vloerplaat boven grond : 12cm gespoten PUR
- Gevelisolatie : 20cm rotswol (achter metalen 
gevelopbouw)
- Dakisolatie : 20cm PUR > 2 x 10 cm stijve 
isolatieplaat geschrankt geplaatst en 
mechanisch bevestigd

thermische isolatie

akoestische isolatie

- Vloerisolatie tegen contactgeluid tussen 2 
bouwlagen: gespoten PUR met isolatiegranulaten. 
Overal wordt gewerkt met een zwevende chape op 
deze akoestische isolatie om geluidsoverdracht 
naar de onderliggende verdieping te 
minimaliseren.
- Tussen de klaslokalen komen lichte wanden van 
gipsplaat op een ontdubbelde draagstructuur, 
de holte wordt opgevuld met rotswol.
- Ruimte akoestiek: alle klaslokalen worden 
voorzien van een akoestisch verlaagd plafond 
uit platen houtwolcement (geattesteerd systeem 
ifv stabiliteit bij brand).
- Het ventilatiesysteem D voorkomt het gebruik 
van verluchtingsroosters in de ramen en zo 
akoestische lekken vanuit de omgeving.
- Extra aandacht wordt geschonken aan 
akoestische overdracht (oa via luchtkanalen 
van het ventilatiesysteem) tussen de lokalen 
onderling en de middengang.
- Polyvalente zaal en administratie: 
geprefabriceerde T-liggers in het zicht 
+ geschilderd. Tussen de T profilering 
rechtstreeks tegen de onderzijde van het 
plafond plaatsen we akoestische platen.

> Maximale planflexibiliteit voor de 
ateliers.
De staalstructuur wordt volledig bekleed met 
zelfdragende  geprofileerd metalen platen. 

Alle binnentrappen worden geprefabriceerd in 
gewapend beton.
De buitentrap wordt uitgevoerd in staal.

De volledige draagstructuur voldoet aan de 
geldende brandnormering.
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Gemoffeld, geprofileerde staalplaat (type 
colorcoat, Tata Steel) als gevel, en 
luifelbekleding (overdekte speelplaats). 
We kiezen hier voor een stalen en geen 
aluminiumbekleding omdat de productie en 
recyclage van aluminium veel meer energie 
vraagt. Bovendien is door constant onderzoek 
en ontwikkeling de plaatopbouw met ‘coating’ 
vandaag de dag geoptimaliseerd. Er wordt 40 
jaar garantie gegeven op het product. Deze 
plaat is bovendien verkrijgbaar in zeer 
veel profileringen en perforaties en met een 
uitgebreid kleurenspectrum.

gevel

Sokkel/tafel in gewapend beton, gepigmenteeerd 
of zwart geschilderd.

Bitumineus systeem in meerdere lagen met witte 
top kleur (tegen opwarming van het gebouw).

dak

- Thermisch onderbroken en gemoffelde aluminium 
(3-kamerprofielen) buitenschrijnwerk.
- Superisolerende beglazing (K1.1) die 
voldoet aan de glasnorm wat betreft  
doorvalbeveiliging.
- De zonnewering in oost / zuid en westgevels 
wordt bekomen door de geperforeerde metalen 
gevelbekleding te laten doorlopen voor de 
ramen of het dieper liggen van de raamgehelen 
in de betonnen sokkel/tafel (polyvalente zaal 
/ administratie).

buitenschrijnwerk

- Binnenspouwbladen en invulwanden tussen de 
keukens / bakkerijen voorzien we in snelbouw. 
Deze worden nadien betegeld (ifv onderhoud en 
hygiëne)
- Tussen de klaslokalen onderling kunnen we 
werken met lichte invulwanden van gipsplaten 
op draagstructuur. Dit principe verhoogt de 
flexibiliteit van het gebouw.
- De wanden van de sanitaire ruimtes worden 
betegeld (vol keramische tegels) van vloer 
tot plafond.
- Tussen de toiletten onderling voorzien we 
systeemwanden in volkern.

binnenwanden

Ecole des Métiers EMF, Fribourg,  Graber Pulver Architecten.

- De polyvalente zaal, de administratie, 
alle sanitaire ruimten, bergplaatsen: vol 
keramische tegel.
- Klaslokalen op verdieping + middengang: 
linoleum.
- Keukens en bakkerijen + middengang: gietvloer 
(ifv onderhoud en hygiëne)
- Ateliers: gepolierde beton

vloerafwerking

- Keukens / bakkerijen: bepleisterd + 
geschilderd (ifv onderhoud en hygiëne)
- Klaslokalen: akoestisch verlaagd plafond
- Polyvalente zaal en administratie:
geprefabriceerde T-liggers in het zicht + 
geschilderd. 
- Ateliers: de geprofileerde metalen dakplaten 
blijven in het zicht.

plafondafwerking

Henze & Ketterer Gallery, Wichtrach (Bern),  Gigon & Guyer Arch.Wandopbouw ateliers Wandopbouw klaslokalen
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Basisprincipes duurzaam bouwen

Om een energiezuinig en duurzaam project op te 
bouwen, moeten bij de keuze van het ontwerp, 
voor materialen en technieken steeds de juiste 
prioriteiten gelegd worden.  

Trias energetica principe:
> Beperken van de energievraag
> Eventueel gebruik van hernieuwbare energie 
om zo het gebruik van fossiele brandstoffen 
te minimaliseren. 
> Gebruik van efficiënte installaties

Bij het beperken van de energievraag wordt 
aandacht besteed aan de compactheid van het 
gebouw, aan de isolatiegraad en de mate van 
luchtdichtheid van de gebouwschil.

Eerst en vooral hebben we gewerkt naar een 
zo compact mogelijk volume door een goede 
organisatie van de verschillende lokalen en 
hun interactie ten opzichte van elkaar. Er is 
steeds  rekening gehouden met bouwtechnische 
beperkingen, de stedenbouwkundige eisen én met 
de eisen van de gebruikers. Het voorgestelde 
project werd gerealiseerd met een zeer 
geringe verliesoppervlakte ten opzichte van 
het beschermd volume.

Vervolgens stelt het bouwteam een bouwfysisch 
correct opgebouwde en goed tot zeer goed 
geïsoleerde samenstelling voor de muren, 
vloeren en daken voor, aangepast aan het 
ambitieniveau van de bouwheer. De inplanting, 
de oppervlakte en de isolatiewaarde van de 
beglazing heeft ook een belangrijke impact 
op de energiehuishouding van het gebouw. 
Door een uitgekiend daglichtconcept, wordt 
bijvoorbeeld heel wat bespaard op het verbruik 
van de kunstmatige verlichting. Bovendien 
kan er in de winter van de zonnewinsten 
geprofiteerd worden. Anderzijds kunnen ze voor 
oververhitting zorgen in de zomer. Om dit 
oververhittingsverschijnsel te voorkomen wordt 
de geperforeerde plaat voor de raamopeningen 
doorgetrokken. Dit vormt de zonnewering en 
geeft gefilterd licht en zicht in de lokalen.

Een vaak vergeten en onderschat element 
bij het beperken van de energievraag is de 
luchtdichtheid van het gebouw. Door ongewenste 
instroom (infiltratie) van koude lucht of 
uitstroom (exfiltratie) van warme lucht door 
spleten en kieren gaat veel energie verloren. 
De luchtdichtheid is ook van groot belang 
om de constructie zelf te vrijwaren van 
vochtproblemen. Er wordt binnen het bouwteam 
steeds aandacht besteed aan bouwdetails om 
onbedoelde lekverliezen te beperken. 

Voor HVAC adviseren WE volgende installaties

Warmteproductie

Ten behoeve van de warmteproductie wordt er 
gebruik gemaakt van een cascadeschakeling 
van condenserende gaswandketels op lage 
temperatuur. De keteltemperaturen worden 
bepaald in functie van de buitentemperatuur 
terwijl de cascadeschakeling gebeurt op basis 
van de warmtevraag. De cascadeschakeling wordt 
fysisch gerealiseerd m.b.v. een evenwichtsfles 
en een circulator per gaswandketel. Achter 
de evenwichtsfles vertrekken vanaf de primaire 
collectoren verwarming de diverse
verwarmingskringen.

Warmteverdeling

Praktijklokalen bakkerij en chocolade, keukens, 
praktijklokaal grootkeuken, kleedruimten en 
sanitaire lokalen:
> radiatoren van het standaard type met 
gegalvaniseerde onderlaag.
Administratieve lokalen, klaslokalen, 
magazijnen, bergingen, winkel en gang
> radiatoren van het type met geïntegreerd 
ventiel en middenaansluiting.
Polyvalente ruimte:
> vloerverwarming in combinatie met lucht.
Praktijklokalen interieurbouw en hoeklassen:
> vloerverwarming of luchtverwarming via 
warmtebatterij op pulsiekanalen ventilatie.

Ventilatie

Zone keukens en praktijklokaal grootkeuken:
> een gemeenschappelijke pulsiegroep;
> per lokaal een indivuele dakextractor met 
geluiddempende opstand.

In de praktijk

Zone praktijklokalen bakkerij en chocolade:
> een gemeenschappelijke pulsiegroep;
> per lokaal een indivuele dakextractor met 
geluiddempende opstand.
Zone kleedruimten, magazijnen, winkel, gang 
en sanitaire lokalen (hoofdgebouw):
> een gemeenschappelijke gecombineerde pulsie- 
en extractiegroep met platenwarmtewisselaar.
Zone polyvalente ruimte:
>  een gecombineerde pulsie- en extractiegroep 
met mengkast.
Zone administratieve lokalen:
> een gemeenschappelijke gecombineerde pulsie- 
en extractiegroep met platenwarmtewisselaar.
Zone praktijklokalen interieurbouw (inclusief 
aanliggende kleedruimten en sanitaire 
lokalen):
>  een gemeenschappelijke gecombineerde pulsie- 
en extractiegroep met platenwarmtewisselaar;
>  een systeem voor houtstofafzuiging (inclusief 
stofafzuigventilator en jetfilter).
Zone praktijklokalen hoeklassen:
>  een gemeenschappelijke pulsiegroep;
> een gemeenschappelijke extractiegroep 
(geschikt voor lasdampafzuiging).
Zone klaslokalen:
>  een gemeenschappelijke gecombineerde 
pulsie- en extractiegroep met warmtewiel.

N.B.: Een aantal zones worden dus niet 
voorzien van een gecombineerde pulsie- en 
extractiegroep met warmtewisselaar daar dit 
voor de desbetreffende zones niet is aanbevolen 
enerzijds omwille van het sporadisch gebruik 
van de lokalen en anderzijds omwille van 
het fluctuerend ventilatiedebiet (i.f.v. de 
bezetting). Het sporadisch gebruik van de 
warmtewisselaars brengt met zich mee dat de 
terugverdientijd voor deze warmtewisselaars 
dan zéér hoog zou zijn. De warmtewisselaars 
worden tevens minder rendabel als ze niet op 
vollast kunnen werken hetgeen het geval is bij 
een variabele bezetting.

Regeling en elektriciteit t.b.v. de 
installaties voor verwarming en ventilatie

> Regelsysteem
De installaties worden geregeld m.b.v. een DDC-
regeling voorzien van een gebouwenbeheersysteem, 
voornamelijk omvattend:
- de meetpunten en de servo-motoren op de 
toestellen evenals de bijhorende bekabeling;
- de centrale eenheid;
- de nodige ingang- en uitgangmodules, voorzien 

in de elektrische borden;
- een bussysteem tussen de verschillende 
componenten;
- de volledige software en programmatie (incl. 
de dynamische beelden).
De automatische regeling kan in casu bediend 
worden vanaf een PC.

> Elektrische borden
In zowel de stookplaats als de technische 
ruimten wordt er telkens een elektrisch bord
voorzien.

Voor de santiaire installaties adviseren we 
volgende installaties en methoden:

De nodige sanitaire leidingen zijn voorzien 
voor:
> koud water (stads- en regenwater) in 
sandwichbuis (PEX-alu-PEX);
> warm water in sandwichbuis (PEX-alu-PEX);
> brandwater in gegalvaniseerde stalen buis;
> afvoer van huishoudwater en fecaliën in PE-
leiding.
De volgende sanitaire toestellen en 
voedingspunten worden voorzien van koud 
water:
> handwastafels
> (inbouw)wastafels
> wastroggen
> stortbaden
> (dubbele) gootstenen
> hangwc’s
> urinoirs
> eventuele uitgietbakken
> eventuele gevelkommen
De voornoemde toestellen worden eveneens 
voorzien van de nodige accessoires. Waar 
nodig worden de sanitaire toestellen 
zoals stortbaden, (dubbele) gootstenen en 
eventuele uitgietbakken van warm water 
voorzien, geproduceerd d.m.v. badverwarmers 
(rechtstreeks gestookte doorstromers). Deze 
toestellen produceren slechts sanitair warm 
water bij afname en werken niet op basis van 
accumulatie (=> geen stilstandsverliezen).
De badverwarmers zijn van het gesloten type en 
worden voorzien van een concentrische schouw 
voor de inname van verse lucht en de afvoer 
van rookgassen.
Al het kraanwerk van de sanitaire toestellen 
is voorzien van keramische schijven.
Voor het brandwater wordt er een apart 
leidingnet voorzien. De nodige brandblussers 
zijn eveneens voorzien in de aanneming.
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Energiebesparende maatregelen gaan dikwijls 
gepaard met een hogere investeringskost. Om 
te kunnen inschatten welke de meest zinvolle 
maatregelen zijn, stellen wij voor een 
doorgedreven kosten-baten analyse uit te 
voeren.

Methodologie

Wij maken een onderscheid tussen 
gebouwcomponenten en maatregelen:

> Een gebouwcomponent is een onderdeel van 
een gebouw waarvoor een set van maatregelen 
kan toegepast en berekend worden:
vb. verwarmingsinstallatie of de ramen aan 
een bepaalde gevel.

Van de verschillende gebouwcomponenten 
wordt een return on investment of statische 
terugverdientijd berekend om mogelijke 
meerinvesteringen en energiebesparingen 
hierdoor juist te kunnen evalueren. 
Met het huidige concept streven we naar een 
E-peil tussen de 70 en 65 

Alle installaties worden ontworpen conform de 
van toepassing zijnde wetgeving, normering, 
enz.

Van alle scenario’s wordt m.b.v. de 
simulatiesoftware een kwantitatieve 
bouwfysische analyse gemaakt, met als 
belangrijkste eindresultaat het totale 
energieverbruik voor verwarming  met een 
detaillering naar de transmissie- en 
ventilatieverliezen, interne warmtewinsten en 
zonnewinsten.

Kosten en baten

Er wordt een installatie voor 
regenwaterrecuperatie geïnstalleerd teneinde 
de wc’s, de urinoirs en de eventuele gevelkommen 
van regenwater te kunnen voorzien.
Indien nodig wordt er eveneens een 
drukverhogingsinstallatie voor het brandwater 
voorzien.

perslucht (facultatief):

De persluchtinstallaties zijn als volgt 
opgebouwd:
> een compressor en persluchtleidingnet 
ten behoeve van de zone praktijklokalen 
interieurbouw;
> een compressor en persluchtleidingnet 
ten behoeve van de zone praktijklokalen 
hoeklassen;
> alle toebehoren zoals kraanwerk, 
verzorgingseenheden (combinaties), enz. 
voor het verwezenlijken van voornoemde 
persluchtinstallaties.

Voor de elektrische installaties adviseren we 
volgende installaties en methoden:

Voeding en borden

Deze werken omvatten voornamelijk een 
algemeen laagspanningsbord ALSB gevoed vanaf 
de elektriciteitsteller in een tellerlokaal 
en de nodige verdeelborden in het gebouw.
Het algemeen laagspanningsbord voedt:
> de elektrisch borden (zie deel verwarming 
en ventilatie)
> de verdeelborden
> de personenliftinstallatie
> alle overige sterk- en zwakstroomtoepassingen 
in het gebouw

Verlichting

Deze werken omvatten voornamelijk verlichting 
volgens aanbevelingen uit de norm 
NBN EN 12464-1 in:
- De klas-, en administratieve lokalen 
(500 lux) m.b.v. energiebesparende 
fluorescentiebuislampen (T5-toestellen) met 
hoogfrequente ontsteking, voorzien van dimming 
op basis van daglichtsturing.
- De keukens en de praktijkruimte grootkeuken 
(500 lux)(T5-toestellen) met hoogfrequente 
ontsteking, van het hermetische type, voorzien 
van dimming op basis van daglichtsturing.
- De praktijkruimten interieurbouw en 

hoeklassen (500 lux)(T5-toestellen) met 
hoogfrequente ontsteking, van het stofdichte 
type, voorzien van dimming op basis van 
daglichtsturing (indien de machines voorzien 
zijn van een individuele bijverlichting kan de 
min. verlichtingssterkte gereduceerd worden 
tot 350 lux).
- De praktijkruimten bakkerij en chocolade 
(500 lux)(T5-toestellen) met hoogfrequente 
ontsteking, van het hermetische type, voorzien 
van dimming op basis van daglichtsturing.
- De polyvalente zaal (300 lux)(T5-toestellen) 
met hoogfrequente ontsteking, voorzien van 
dimming op basis van daglichtsturing.
- Kleedruimten (200 lux)(T5-toestellen) met 
hoogfrequente ontsteking of spaarlampen.
- Sanitaire ruimten en bergingen (250 lux)(T5-
toestellen) met hoogfrequente ontsteking;
- Traphallen (150 lux)(T5-toestellen) met 
hoogfrequente ontsteking of spaarlampen.
- Gangen (100 lux)(T5-toestellen) met 
hoogfrequente ontsteking of spaarlampen.
- Veiligheids- en noodverlichting volgens de 
wettelijke bepalingen.
- Buitenverlichting inherent aan het gebouw 
(bv. LED).

Sterkstroominstallaties

Deze werken omvatten voornamelijk:
- Alle stopcontacten (zowel mono- als 
driefasig).
- Verlichtingsdrukknoppen met centrale 
uitschakeling van de verlichting d.m.v. 
teleruptoren.
- Hoofd- en bijkomende equipotentiaal-
verbindingen vanaf de aardlus.
- Alle sterkstroomvoedingspunten (bv. 
elektrische borden verwarming en ventilatie,
sanitaire toestellen, zwakstroomcentrales, 
ovens in praktijkruimten bakkerij, 
houtbewerkingsmachines in praktijkruimten 
interieurbouw, enz.)
- Alle bekabeling en kabelgoten t.b.v. 
voornoemde installatieonderdelen.

Zwakstroominstallaties

Deze werken omvatten voornamelijk:
- Installatie voor branddetectie, -waarschuwing 
en -alarm met doormeldsysteem, volgens de 
wettelijke eisen.
- Installatie voor inbraakbeveiliging (indien 
gewenst).
- Universele data- en telefoniebekabeling 

(UTP cat.6 en RJ45-contacten) voor ethernet 
met een datarack. Wi-fi aansluiting wordt 
standaard voorzien.
- Radio- en TV-distributie in de klas- en 
praktijklokalen.
- Systeem voor toegangscontrole (indien 
gewenst).
- Deurbelsysteem t.h.v. de hoofdingang van 
het gebouw.
- Schoolbelinstallatie;
- Elektrische uitrustingen voor beamers en/of 
“smartboards” (indien gewenst).

Liftinstallaties

Er wordt een personenliftinstallatie voorzien 
van het type ‘ECO-lift’ die de volgende 
karakteristieken heeft en hoofdzakelijk met de 
volgende installatieonderdelen is uitgerust:
> Herbruik van de remenergie van de lift.
> Energiebesparende LED lampen die het 
verbruik reduceren alsook de onderhouds- of 
vervangingskost.
> Automatische uitschakeling van de 
cabineverlichting en ventilatie. 
> Lift voor 630kg (= 8 personen)
> Toegankelijk voor gehandicapten
>  Blokkeerbesturing (m.b.v. sleutelschakelaar, 
codeklavier, enz.)
> Motor van het gearless-type (= 
frequentiegestuurde motor zonder 
reductiekast)
> Motor opgesteld in schachtkop
> Laterale telescopische deuren met een netto 
opening van 900mm
> Snelheid liftkooi: 1m/s
> Bidirectioneel telebewakingssysteem
> Noodbatterij (voor bediening lift i.g.v. 
stroompanne).

opties en alternatieven:

>  Alternatief voor de cascadeschakeling van 
condenserende gaswandketels (productie
verwarmingswater) is een schakeling van één 
of meerdere (gasgestookte of elektrische)
warmtepompen (die gekoppeld worden met een 
geothermisch bodemsysteem) in combinatie met 
één of meerdere condenserende gaswandketels (=> 
bivalente werking). Hiertoe dienen dan zowel de 
verwarmingsbatterijen in de luchtgroepen als 
de verwarmingslichamen overgedimensioneerd te 
worden.
Teneinde energiebewust met de primaire 
brandstoffen om te springen, zou de verse 

buitenlucht voorbehandeld (’s winters 
voorverwarmd en ’s zomers voorgekoeld) 
kunnen worden met behulp van een geothermisch 
bodemsysteem. 

>  Optie voor de ventilatie van de 
zone praktijklokalen hoeklassen is een 
gecombineerde pulsie- en extractiegroep met 
platenwarmtewisselaar (grote vinafstand) 
in combinatie met een cycloonfilter voor de 
lasdampafzuiging. 

>  Optie om het elektriciteitsverbruik te 
reduceren zijn photovoltaïsche zonnecellen. 


