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Stedelijke Driehaek van Deinze

Om de optimale locatie van het nieuwe
Cultureel centrum voor Deinze te bepalen,
hebben we drie sites geanalyseerd:

De voorgestelde site op de bestaande parking,
de site voor het toekomstige Administratief
Centrum aan de Leie en het bestaande
gemeentehuis met het naastgelegen wvrije
perceel.

Aan de hand van stedelijke parameters,
positioneren we het Cultureel Centrum
op de beste plek in Deinze: oriéntatie,
toegankelijkheid, zichtbaarheid en het
voorkomen van het Cultureel Centrum van
Deinze, en vooral, het gewenste publieke
karakter.
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Analyse - site stadthuis

De administratie van de stad Deinze zal in
de toekomst wverhuizen naar het nieuwe
administratief centrum. Het stadhuis komt
bijgevolg leeg te staan en kan een nieuwe
functie krijgen. Aande hand van volumestudies
kunnen we concluderen dat het niet mogelijk
is om het cultuurcentrum hierin onder te
brengen; het bestaande gebouw is namelijk
te klein. Een uitbreiding van de stedelijke
openbare bibliotheek in het stadhuis lijkt ons
daarentegen een relevante herbestemming.
De stedelijke openbare bibliotheek zal een
herkenbaar gezicht krijgen en wijzigt niet van
locatie.

We stellen voor om de ruimte aan de
linkerzijvleugel open tetrekken tot een groene
binnenkoer voor recreatie en verpozing.
Hieraan kan horeca worden gekoppeld.

Deze herbestemming kan gebeuren met
beperkte verbouwingswerken en vermijdt

grote verhuiskosten.
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Analyse - Site stadthuis
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Inplantingsplan

Nieuw gezicht van hiblictheek
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Analyse - Site RAC parking

Fo————

Site 2 is gelegen aan de R.A.C.-parking aan de
Brielstraat en Mouterijdreef. Deze locatie is
door de stad Deinze initieel gekozen voor het
nieuwe cultuurcentrum.

Voor het ontwerp van een cultureel centrum
in een kleine stad als Deinze streven we naar
een gebouw met een open, laagdrempelig en
uitnodigende karakter. Tijdens het ontwerpen
hebben we de mogelijkheden onderzocht en
ervaren dat onze visie niet ten volle tot uiting
komt op dit terrein.
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Analyse - Site RAC parking
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Cultuurcentrum Met Ondergrondse Parking in Deinze

Stedenbouwkundige analyse

Reflactie

Wij zijn ervan overtuigd dat de Stad Deinze zijn
voorgestelde locatie voor het cultuurcentrum
in vraag moet durven stellen. Wanneer het
ontwerp in zijn stedenbouwkundige context
bekeken wordt, stoten we namelijk op enkele
essentiéle bezwaren:

1. Het cultuurcentrum ligt niet aan het
water. Er is geen relatie tussen het
cultuurcentrum en het water van de
Leie, noch visueel, noch fysiek.

2. Het administratief centrum staat in de
weg en verhindert een verbinding met
de Leie.

3. De Brielpoortstraat vormt een fysieke
grens tussen het cultuurcentrum en de
Leie.

4. De Stedelijke Academies, het museum
en andere culturele instellingen in
Deinze zjn langs het water gelegen.
Een cultuurcentrum op de site R.A.C. —
parking past niet in deze rij.

5. De benaming ‘Leie-theater’ is niet
waarheidsgetrouw.

6. Het horeca die aan het cultuurcentrum
gekoppeld wordt, kan op deze site niet
worden gestimuleerd.

7. Het cultureel centrum kan zich niet
enten op de Markt die als ‘Ramblas’
kan fungeren. Wandel- en winkelsas
naar ‘Waterstad’ met nieuw plein,
nieuwe kunstacademie, kerk,
Brielpoort.

Aan de hand van enkele referentiebeelden
willen we aantonen dat een gebouw aan
het water mensen aantrekt en allerhande
activiteiten stimuleert. Dergelijke bruisende
omgeving kan niet ontstaan op de site van
de R.A.C-parking aan de Brielstraat en
Mouterijdreef.

Met het oog op een waardevol cultureel
centrum voor de stad Deinze stellen we ons
de vraag of het administratief centrum wel
degelijk thuis hoort aan het water? Wij stellen
daarom voor het administratief centrum en
het cultureel centrum van plaats te wisselen.
De ondergrondse parking blijft op de RAC-
parking sfite . Dit is de meeste geschikte en
centrale plaats om het administratief centrum
en cultureel centrum te bedienen.

Perspectief cultuurcentrum

Perspectief administratief centrum
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Voorbeelden van cuftuur aan het water

oy
Fuji Kleuterschool — Tezuka ({Tachikawa, Japan)

. Denemarken)

Opera Oslo - Snehetta (Oslo, Noorwegen) ijk Theater— L & Tranberg

Opera Kopenhagen - Henning Larsen (Kopenhagen, Denemarken) Ramblas (Barcelona, Spanje} Tate Modem —verbouwing Herzog & De Meuron (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Opera Oslo —Snghetta {Oslo, Noorwegen)




Cultuurcentrum Met Ondergrondse Parking in Deinze
Stedenbouwkundige analyse - gebouwwisse!
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Site aan de Leie

Onze beslissing voor het wisselen van site
voor het nieuwe Cultureel Centrum van de
bestaande parking naar de rivier toe, waar
het Administratief Centrum voorgesteld is,
is gebaseerd op de toegevoegde waarde van
de nieuwe positie van het Cultureel Centrum:
het wordt de hub van het publieke leven in
Deinze.

De centrale positie, in concept en ontwerp,
genereert nieuwe publieke binnen- en
buitenruimtes. Het Cultureel Centrum aan de
waterkant is een catalysator voor de verder
ontwikkeling van het centrum van Deinze. Het
is een nieuwe bestemming, ontwikkeld op die
manier, dat men niet persé de intentie moet
hebben om het gebouw te bezoeken.

Je gaat er heen, om te genieten van de beste
plek in de stad, in het park, aan de waterkant!
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Project Omschrijving

Voorgesteld aan de waterkant, hebben we het nieuwe Cultureel Centrum ontwikkeld als een kruising tussen een
gebouw, park en publiek plein.

Ons voorstel verdeelt het bouwvolume van het Centrum in vier objecten — vier paviljoenen in het verlengde van
het museumpark lands de rivier.

Het park loopt letterlijk door over het dak van het Cultureel Centrum. Het park-opperviak wordt opgeheven,
waardoor en glooiende heuvel ontstaat met een verhoogd plein-esplanade boven, en een grote binnenruimte
eronder, de foyer. Langs de rivier, helt het park naar beneden en maakt verbinding met het rivierterras. Het park
eindigt met een toegangsplein bij de brug: een ingang voor zowe| het stadscentrum als het Cultureel Centrum.
De vier paviljoenendringen door de helling, waar ze met hunvolumes entussengelegen holtes, de ruimte bepalen,
zowel| op het plein, als de ondergelegen foyer. Hun kiezel-achtige vorm zorgt voor een vlotte doorstroming van
mensen en een natuurlijke voortzetting van de paden op plein-niveau.

De vier paviljoenen profileren zich als gesculpteerde objecten. Ze zijn bekleed in doorlopende houten lamellen.
De paviljoenen komen tevoorschijn uit een grasplein en creéren een bijna geheimzinnig, sterk en herkenbaar
beeld voor de ingang van het stadscentrum. De blauwe rechthoekige theatertoren als het hoogte punt, wordt een
blikvanger in het stedelijke silhouet, die in dialoog staat met de industriéle torens in het stedelijke landschap van
Deinze.

De esplanade, verspreid tussen de paviljoenen, word eenverhoogd publiek plein in Deinze. Het zicht op de rivier,
de kerk, de graantorens en het museum in het park worden onthuld tussen de paviljoenen door. De esplanade is
een bestemming op zich: tijdens zomer biedt het mogelijkheid tot openlucht-evenementen, een receptie na een
optreden of een buiten-diner met zicht op de rivier.

Het theater-paviljoen, burelen en restaurant-paviljoen hebben directe toegang vanop de esplanade en hebben
via verticale circulatie verbinding met de grote foyer. Enkel het paviljoen met drie polyvalente zalen, is volledig
omsloten op het esplanade-niveau.

De grote foyer is een 4m hoge ruimte die zicht uitstrekt van het terras aan de rivier tot het toegangsplein,
meanderend tussen de paviljoenen. Door z'n grootte, natuurlijk licht, zachte en warme materialen en een grote
opening naar de rivier toe, word de grote foyer een aantrekkelijke en gastvrije plek. Er zijn drie zones in de grote
foyer met een tijdelijk karakter en atmosfeer: een expositieruimte dichtbij de hoofdingang, een ontmoetingsplek
aan de polyvalente zaal en een lounge, met zicht op de rivier aan het restaurant/bar paviljoen. Deze zones bieden
ruimte voor verschillende evenementen al dan niet gelinkt aan de paviljoenen.

De grote foyer strekt zich uit tot de multifunctionele hal en via een zachte trap langs de bar sluit het aan op het
restaurant op esplanade-niveau.

De grote foyer is verbonden met het terras aan de waterkant, naar een uitbreiding van de promenade op rivier-
niveau. Een drijvend platform sluit de foyer af en biedt een plek om van de zon te genieten tijdens de dag of een
concert s avonds.

De vier paviljoenen bieden plaats aan de vier entiteiten van het Cultureel Centrum: de kantoren en diensten-
paviljoen langs de weg, het restaurant-paviljoen aan het toegangsplein, de multifunctionele hal aan de parkzijde
langs de rivier, en het theaterpaviljoen met het auditorium als grootste volume, in het midden.

De paviljoenen, gedeelteljk beglaasd, zijn bekleed met houten latwerk, dat dienst doet als zonwering. 's Avonds
opent het zich aan de inkom, waardoor het licht doorschijnt.

Het multifunctioneel paviljoen heeft 3 zalen, die als dan niet kunnen gebruikt worden als één grote hal. De zalen
open zich indien nodig naar de grote foyer. Apart van de foyer, hebben ze verbinding via een lobby naar het terras
aan de waterkant.

Net zoals het restaurant-paviljoen, kan het multifunctionele paviljoen gebruikt worden na sluitingstijd als
autonoom paviljoen.

Het grootste paviljoen in het geheel, bestaat uit het theater met auditorium, podium met zij-podia, kleedruimtes
en berging. Het auditorium heeft 4 ingangen, twee direct vanuit de grote foyer en twee grote trappen aan de top
van het auditorium.

Eenmaal binnen het auditorium, verwelkomt een warme, gezellige sfeer de toeschouwers. Een zacht licht dringt
door de akoestische bekleding, een geweven wilg-achtige structuur die verwijst naar de natuurlijke omgeving
van Deinze. Donkerrood fluweel voor stoelen en achterwand, voegen een ceremoniéle sfeer van een traditioneel
theater toe, aan het geheel.

Het ensemble van de vier paviljoenen, de esplanade, de grote foyer die zich uitstrekt tot aan het terras, creéren
een nieuwe ontmoetingsplek in Deinze. Een ontspannen en anti-monumentale atmosfeer van het Cultureel
Centrum wordt een stimulans voor performers, muzikanten en acteurs.

Optreden in Deinze zal een aangename beleving zijn.
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Dak / Espianade Plan
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Museum Park wordt verlengd langs het \Water naar de Brug
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1. Opheffen van Gelijkvloers waardoor de Esplanade ont-
staat met de Grote Foyer eronder

2. Paviljoenen positioneren: Theaterpaviljoen,
Dienstenpaviljoen, Reastaurantpaviljoen, Polyvalent
paviljoen

3. Circulatie op het Dak tussen de Paviljoenen heen
langs de Rivier naar de Foyer: Publiek en Cultuur
worden samengebracht.
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Circulatie Diagrammen

@Theater and Auditorium Paviljoen
@ Restaurant / Bar Paviljoen

@ Polyvalente Zalen Paviljoen

@ Diensten Paviljoen

@Zwevend Paviljoen

WEE

Restaurant toegankelijk van buitenaf en
vanult de Grote Foyer

Polyvalente zalen toegankelijk
van buitenaf en vanuit de Grote
Foyer

Circulatie Esplanade Niveau: Park en Stad verbonden door Cultuur. Theater, Diensten en Restaurant zijn direct toegankelijk Circulatie Grote Foyer: Polyvalente zalen en Restaurant kunnen afzonderlijk functioneren van
vanop de Esplanade en kunnen elk afzonderlijk functioneren de Foyer met toegankelijkheid van buitenaf 18
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Plan Grote Foyer
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Zijtoneel

Leveringen

Mp Berging

Toiletten

Mp Berging

Polyvalente zaal - Medium

Polyvalente zaal - Groot

Polyvalente zaal - Klein

Mp Foyer

Foyer

Bar

Keuken

Keuken Lift

Technische Schacht

Lift

Toiletten

Kuisberging

Circulatie

Berging

Hoofdingang CC

Ticketbalie

kuisberging / Berging

Lift

Circulatie

Kleedkamers

Trappen

EHBA

Circulatie

Berging

Dienstenweg

Straatbedekking

Laden/ Lossen

Hoofdingang CC

Hoofdingang CC

Zwevende Ramp

Zwevend

Circulatie

Helling
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Pian Esplanade Niveau
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Tweede Verdieping
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Snede A-A
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Gevels

1. Noordgevel

2. Qostgevel

1] 5 10 20 3am
-
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Gevels

3. Zuidgevel

4. Westgevel

24



Cultuurcentrum Met Ondergrondse Parking in Deinze
Sfeer en Flexibiliteisdiagrammen

VB B

Verbindend
Wandelpad

A
ey S

Terras met zicht
op de rivier

Sferen Esplanade Niveau

Tentoonstellings
zone

Sferen Grote Foyer
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@Theater and Auditorium Paviljoen
@ Restaurant / Bar Paviljoen

@ Polyvalente Zalen Paviljoen

@ Diensten Paviljoen

@Zwevend Paviljoen

Uitbreiding /
Ontmoeting-

Er zijn drie zones in de Grote Foyer met een tijdelijk karakter en sferen: een
tentoonstellingsruimte dichtbi] de hoofdingang, een ontmoetingszone voor de
polyvalente zalen en een lounge-zone, met zicht op de rivier aan het restaurant/
bar paviljoen.
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Seenario’s/Flexibiliteitsdiagrammen
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1. Restaurant en Openlucht Zitplek op het Esplanadeniveau en Rivierterras

3. Toneeltoren als Publiek Projectiescherm

02202 C
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@Theaterand Auditorium Paviljoen
@ Restaurant / Bar Paviljoen

@ Polyvalente Zalen Paviljoen

(4) Diensten Paviljoen

@Zwevend Paviljoen
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Scenario’s/Flexibiliteitsdiagrammen B
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@Theater and Auditorium Paviljoen
@ Restaurant/ Bar Paviljoen

@ Polyvalente Zalen Paviljoen

@ Diensten Paviljoen

@Zwevend Paviljoen
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5. Publieke Concerten langs het Water en op het Esplanadeniveau 6. Cultureel Centrum als Aanmeerplek
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TOEKOMEN AAN DE FOYER VOOR DE MATINEEVOORSTELLING | ZONDAG, 28 NOVEMBER | 2u ‘s MIDDAGS |CULTUURCENTRUM MET ONDERGRONDSE PARKING IN DEINZE 55
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ZONNEBADEN EN ONTMOETEN AAN DE RIVIER IN DEINZE | VRIDAG, 10 AUGUSTUS | 3u ‘S MIDDAGS |CULTUURCENTRUM MET ONDERGRONDSE PARKING IN DEINZE
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TROUWRECEPTE | ZATERDAG, 14 JUNI | 5u30 ‘S MIDDAGS | CULTUURCENTRUM MET ONDERGRON DSE PARKING IN DEINZE
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LUNCHTIID | DINSDAG, 2 MAART | 1u ‘S MIDDAGS |[CULTUURCENTRUM MET ONDERGRONDSE PARKING IN DEINZE 75



002202 C

ONTSPANNEN NA EEN LANGE WERKDAG |WOENSDAG, 14 JULI| 6u30 ‘S AVONDS |CULTUURCENTRUM MET ONDERGRONDSE PARKING IN DEINZE .
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Cultuurcentrum Met Ondergrondse Parking in Deinze
Podium Concept

Het podium is ontworpen voor een breed aanbod van evenementen en
spektakels zoals theater, opera en musicals, akoestische concerten, ...

Proscenium

- drie orkest podia
- orkestbak

Onderpodium
- moduleerbare vloerelementen
Line set

- automatisch tuigsysteem met tegenwicht
- punt takelsysteem met variable snelheid
- drie sets elektrische lijnen

Podium

Het podium bestaat uit een hoofdpodium, een zijpodium met laadzone en een
workshop met montageruimte.

De |aadzone en workshop- montageruimte, kan ook gebruikt worden als
bijkomende manipulatieruimte tijdens optredens.

Het zijtoneel is direct verbonden met de laadruimte en bergruimte.
Het zijpodium en de workshop-montageruimte voorzien een goede
manipulatieruimte aan beide zijden van het podium.

Kleedkamers, toegang tot het podium

Er is eentoegang van de kleedruimtes naar het podium en orkestbak viaen
trap en lift.

De polyvalente kamers kunnen gebruikt worden als extra ruimte voor artiesten
z0als het orkest en koor-leden.

Laag energieverbruik

Om het energieverbuik te reduceren en te optimaliseren is het automtisch
tuigsysteem gecombineerd met een systeem van tegenwichten.

Een groot panoramisch raam in de achterwand van het podium zorgt voor
natuurlijke lichtinval en ventilatie tijdens technische voorbereiding en
repetities. Het raam kan verduisterd worden voor repetities en optredens.
Light, geluid, video

Het licht- en geluidsmateriaal voldoet aan verschillende eisen. Videomateriaal
bestaat uit een variatie aan projectoren en een geavanceerd controle-systeem.
Het licht, geluid en videao systeem is voorzien voor het hoofdpodium en de
polyvalente zalen.

Akoestiek

In het auditorium worden akoestische panelen voorzien.

Voor akoestische concerten, raden we akoestische schelpen aan.

002202 C
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Cultuurcentrum Met Ondergrondse Parking in Deinze
Technieken

Verwarming - koeling

Het verwarmings- en koelingconcept kadert volledig in het globale energetische con-
cept. Om aan het vereiste en toch wel strenge K-peil te voldoen werden de volgende
maatregelen getroffen:

- Zeer performant geisoleerde gebouwschil

- Lage temperatuursverwarming {LTV) en hoge temperatuurskoeling (HTK) door
middel van betonkernactivering {open klimaatplafond in de kantoren optioneel).

- Performante warmte- en koudeproductie door middel van geothermische

warmtepompen

Warmte en koude-opwekking

Geothermische warmtepompen

Voor de warmte- en koudeproductie wordt gebruik gemaakt van warmtepompen.

De hier voorgestelde geothermische warmtepompen halen hun energie uit de bo-
dem door middel van verticale bodemwarmtewisselaars (= Boorgat Energie Opslag

of BEO-veld) en hebben een hoog rendement. De ondergrond nabij de Leie is voor
deze toepassing ten volle geschikt. Enerzijds zal er in dit project over een jaar bekeken
een evenwicht zijntussen de koudevraag en de warmtevraag. De warmte die je in de
winter aan de bodem onttrekt, zal de bodem afkoelen en je de mogelijkheid geven
inde zomer koude uit deze bodem te onttrekken. Anderzijds zal tijdens de zomer
deze koude uit de bodem gehaald worden en hierdoor de bodem terug opwarmen of
regeneren. Een groot deel van de tijd ga je zelfs voldoende koude kunnen onttrekken
zonder opwaardering van de warmtepomp. Dit is energetisch zeer voordeling want

er zal enkel pompenergie verbruikt worden. Terwijl geothermisch warmtepompen
normaal een energetische rendement of COP hebben van minstens 4, zal dit bij free
cooling een COP zijn van ongeveer 20.

De warmtevraag en koudevraag is echter doorheen het jaar niet constant. Op een
strenge winterdag zal de warmtevraag groter zijn danin het tussenseizoen. Ook zijn er
dagelijkse schommelingen. Daarom worden in dit project warmtepompen doorzien die
de basislast voor de warmtevraag kunnen opvangen. Dit zal ongeveer 1/3 zijnvan de
hoogste warmtevraag (op bijvoorbeeld een strenge maandagochtend). Om de piekvra-
gen in warmte {dit wil zeggen de andere 2/3) op te vangen zullen we gebruikmaken
van klassieke condenserende gasketels. Deze zijn in staat om zeer vlug te reageren op
een wisselende vraag. Op zich hebben deze ketels nog een redelijk rendement {COP =
1.08), maar dit zal toch minder zijn dan de warmtepompen. Het aantal draaiuren op
vollast zal echter niet zo groot zijn en door de lagere investering zijn we op dit manier
zeer kostenefficiént bezig. In realiteit zal de warmtepomp en ketel bestaan uit meer-
dere toestellen geinstalleerd in cascade, zodat elk toestel zo veel mogelijk in vollast en

dus heel energetisch kan draaien.

Warmte en koude-afgifte
. Voor de warmte en koude-afgifte wordt steeds de techniek voorgesteld die
voor het ruimtegebruik het meest efficient is:

. Theaterzaal : warmte en koude afgifte via verdringingsventilatie en recirculatie

{zle ventilatie)

. Foyer : warmte en koude-afgifte via vioerverwarming, betonkernactivering en
putconvectoren aan ramen.

. Cafetaria : warmte en koude-afgifte via vloerverwarming, betonkernactivering
en putconvectoren aan ramen.

. Polyvalente zones : warmte en koude-afgifte via vloerverwarming, betonkern-
activering en putconvectoren aan ramen.

. Kantoren : open klimaatplafond en putconvectoren aan ramen.

Vloerverwarming

In de foyer zal de hoofdverwarming door middel van vioerverwarming gebeuren. Inde
afwerkingslaag van de vloer zitten daarom een leidingnetwerk waardoorheen warm
water stroomt. Dit warm water heeft een relatief lage temperatuur {+/- 35 °C). Dit kan
op een heel efficiénte manier aange maakt worden door middel van de geothermische
warmtepompen en door de lage temperatuur zullen de leidingverliezen beperkt zijn.
Vloerverwarming is een stralingsverwarming, wat een aangename warmte is zonder

risico op tocht.

Betonkernactivering

Bij betonkernactivering worden gelijkaardige buisjes als bij vioerverwarming aan de
onderzijde van de betonplaat ingestort. Door het aanwenden van betonkernactivering
gebruiken we de aangewende middelen en materialen {bv de betonnen plafondplaat)
niet enkel voor structurele doeleinden maar ook voor energetische.
Betonkernactivering zal niet enkel aangewend worden voor koeling waarvoor het zeer
geschikt is, maar ook voor {bijjverwarming. De warmte- en koude-overdracht gebeurt
voornamelijk door middel van straling. Dit is zeer comfortabel en aangenaam, want
hier zal je geen problemen van tocht hebben. De regeling ervan gebeurt lokaal door
middelvan een ruimtevoeler of thermostaat.

Door de grote opperviaktes (namelijk het ganse plafond) is het mogelijk de temper-
atuur van het verwarmingswater laag te houden {+/- 35 °C) en van het koelwater

{+/- 16 °C) hoog te houden. Hierdoor worden de leidingverliezen (afhankelijk van het
temperatuursverschil tussen het water in de leiding en de omgeving) tot een minimum
beperkt. Eveneens geeft ons dit de mogelijkheid om de warmte- en koude-productie

op een heel efficiénte manier te doen, namelijk met warmtepompen.

Putconvectoren aan ramen

Nabij de grote raamoppervlaktes worden putconvectoren voorzien. Deze zullen een
oplossing bieden tegen de koudestraling van een groot beglaasd opperviak. Eveneens
wordt hierdoor een extra verwarmingsvermogen aangeboden bij koude winterdagen

of wisselend ruimtegebruik.

Ventilatie
Het garanderen van een optimaal binnencomfort betekent ook voldoende verse lucht.
Vooral in ruimtes waar veel mensen gedurende een langere tijd samen zijn, zoals the-

aterzalen, cafetaria en kantoren, is voldoende verse lucht belangrijk.
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Per gebouwdee| wordt er een luchtgroep voorzien dat gekoppeld is aan het balans-
ventilatiesysteem. Deze opsplitsing is een bewuste keuze daar het ruimtegebruik van

bijvoorbeeld de theaterzaal geheel

verschillend is als deze van de kantoren. Ook de wijze van ventileren werd aangepast

aan de specifieke noden dan elke ruimte.

Theaterzaal — verdringingsventilatie

Voor de theaterzaal wordt verdringingsventilatie voorgesteld. Het principe van ver-
dringingsventilatie is gebaseerd op natuurlijke luchtbewegingen. Koelere verse lucht
wordt op lage snelheid in de verblijfszones {d. i. de toeschouwersstoelen) aangevoerd
waar het de warmte absorbeert die wordt afgegeven door de mensen of verlicht-

ing. De overtollige warmte en luchtbezoedelingen worden met deze luchtstroom
meegenomen naar het bovenste deel van de ruimte alwaar het boven de plafond-
schalen afgezogen wordt.

Het is in eerste plaats bedoeld om een aangename luchtkwaliteit te garanderen.
Daarom wordt dit principe voorgesteld voor de zones met grote, wisselende menseli-
Jjke bezetting. Namelijk de theaterzaal, de foyer, de cafetaria en de polyvalente ruimtes.
Specifiek voor de theaterzaal zal met het ventilatiesysteem ook de koeling en verwarm-
ng gebeuren. Bij de andere zones hebben we hiervoor de hoger beschreven betonker-
nactivering, de vioerverwarming en de putconvectoren.

De verwarming van de theaterzaal zal vooral gebeuren door middel van het laten
circuleren van warme lucht in de zaal. Meestal zal dit zijn voordat er mensen in de zaal
aanwezig zijn. De warme lucht komt van een performante luchtgroep met een naver-
warmingshatterij. Deze batter] is gekoppeld aan de geothermische warmtepomp/
condenserende ketel. Op het moment dat er veel volk in de zaal aanwezig is, zal er
geen warmtevraag meer zijn, maar een koelvraag. Deze wordt beantwoord door het
inblazen van de lucht die voorgeconditioneerd is door een koelbatteri] gekoppeld aan

de geothermische warmtepomp.

Warmterecuperatie met warmtewiel

De luchtbehandeling gebeurt door middel van luchtgroepen waarbij van de afgezo-
gen lucht de warmte zo goed mogelijk gerecupereerd wordt. Hiervoor passen we
warmtewielen toe. Bij dit systeem zal de afgezogen lucht een langzaam draaiend wiel
met zeer veel kleine metalen kanaaltjes passeren. Deze metalen kanaaltjes nemen

de warmte op en geven deze na een halve draai terug af aan de verse lucht die aan
deze andere zijde doorheen dit wiel geblazen wordt. Een warmtewiel heeft een zeer
hoog recuperatierendement, namelijk rond de 85 %. Eveneens zal er bij deze techniek
een deel van het opgenomen vocht van de afgezogen lucht terug aan de verse lucht
gegeven worden. Op die manier wordt de vochtbalans binnen in controle gehouden.

Mensen met contactlenzen zullen dus geen last hebben van te droge lucht.
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Technieken + stabifiteit

Tegenstroomwarmtewisselaar

Omwille van de vochtrecuperatie wordt het warmtewiel niet toegepaste in de cafetaria
met grote sanitaire zone. De recuperatie zou een mogelijke geurhinder kunnen oplev-
eren. Hier wordt daarom een performante tegenstroomwarmtewisselaar als recupera-
tor voorgesteld. Tevens wordt in de cafetaria dampkappen met inductie voorgesteld
om ook hier op een energiezuinige manier een goede luchtkwaliteit te behouden in de

keuken.

Luchtverdeling
In de theaterzaal werd de luchtverdeling hierboven reeds besproken.
De luchtverdeling van de foyer, polyvalente zone en cafetaria gebeurt deels via de put-

convectoren en deels via opgestelde verdringingsroosters {in de wand geintegreerd).

In de kantoren gebeurt de luchttoevoer via kanalen in de verhoogde vioer. De afzuiging

gebeurt via een kanaal boven het open stralingsplafond.

Sanitair

Voldoende sanitaire ruimtes in functie van de bezetting van de gebouwen worden
voorzien. Speciale aandacht gegeven aan enerzijds de toegankelijkheid van deze
toiletten ook voor andersvaliden. Anderzijds wordt de nodige aandacht besteed aan

degelijkheid en onderhoudsvriendelijkheld.

Hemelwaterrecuperatie

De toiletten worden aangesloten op het centrale hemelwaterrecuperatiesysteem. Dit
systeem voorziet in het centraal verzamelen van al het hemelwater van de hogere da-
ken in een ondergronds betonnen reservolr. In de centrale technische ruimte is er een

pompinstallatie voorzien die voor de verdeling naar de verschillende toiletten zorgt.

Groendak

Het water afkomstig van de groendaken wordt niet gerecupereerd. Een groendak heeft
op zich reeds een grote duurzame waarde doordat het hemelwater hierin gebufferd

of bijgehouden wordt en niet direct naar de riolering of Leie geloosd wordt. Dit is een

goede bijdrage tegen overstromingsgevaar van de |ager gelegen Lelevallel.

CONCEPT STABILITEIT

Basisstructuur van paviljoenen en theatervolume: beton

Foyer met grote overspanningen: Gerealiseerd door middel van een Airdeck- of
Bubbeldeck-systeem, waarbij een in twee-richtingdragend monoliet vloersysteem
toegepast wordt.

De voordelen van dergelijk systeem zijn:

+ Grote overspanningen: Overspanning voor grotere vrije ruimtes, mogelijkheid tot
speciale vormen en uitsparingen.

+ Geringe inbouwhoogte: balken en kolomkoppen zijn overbodig, u realiseert slankere
vioeren.

+Volumebesparing: grotere vlioerdelen leiden tot lagere transportkosten. Minder
stortbeton per verdieping en gebruik van minder kolommen en balken kan de gewich-
tsbesparing van de totale structuur doen oplopen tot 50%.

+ Licht en sterk: Tot 30% materiaalbesparing van staal en beton. Dus ook lichtere
funderingen en draagwanden. Maar wel even sterk als traditionele betonvioerenen
bovendien, dragend in twee richtingen.

+ Betonkernactivering: met vloerverwarming of koelvloeistof in de leidingen zorgt u

voor een immer aangename temperatuur, zonder de nadelen van airconditioning.
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Klimaatdiagram
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Klimaatdiagram
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Ontwerpproces / Budgetbeheer / Erelonen

ONTWERPPROCES / AANPAK

De projectdefinitie en ontwerpopgave bezitten telkens een duidelijk verhaal vande
bouwheer,... eenvisie. Het ontwerpvoorstel zal uiteindelijk in haar interne werking en
uitstraling een ‘veruitwendiging’ mogen zijn van deze visie. Wij hebben deze visie dan

ook trachten vorm te geven aan de hand van ons inleidend verhaal.

Na een eerste gedetailleerd vooronderzoek van het bestaand architecturaal gegeven,
door middel van een plan- & organisatieonderzoek, een algemene constructie- en
techniekenonderzoek, omgevingsanalyse... enz stellen we voor om een ‘voorgesprek”
te organiseren tussen de bouwheer, de stad Deinze, en de gebruikers. Op deze manier

kunnen we het programma afstellen op maat van de bouwheer en de gebruikers.

Het vooronderzoek houdt in:
1. analyse van de nabije omgeving, de huidige context, de eventuele beschikbare plan-
nen {reeds aangevangen in de

wedstrijdfase)
2. uitvoeren van de nodige aanvullende opmetingen in functie van het bekomen van
een voldoende duidelijke

bestaande toestand
3. analyse van relevante randvoorwaarden {ahv nodige besprekingen met verschillende
instanties)

a. stedenbouwkundig

b. functionaliteit

. representativiteit

d. economisch, budgettair

e. omgevingskarakter

S

. analyse van de uit te voeren werkzaamheden, toetsend aan het voorontwerp
5. samenstellen / onderzoek / analyse van het bouw- en eisenprogramma in functie
van het voorontwerp

{stedenbouw, architectuur, interieur, functionaliteit, gebruikersnoden, esthetiek,
overige binneninrichting,

representativiteit, technische uitrusting, ..enz.)

Er zal tijdens het gehele proces van voorontwerp tot uitvoering gestreefd worden naar
een constante wisselwerking tussen de bouwheer {het team), architect, stabiliteitsing-
enieur, ingenieur technieken, ingenieur theatertechnieken, ingenieur akoestiek en de
overige adviseurs {in overleg) die het team ten gepaste tijden zullen vergezellen. In zijn
geheel wordt dit het ‘ontwerpteam’ genoemd. De maximale betrokkenheid en profes-
sionele input van de ervaringsgroepen door middel van brainstorming, dialoogvorm-
ing, de nodige feedback en onderlinge aanvullingen op de studie en de uitvoering

van het project zullen een goed project garanderen dat zowel functioneel als visuee!
aantrekkelijk zullen zijn. Het ontwerpteam zal als één sterke werkgroep fungeren, in de
richting van de bouwheer, waarbij de architect steeds als aanspreekpunt, verslaggever

en coordinator fungeert.

We stellen voor om na het ‘voorgesprek’, dus tijdens het begin van het ‘eigenlijke”
ontwerpproces op geregelde tijdstippen overleg- en ontwerpsessies te organiseren
samen met de bouwheer en in aanwezigheid van het volledige ontwerpteam. Ook de
betrokken instanties {stedenbouw, mobiliteit enz...) worden tijdig uitgenodigd indien
dit nodig is. Op deze manier kan de aanwezige ervaring, de ‘knowhow’ en de inzich-
ten van de bouwheer direct worden beleefd en als essentiéle voedingsbodem dienen
van de te nemen beslissingen. Tussen de overleg- en gezamelijke ontwerpsessies
door, verwerkt het ontwerpteam de informatie. In een volgend aansluitend overleg
rijken we consequente en multidisciplinair verwerkte ideeén aan. Deze impressies
worden voorgesteld aan het bouwheerteam en het is onze intentie dat diverse opties
en mogelijkheden worden aangereikt, zodat het niet een “nemen of te laten verhaal”
wordt, maar een “te overwegen en bij te sturen verhaal”. Het proces is dan ook nooit
onomkeerbaar, maar beinvloedbaar, bevruchtbaar, en wij begrijpen en hopen zelfs dat
de bouwheer geinspireerd door de aangeboden mogelijkheden zijn visie versterkt, bijs-
tuurt of geaffirmeerd vindt. Kruisbestuiving zoals dat heet. Bij elk overleg zal minstens
één afgevaardigde per discipline van het ontwerpteam aanwezig zijn. Het ontwerp zal

op deze manier groeien entelkens bijgestuurd worden tot een mooi ‘parallel’ geheel.

Gebruikelijke visualisatietechnieken & medium van de architecten ter verduidelijking
van het project:

- eenvoudige ingekleurde grondplannen per functie in 2D

- opgewerkte aanzichten in 2D en/of schetsen in 3D

- 3D renders en/of maquette

- sfeerbeelden van bestaande projecten

- bezoek van eventuee| vergelijkbare (referentie)projecten

Na de opeenvolgende fases van het definitief ontwerp, bouwaanvraagdossier, het
volledige uitvoeringsdossier, opmaak van bestek en meetstaten, aanbestedingen, ...
waarbi] de vertaling van de projectdefinitie telkenmale geoptimaliseerd wordt door
dialoogvorming via overlegmomenten... komen we tot de uiteindelijke uitvoering. Dit
proces zal vlot verlopen omdat we vragen aan de hoofdaannemer alle nodige op-
eenvolgende werken te codrdineren tot het einde, dit onder technisch en esthetisch
toezicht van de architecten, bijgestaan door de overige leden van het ontwerpteam
{stabiliteit, techniek, velligheid...). Termen zoals een sterke architectuur- & interieur-
taal, structurele en logische systemen telkens met een toegevoegde waarde, het
blijven aanreiken van innovatieve oplossingen in de context van het project {dus ook
de budgettaire context en de strikte timing) en de onderlinge wisselwerkingen zullen

een constante blijven tot aan het einde van het proces.

Voor de werfopvolging zal het ontwerpteam de volgende aanpak garanderen:

Heel de werf zal opgevolgd worden door een verantwoordelijke medewerker van
het ontwerpteam. Deze persoon zal steeds het eerste aanspreekpunt zijn voor de
opdrachtgever en de verschillende aannemers. Hij/zij leidt de verschillende werfver-

gaderingen, houdt werftoezicht en codrdineert samen met de hoofdaannemer de
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werkzaamheden tussen de verschillende loten. Hij/zij verzorgt ook de verslaggeving
van iedere werfvergadering binnen een termijn van 5 werkdagen. In principe zal er één
werfvergadering per week georganiseerd worden. Dit kan verder aangevuld worden
met tussentijdse overlegmomenten indien noodzakelijk. Al de beslissingen die ver-
band houden met het ‘concept” zullen steeds behandeld worden door de architect
ontwerper. Al de beslissingen die verband houden met de technische en organisa-
torische voortgang van de werf worden gecodrdineerd door deze verantwoordelijke
medewerker. Tussentijds zal er wekelijks, gedurende de ganse voortgang van de werf,
een cumulatieve vorderingsstaat worden bij gehouden. Hierdoor zal het mogelijk zijn
om steeds de financiéle impact van mogelijke voorstellen tot wijziging in te schatten
fv het beheren van het totale budget. Op afroep en in functie van de noodzaak zal

de verantwoordelijke medewerker van het ontwerpteam zich laten assisteren door
gespecialiseerde medewerkers inzake stabiliteit, technieken, binneninrichting, omgev-
ingsaanleg enz.. Het ontwerpteam garandeert dat eenzelfde persoon de continuiteit
zal verzorgen van de codrdinatie en de opvolging van de verschillende studies en de

uitvoeringswerken.
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Ontwerpproces / Budgetbeheer

PROCESVERLOOP

Na de wedstrijdopgave volgen de eigenlijke onderdelen van het verdere ontwerppro-

ces. Deze gaan van de inwerkingste lling-fase tot de uiteindelijke oplevering van het

gebouw:

W = inwerkingstellingfase

VO =voorontwerp

DO = definitief ontwerp

uo = uitvoeringsontwerp

co = algemene werking en controle op de werken
BUDGETBEHEER

Het budget wordt gedurende het volledige proces gecontroleerd. De wijze van controle
is telkens afgestemnd op de fase en wordt gradueel gedetailleerder. Door de raming

zo snel mogelijk te verfijnen in de richting van het definitieve ontwerp kan er tijdig
ingegrepen worden en zal het ontwerp dusdanig bijgestuurd worden zodat de voo-
ropgestelde bouwbudgetten gehandhaafd kunnen blijven. Bijsturingen gebeuren in
overleg met alle betrokken partijen.

Bij de IW-fase zal er vertrokken worden vanuit de voorgestelde raming per m? vanuit
de wedstrijdbundel. Al snel zal het wedstrijdontwerp bijgestuurd en verfijnd worden
naarmate de gesprekken met de bouwheer en gebruiker vorderen en zal er in de VO-
en DO-fase verder gewerkt worden met een raming per m2 en m?3. Vervolgens zal er,

tijdens de Ul-fase, gewerkt worden met een meer gedetailleerde raming op basis van
een meetstaten en offertes. Tijdens de CO-fase is er controle van de vorderingsstaten

en min- en meerwerken.

VO = budgetcontrole op basis van m? + m?

Do = budgetcontrole op basis van m? + m?®

uo = budgetcontrole op basis van meetstaten en offertes

co = budgetcontrole op basis vorderingsstaten, min- en meerwerken

De constante wisselwerking tussen de ontwerper, de bouwheer en de aangestelde
ingenieurs laten toe het budget te bewaken en eventuele onvolkomenheden aan het

licht te brengen of bij te sturen waar nodig.

Door deze intense samenwerking kunnen snel beslissingen genomen worden, waar-
door de planning flexibel blijft. Ontwerpproces, aanpak, planning en budgetbeheer

gaan dus hand in hand tijdens de uitwerking van het wedstrijdontwerp.
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