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VISIE

DOEL

In een groene en eigentijdse locatie wordt de realisatie van de
nieuwe WZC voorgesteld. Een hedendaags woon- en zorgcentrum
voor de stad Sint Truiden. Op een unieke manier is het mogelijk het
beeld te completeren en te voorzien van een nieuwe vitaliteit, die de
moderne eisen van morgen op een precieze wijze beantwoorden.
Juist door deze interventies kan men de noden voor de gemeen-
schap samenbrengen en is men in staat zich aan te passen aan
veranderende tijden.

AMBITIE

Het plan richt zich op een duurzaam, dynamische en innovatieve
gebouw, maar ook op de ontwikkeling van de site. Een evenwich-
tige interventie met een efficient en economisch ruimtegebruik. Het
ondersteunt de potentie van de locatie en vanuit deze stelling tracht
het een waardevolle betekenis te hebben in zijn ruimtelijke setting.
Het plan reageert op de groene context, waarbij er een interessante
wisselwerking tussen gebouw en landschap ontstaat.

Een intelligent gebouw.

KWALITEIT

De kwaliteit van de groene site Speelhof wordt aangescherpt.

Een gebouw met een eigen identiteit en karakter, toegankelijk voor
eenieder. Het onderscheidt zich niet door vorm, maar door inhoud en
een heldere planorganisatie maken de kwaliteit. Een beeldbepalend
gebouw met respect voor de groene omgeving, waarbij de ruimte-
lijke belevingswaarde voor de bewoner een belangrijke ontwerp-
parameter is. Aandacht voor de verhouding tussen deel en geheel,
tussen architectuur en natuur en tussen individualiteit en collectiviteit
zijn enkele trefwoorden die het ontwerp hebben gestuurd.

Een dienstbaar gebouw.

DUURZAAMHEID

Een gebouw voor de toekomst, niet enkel in technologische abstrac-
tie maar in ruimtelijke duurzaamheid. Een gebouw dat kan
functioneren waarvoor het bedacht is, of eenvoudig kan transforme-
ren naar een toekomstig gebruik waarvoor het geschikt is.
Duurzaam bouwen is ook gericht op de bouw van een energie-
bewust gebouw met een gezond binnenklimaat. Denk aan water,
energie en onderhoud. Al deze aspecten moeten leiden tot een
optimaal onderhoudsmanagmentsysteem.

Een flexibel en toekomstgericht gebouw.

CONCLUSIE

Met dit plan wordt op een karaktervolle locatie, aan de rand van
het stedelijk parkgebied Speelhof, een levensloopbestend gebouw
voorgesteld. Een gebouw van en voor de gemeenschap, dat de
ambitie van haar opdrachtgever en de stad uitstraalt en ten dienste
staat van haar bevolking.

Een zorgvriendelijke gebouw.
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1_SINT TRUIDEN

SINT TRUIDEN : SITE

Het projectgebied voor het nieuwe WZC is ten noorden van het
stadscentrum gelegen en het maakt onderdeel uit van het stedelijk
parkgebied Speelhof. Als een van de vier groene vingers dringt het
parkachtige domein de stad binnen tot aan de rand van de kernstad.
Zodoende ligt de plot op wandelafstand van de Grote Markt en is het
goed bereikbaar via Diestersteenweg en Speelhoflaan.

Langs de westzijde wordt het projectgebied begrensd door de
lokale ontsluitingsweg Diestersteenweg en aan de noordzijde door
de Cicindriavallei. Ten oosten en zuiden ligt het aan de rand van het
parkdomein Speelhof en wordt onderdeel van het landschappelijke
en historische decor. Het projectgebied wordt gekenmerkt door een
bosrijke omgeving en 2 oude hoogstamige fruitboomgaarden. Een
verhard fiets- en wandelpad doorkruist het gebied en takt aan op de
historische dreefstructuur.

GEBOUW : OPEN RUIMTE

De ligging van het woon- en zorgcomplex en de eventuele nieuwe
ontwikkeling van aanleunwoningen heeft een bijzondere kwaliteit.
Het is duidelijk geen anonieme, geisoleerde locatie, maar overstijgt
de contouren van de site en wordt onderdeel van het landschap.

Gebouw en open ruimte staan naast elkaar. Een onlosmakende wis-
selwerking zal door een bewuste en wederkerige interventie het po-
tentieel van beide kunnen versterken. Alleen deze interventie die de
potentie van de locatie versterkt en vanuit deze stelling tracht tot een
waardevolle betekenis te komen, is legitiem voor deze groene site.

Het voorstel moet een bijzondere aandacht voor de openbare ruimte
krijgen. Deze zal een aantrekkingskracht voor gebruiker en
bezoeker hebben, maar ontwikkelt ook een dialoog met en meer-
waarde voor de onmiddellijke omgeving. Het is er goed en aan-
genaam te verblijven, maar kan ook een herkenningsplaats in het
groene parkdomein Speelhof zijn. De ruimtelijke en architectonische
invulling van het projectgebied heeft de potentie om een betekenis-
volle plek in Sint Truiden te worden.

Een nieuwe ontwikkeling van en voor iedereen!







2_FUNCTIE + MASSA

De bebouwde massa in de directe omgeving van het projectgebied
is gelegen langs de Diestersteenweg en in het parkgebied Speelhof.
Langsheen de lokale ontsluitingsweg Diestersteenweg treft men
wisselend grootschalige (ziekenhuis, autogarage, ...) en kleinschalige
(residentiele woningen) gebouwen aan. Het projectgebied wordt in
het noorden en het zuiden geflankeerd door een boerderij en vzw
WIRIC en ten oosten door het parkgebied Speelhof, met kasteel en
horeca. Belangrijke stedelijke en publieke functies voor verschillende
doelgroepen en leeftijdscatergorieén creéeren een interessante ste-
delijke dynamiek. Als het ware vormen ze een

‘NETWORK OF FACILITIES’
waar het projectgebied met het nieuwe woon- en zorgcentrum
onderdeel van wordt. Een campus als collectief voorzieningen-
netwerk, waarbij het WZC wordt opgenomen in een gebruikers-
stroom, die de integratie en betrokkenheid zal stimuleren en de
toegankelijkheid en zijn identiteit ten goede zal komen.

Echter we kunnen stellen dat de omliggende bebouwing als massa
een zeer geringe impact heeft en niet beeldbepalend is. De bosrijke
omgeving en fruitboomgaarden vormen het beeld en het weefsel,
waarbij bos vs open ruimte en het infrastructuur (padennetwerken)
de componenten zijn:

‘LANDSCAPE LIKE URBAN TOOL’
Niet de bebouwde massa maar het landschap vormen de conditie
voor deze plek.
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3 BOS vs OPEN RUIMTE

Het projectgebied maakt deel uit van het stadspark Speelhof, een
groene schakel en recreatieve as tussen kernstad en buitengebied.
De openheid van het achtergelegen valleigebied Cicindria staat in
scherp contrast met het bosrijke parkgebied rondom het kasteel
‘Speelhof’. Het publiek toegankelijke padennetwerk, die het park en
het valleigebied doorkruisen, illustreren bij gebruik de sterke diver-
siteit en dualiteit. Deze dualiteit, tussen open en gesloten landschap,
vormen het karakteristiek beeld en onderschrijven de ruimtelijke
belevingswaarde.

Het projectgebied, gekenmerkt door een bosrijke omgeving en
hoogstamige fruitboomgaarden, kent ook deze dualiteit. Een open
en gesloten landschap wordt bepaald door zones met verschillende
vegitatie, als een zonering van

‘DENSITY OF TREES'
De densiteit van de bosomgeving met gemengd loofbos versus de
hoogstamige fruitbomen zoneren en organiseren de plot en vormen
het beeld. De nieuwe ontwikkeling voor het WZC zal zich inbedden
in dit landschappelijke geheel, in dialoog/ balans met de open- en
geslotenheid van het landschap.
Openheid, die het plan aantrekkelijk in gebruik en gemakkelijk toe-
gankelijk maken en geslotenheid, dat zorgt voor de geborgenheid
en integratie/ verankering in deze bosrijke omgeving met behoud
identiteit en eigenheid.







4 INFRASTRUCTUUR

Het projectgebied is bereikbaar via de lokale ontsluitingsweg
Diestersteenweg ten westen en takt aan op het padennetwerk van
het parkgebied Speelhof ten oosten. De verbinding tussen beiden
wordt voorzien door het verharde fiets- en wandelpad die het project-
gebied diagonaal doorkruist.

Enkel langs de Diestersteenweg (infractructureel karakter) is het
projectgebied toegankelijk voor auto s en de nodige expeditie en
logistiek. De steenweg en de parallel gelegen spoorlijn zorgen voor
een grote akoestische hinder. Bij voorkeur wordt de bestaande be-
bossing langs de steenweg behouden als akoestische buffer.

Ten oosten sluit het projectgebied aan op het padennetwerk
(recreatief karakter: wandel- en fietspaden, Finse piste, historische
dreefstructuur) en wordt onderdeel van een netwerkstructuur die het
stedelijk park verankert in een groter geheel.

De paden en dreven doorkruisen het parkgebied en ondersteunen
de belevingskwaliteit. Als het ware vormen beiden een lay-out:
‘PATTERN OF PATHS AS STRUCTURE’
die de omgeving structureren en zoneren. Ter plaatse van het
projectgebied is het niet anders. Het doorkruisende fiets- en wandel-
pad, gelegen op de scheiding tussen open en gesloten landschap
(tussen bosomgeving en fruitboomgaarden) accentueert de dualiteit
en werkt als drager voor het projectgebied.




BESTAANDE SITUATIE

Diestersteenweg, als lokale ontsluitingsweg, heeft ruimtelijk een
zeer beperkte impact op het perceel. Het projectgebied is eerder
introvert aan de westzijde en aan de oostzijde voornamelijk op
parkgebied Speelhof georienteerd. Zodoende bestaat er nauwelijks
een ruimtelijke relatie met de bebouwing langs deze straat. Enkel in
de noord- en de zuidorientatie treft men respectievelijk een boerderij
en WIRIC aan, beide bescheiden gebouwen met 2 bouwlagen +
kap en grondgebonden karakter. Dwars doorheen het perceel ligt
een verhard wandel- en fietspad, geflankeerd door bosomgeving en
fruitboomgaarden, maakt deze een cesuur tussen open en gesloten
landschap. Het pad sluit aan op Diestersteenweg en de historische
dreefstructuur vam het park.

Als conclusie kunnen we stellen dat de ruimtelijke articulatie van het
perceel niet door bebouwde massa wordt bepaald, maar vooral door
de landschappelijke karakteristieken.
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FASE 1

De ontwikkeling voor het WZC bestaat uit een constellatie van
volumes en open ruimten. Deze constellatie wordt geregiseerd door
de landschapsstructuur, de geometrie van de plot en het traject van
het wandel- en fietspad.

In korrel en schaalgrootte worden de volumes onderdeel van het
landschap en in functies wordt het opgenomen in het voorzien-
ingennetwerk van de campus. Het centrale volume, ontsloten via

de Diestersteenweg, is de hoofdentree van het nieuwe WZC. Het
maakt een ruimtelijke relatie tussen de twee hoogstamige fruitboom-
gaarden, als het ware een scharnier, maar ook transitie tussen west
en oost. De volumes links en rechts, met de verschillende afdelin-
gen, zijn bescheidener in schaal en flirten met de bosomgeving/ fruit-
boomgaarden en maken de relatie met de omliggende landschap.

MASSA/ INFRASTRUCTUUR

FASE 2

In fase 1 wordt de realisatie van was- en linnendienst reeds in het
gebouw ingecorporeert, in fase 2 worden de kinderdagverblijf en de
mogelijke realisatie van de aanleuningen en/of assistentiewoningen
voorzien.

Voor de huisvesting van de was- en linnendienst zal een ruimte
worden gereserveerd en geintegreerd bij de logistieke voorzieningen
van het nieuwe WZC.

De kinderopvang en aanleunwoningen worden in de zuidelijke exten-
tie van het perceel voorzien en sluiten aan op het orthogonale grid
van de school langs de Speelhoflaan. Het onderhoud een ruimtelijke
relatie met het nieuwe woon- en zorgcentrum, maar behoud tegelijk
zijn autonomie. Het gebouw is toegankelijk komende van het WZC
en eventueel kan er een toegangsweg worden voorzien aan de
zuidezijde langs de school. Het wordt onderdeel van het collectieve
voorzieningennetwerk.




BESTAANDE SITUATIE

Het projectgebied wordt door een bosrijke omgeving en hoog-
stamige fruitboomgaarden gekenmerkt. Deze zones, met een
wisselende densiteit van bomen, werkt als een dualiteit en diversiteit
van open en gesloten landschap. De dichte bosomgeving met ge-
mengd loofbos versus de open hoogstamige fruitboomgaard
zoneren het perceel en zijn beeldbepalend.

De ruimtelijke/ visuele begrenzing van de plot gebeurt niet door zijn
juridische grenzen, maar door de karakteristieken van het landschap.
Een dichte boszone als visuele begrenzing tegenover een transpar-
ante fruitboomgaard, die de visuele en ruimtelijke relatie met het om-
liggend landschap behoud. Kortom de densiteit van bomen bepalen
de open- en geslotenheid, natuur als massa en drager.
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FASE 1

Het voorstel zal het omliggende groen als uitgangspunt en basis
nemen, waarbij de vegitatie als een netwerk van dualiteiten, van
massa en leegte, van licht en schaduw werkt.

Net op de scheidslijn tussen het open en gesloten landschap, tus-
sen bosomgeving en fruitboomgaard wordt het gebouw geposition-
eerd als een constellatie van volumes. Deze volumes functioneren
in analogie met het open en gesloten landschap en eigenen zich de
respectievelijke kwaliteiten toe.

In het noorden wordt het gebouw begrensd door een bosomgeving

en in het zuiden kijkt het uit over het open landschap met fruitbomen.

Als het ware is het gebouw een symbiose tussen open en gesloten
landschap, waarbij de verschillende pockets een constante dialoog
tussen architectuur en natuur stimuleren en het domestic karakter
onderbouwen.
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5 PLOT

GROEN/ OPEN RUIMTE

FASE 2

Terwijl in de fase 1 de geometrie van het landschap wordt gebruikt,
zullen in fase 2 (kinderopvang + aanleunwoningen) de maximale
contouren van het perceel worden opgezocht.

In het meest zuidelijke deel van het perceel wordt een langwerpige
volume voorzien, parallel langs de waterloop. Het volume volgt de
orientatie van de historische dreefstructuur en wordt in het oosten
door een bosomgeving en in het westen door een fruitboomgaard
omringd. Ten midden van het parkachtige landschap ligt het in elks
vizier en wordt het onderdeel van de recreactieve routing door het
park.







6_STEDENBOUWKUNDIG PLAN
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CONSTELLATIE VAN VOLUMES

OMGEVING_GEBOUW_PATIO

7_CONCEPT

BETEKENIS

Het plan concipieert een ‘passende gebouw’ met een bijzondere
aandacht voor de sociale gelaagdheid. Een gebouw met een eigen
autonomie, reflectie en getuigenis van hun tijd.

DE LOGICA VAN HET PLAN

Het gebouw bestaat uit verschillende delen die volumetrisch één
configuratie vormen. De schakeling van deze volumes is enerzijds
een logisch gevolg vanuit de landschappelijke karakteristieken (open
en gesloten massa) en anderzijds een vertaling van het programma
in verschillende componenten. Als het ware meanderen de volumes
door het open en gesloten landschap.

De volumes moeten werken als een constellatie van contrasten en
tegenstellingen, van analoge en homogene relaties, van balans en
spanning. Ze genereren verschillende associatie, zonder dat de
individuele elementen (gebouwen) hun identiteit en relatieve
autonomie verliezen.

GEBOUW

Elk volume heeft een duidelijke orientatie en ruimtelijk accent om
alzo een dialoog met zijn omgeving aan te gaan. De gebouwen
worden zodanig op de site gepositioneerd zodat een maximaal aan
open ruimte behouden blijft en voldoende vrijheid laat voor gebruik
rondom het gebouw. De functionele organisatie van elk volume (op
afdelingsniveau) is autonoom, maar past ook in het groter geheel.
De constellatie van volumes verleent autonomie en identiteit, maar
genereert vooral een logica en eenvoud in het plan en organisatie.

PATIO

De patio wordt ingezet als ‘room without a roof , een volwaardige
ruimte die een onmiddelijke link legt tussen binnen en buiten. Bij de
afdelingen/ leefgroepen units is de patio centraal in het volume gele-
gen, bij het publieke gedeelte (centrale inkom) zijn de patio’s naar
de zijkant verschoven waardoor de omgeving letterlijk het volume
binnenwandelt. De constellatie van deze volumes omschrijven buit-
enruimten, die respectievelijk in relatie staan met de entreezone,de
leefruimten op afdelingsniveau of het verlengde van het dorpsplein
zijn.

lesigroep 1










doorsnede centrale inkom + leefgroepen / noordzijde_schaal 1/1000
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doorsnede leefgroepen + buitenruimte dorpsplein / zuidzijde_schaal 1/1000
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Het gebouw is ontworpen met en in functie van de buitenruimte

om het exterieur maximaal binnen te halen. De nieuwe ontwikkeling
wordt gezien als een link in dit landschappelijke decor. De interventie
heeft een impact zowel voor densiteit van het gebied, infrastructuur,
landschap en doorwaadbaarheid. Als het ware wordt deze plek
volmaakt tot een continue landschappelijk weefsel. De verschillende
bouwmassa'’s staan naast en met elkaar.

Het WZC heeft twee bouwlagen, deze hoogte geeft het gebouw een
profiel dat uitstekend aansluit en samengaat met de omliggende
landschap. Uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen te behouden
aan de noordzijde, als het ware komt het gebouw in de schaduw van
deze bomen te staan. Aan de zuidzijde van het gebouw behouden
we de fruitbomen.

De constellatie van volumes omschrijven verschillende buiten-
ruimten. Deze buitenruimten worden geassocieerd met de
leefruimten van de afdelingen en ten zuiden met het dorpsplein. Een
maximale interactie tussen intereiur en exterieur wordt gewaarborgd.
Door de schakeling en verdraaiing van de verschillende volumes
krijgt men steeds fragmenten van het gebouw in perspectief.

Het WZC heeft een representatief karakter, in dialoog met zijn context
maar zonder dissonant te willen zijn.
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8_INPLANTING
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9_GEBOUW

EEN ACTIEF HUIS EN EEN COMFORTABELE THUIS.

De architectonische organisatie en expressie heeft een duidelijk
woonkarakter en vermijd grootschaligheid en eindeloze anonieme
gangen. Wonen en welzijn zijn de belangrijkste parameters, waarbij
autonomie en privacy in een juiste verhouding staat tot integratie en

verbondenheid. y ;5
De combinatie van verdichten en expanderen, van open en gesloten, wE= !‘;
genereert een ruimtelijke kwaliteit en weerspiegelt de architecturale S . '
expressie van het gebouw. Het gebouw als een miniatuur stad, ont- T L8

vouwt zich als een stedelijke topografie met een interieure organi- et . L ct “34
satie volgens een eenduidige structuur. T\ \, '--*-:'f e ]

Het gebouw is rijk in variatie en diversiteit, een plaats met straten,
ORGANISATIE FUNCTIE pleinen, tuinen, publieke faciliteiten en private leefruimten, een plaats
waar er meer mogelijikheden bestaan om van A naar B. Het WZC
wordt tenslotte een nieuwe thuis van haar gebruikers, waar ze het
dagelijks leven doorbrengen en ze familie en vrienden ontmoeten.

De publieke functies zijn opgevat als vioeiende en open ruimte, ter-
wijl de kamers alle individuele noden van haar bewoner invult.
Als het ware zal de architectuur een kader creeeren, waarbinnen

i I zowel plaats is voor het individuele leven als het

[ ] [ ] gemeenschapsleven.
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context + kwaliteit

buitenruimte + patio's

programma

10_DOORSNEDE

Het WZC heeft twee bouwlagen. Deze hoogte geeft het gebouw een
profiel dat uitstekend aansluit en samengaat met de omliggende
open ruimte en de omvangrijke bosomgeving. Het silhouet van

het gebouw zal men onderscheiden door zijn actuele conditie. De
hoogte/doorsnede van het gebouw wordt bepaald door 3 param-
eters:

CONTEXT + KWALITEIT

Vanuit de context met zijn lanschappelijke karakter wordt een ge-
bouw in 2 lagen voorzien. Een horizontaal gebouw, een compostie
van paviljoenen, wordt op een evenwichtige wijze onderdeel van de
park Speelhof. De schaal van de volumes passen in de ruimtelijke
context, met een expressie en verschijningsvorm dat een duidelijk
woonkarakter heeft.

BUITENRUIMTE & PATIO'S

Vnauit de ruimtelijke beleveingswaarde geeft een 2-laags gebouw de
ideale proportie en sfeer aan de omliggende buitenruimte en patio's.
De patio's hebben een ruime opzet en de geringe hoogte geeft een
goede daglichttoetreding. De schaal en expressie van de patio's
krijgt zelfs een huiselijke 'domestic' karakter. In doorsnede kan het
gebouw gelezen worden als een sequentie van massa en leegte.
Deze wisselende doorsnede maakt een maximale relatie tussen bin-
nen en buiten.

PROGRAMMA

Vanuit een programma-analyse blijkt de meest logische combinatie
om clusters van 2 afdelingen te maken boven elkaar geplaatst.

Dit resuleert in een gebouw met twee bouwlagen.

Vanuit logistieke overwegingen: planorganisatie, verticale cirkulatie
en korte afstanden, maar ook verschijningsvorm en schaal van het
gebouw maken wij ook de keuze voor een 2-laags gebouw.
Centraal wordt het entree en de publieke gedeelte voorzien met op
de verdieping de afdeling voor dementerende. Langs beide zijden
wordt het centrale volumes door de afdelingenclusters geflankeerd.
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EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

KELDERVERDIEPING

11_PROGRAMMA

ORGANISATIE

Vanuit een logische organisatie van het PvE wordt het organisati-
emodel ontwikkeld. Een intelligente strategie voor een coherente
samenwerkingen tussen de verschillende programma-onderdelen
zowel in hedendaags als in toekomstige gebruik. Echter het PVE is
hierbij veel meer dan een loutere opsomming van oppervlakten en/
of ruimten. Maar een zoeken naar de juiste verhouding tussen de on-
derdelen, die de aanleiding kunnen zijn tot elke vorm van diversiteit,
tot elke mogelijkheid van moderne organisatie.

ORGANIGRAM

Het programma van het WZC wordt opgesplitst in drie delen.
Centraal wordt de hoofdentree met publieke functie en op de ver-
dieping de afdeling voor dementerende voorzien. Dit volume wordt
aan beide zijden geflankeerd door clusters van twee afdelingen.

Het organisatiemodel ondersteunt de noden in functie van individual-
iteit en verbondenheid. Ruimtelijk worden er mogelijkheden geboden
om een sociaal netwerk op te bouwen, maar biedt ook de kansen tot
geborgenheid of privacy.




BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

AFDELINGSNIVEAU LEEFGROEPSNIVEAU
afdeling 32 WGL leefgroep 1: 16 zorgstudio’s
afdeling 22 WGL leefgroep 2: 16 zorgstudio’s
centrale inkom leefgroep 1& 3: 7 zorgstudio’s

leefgroep 2: 8 zorgstudio’s

WOONGROEPSNIVEAU AFDELING 32 wgl

woongroep 1: 8 zorgstudio’s
woongroep 2: 8 zorgstudio’s

OMSCHAKELING LEEFGROEPWERKING AFDELING 22 wgl
leefgroep 1: 11 zorgstudio’s
leefgroep 2: 11 zorgstudio’s
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INDIVIDUEEL vs COLLECTIEF

I collectief

cirkulatie collectief

individueel

cirlukatie individueel



zicht vanuit centrale inkom naar dorpsplein




13_KARAKTER

Het WZS is ontworpen als een gebouw dat alle diversiteit van een
stad incorporeert. Het gebouw orienteert zich op stimulatie van ge-
bruik, omgeving en sensibiliteit als reflectie van het dagelijkse leven.
Het ontwerp van het gebouw houdt rekening met de mobiele,
fysieke en mentale restricties van ouderen, voorziet rust en variatie in
stimulatie en perceptie. Tevens worden de praktische noden van het
personeel beantwoord, zoals korte afstanden, gemakelijke toegan-
kelijkheid voor rolstoelen en bedden, en wordt de nabijheid/mogelijk-
heid van vrijwilligers en mantelzorg gestimuleerd.

Met deze criteria in het achterhoofd is er een gebouw, met 2 lagen
ontworpen, dat de open dialoog tussen het interieur en exterieur
maximaliseert. Landschap en groene ruimte rondom en in het ge-
bouw zijn meer dan zichtgroen dat wordt bekeken van afstand.

De natuur met zijn geur en geluid, wordt direct voel- en tastbaar,
zodat ouderen meer in contact komen met de buitenruimte. Natuur
wordt getransponeerd in het artificiele van architectuur door als het
ware het groen het gebouw binnen te halen.

Het WZC heeft een beeld van een gefragmenteerde compositie van
paviljoenen. De horizontale belijning belicht de toegankelijkheid en
betrokkenheid in zijn context, een open en transparant gebouw met
een uitnodigend karakter. Het gebouw, bestaande uit verschillende
delen die volumetrisch één configuratie vormen. In samenwerking
met de patio's ontvouwt de plattegrond zich als een stad met huizen,
straten, pleinen, tuinen, bomen en planten.

De connectie tussen het interieur en exterieur heeft onze primaire en
grootste architecturale zorg. Het project is ontwikkeld van binnenuit
naar buiten. Bij wijze van spreken zijn eerst de patio’s ontworpen
waarrond de zorgstudio’s zijn georganiseerd. Het gebruik van patio's
voorziet niet alleen licht en lucht, maar zorgen ook voor het contact
met de elementaire materie zoals vegitatie. Op een beperkte opper-
vlakte wordt immers een maximale diversiteit aangeboden om het
menselijk contact en communicatie te stimuleren. De plattegrond als
een landschap van patio's brengt niet alleen licht en variatie in het
gebouw, scheidt/ groepeert en organiseert verschillende functies,
maar vooral geeft stimuli en beleving voor de bewoners.

Naast de verschillende patio “s krijgt ook het dorpsplein een bijzon-
dere betekenis en situering in het gebouw. Een strategische position-
ering verwijd niet alleen leterlijk en figuurlijk de horizon, het ligt in het
verlengde van de collectieve buitenruimten, welke de contouren van
de plot overstijgt en een transitie maakt tussen entree en Speelhof.




wzC

Het nieuwe woon- en zorgcentrum is onmiddellijk toegankelijk vanaf
de Diestersteenweg. Het geheel integreert zich in de context met
respect en behoud van het groene karakter. Het vormt een beeld
bepalend element in de omgeving, een herkenningspunt.
Aantrekkelijk in gebruik en gemakkelijk toegankelijk maken een open
gebouw. Het gebouw presenteert zich niet alleen naar het land-
schap, maar het landschap wordt als het ware ook in het gebouw
getrokken.

Het voorstel bestaat uit verschillende paviljoenen. Centraal is de
hoofdvolume van het WCZ met publieke functies gelegen,
geflankeerd door de afdelingclusters. Links en rechts zijn er telkens 2
afdelingen gelegen opgedeeld op leefgroepniveau in 2 volumes rond
patio’s. Boven de centrale inkom is de afdeling voor dementerende
gelegen en onder zijn alle logistieke diensten voorzien.

Het centrale volume is opgebouw als een verkaveling van volumes
en patio’s. In het centrum wordt een extra patio omschrijven. Deze
patio’s zoneren niet alleen de plattegrond en halen licht en lucht bin-
nen, maar maken in doorsnede een ruimtelijke en visuele relatie met
de hogergelegen buitenruimte van deze afdeling.

Binnenkomend vanaf de Diestersteenweg treft men rechts de balie
en administratieve diensten aan en links zijn de ruimten voor kine,
animatie, kapper, vergaderruimte en bezinningsruimte gelegen.
Aan de noordzijde zijn de personeelsruimten gelegen en kan de
gelijkvloerse aanlevering worden afgehandeld. Deze zone kan ook
gebruikt worden als extra entree voor de medewerkers en een over-
dekte fietsstalling is voorzien. Het dorpsplein met cafetaria, multi-
functionele ruimte en vergaderruimte is tegenover het entree aan de
zuidzuide gelegen. De ruimte werkt als transitie tussen intereiur en
extereiur, tussen patio en buitenruimte. Deze ruimte wordt een
duidelijk verbliffsgebied, die tevens een uitzicht biedt over de site
en de verschillende buitenruimte visueel met elkaar verbieden. Een
ruimte voor ontmoeting en sociaal contacten.

Het centrale volume heeft een sterke wisselwerking met omliggende
buitenruimten. Deze wisselwerking tussen interieur en exterieur
verscherpen de perceptie. Het speelt een spel met schaal, gewaar-
woording, cirkulatie als verblijfsruimte met een filmische beleving en
— dialoog tussen andere bouwdelen en omgeving. Ook de kunstint-
N L 3 N < S erventie zal hierbij ondersteunend werken. Dit volume markeert niet
= < J “\ \ ; W H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N - ‘ ‘ H ‘ i\\%‘ \\\\\\\\\\\\\\\\\ alleen de entree van het gebouw, maar overstijgt zelfs de contouren
T\ N M § ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ R \\ van het gebouw en maakt een transitie naar achtergelegen park-
domein Speelhof.

s,
7,

o004,

7

102,

7
doorsnede centrale entree _schaal 1/500
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zicht naar de centrale inkom










ZORGSTUDIO’S

De volumes met de zorgstudio’s worden links, rechts en boven van
het centrale volume geplaatst. In het oosten en het westen wordt
telkens een cluster met 32 zorgstudio per afdeling geplaatst. Deze
afdeling wordt in 2 volumes met elk een leefgroep van 16 zorgstu-
dio’s onderverdeeld. Boven de centrale inkom wordt de afdeling met
22 zorgstudio’s voor dementerende gehuisvest. De toegankelijkheid
en cirkulatie vanuit de centrale inkom naar de afdelingen met leef-
groepen is logisch opgebouwd zodat elkeen zijn/haar bestemming
gemakkelijk weet te vinden.

De clusters aan de oost- en westzijde worden per leefgroep opge-
bouwd vanuit een perimetermodel rond een centraal de patio’s. Alle
studio’s zijn aan de buitenkant van het volume gelegen en genieten
een ruim uitzicht over het omliggende landschap. Drie zijden worden
ingevuld met zorgstudo’s en een vierde voorziet de gemeenschap-
pelijke functies zoals leefruimte, lokaal voor verpleging en badkamer
etc. Het verkavelingsprincipe van het plan gebeurt volgens een mo-
lenwiek lay-out. Telkens worden maximaal 5 of 6 zorgstudio’s gekop-
peld om lange gangen te vermijden. Door deze lay-out ontstaan

er tussenruimten/pockets die aanleiding geven tot sociaal contact
en uitzicht bieden over de site. De verdeling van leefgroepniveau
naar 2x 8 zorgstudio’s op woongroepniveau heeft een eenvoudige
organisatie. Twee L-vormige zones, met in de oksel een pocket,
gescheiden door de verticale cirkulatie vormen 1 woongroep. De
woongroep kan deze pocket als meeting point gebruiken en de L-
vormige, overhoekse setting geeft een besloten gevoel, men kan van
de ene kamer naar de andere de kamer kijken. De leefruimten en de
ander gemeenschappelijk functies zijn strategisch en in functie van
een eenvoudige organisatie op afdelingsniveau verspreid langs de
vierde zijde die de buitenruimte omschrijft.

De afdeling met 22 zorgstudio’s voor dementerende is boven de
centrale inkom gelegen. De opbouw van de plattegrond geschiedt
volgens hetzelfde principe als de andere afdelingen. Rond een ruime
patio zijn 22 zorgstudio’s voorzien, onderverdeeld in 3 leefgroepen
van 7, 7 en 8 studio’s en langs drie zijden gelegen. Ook hier wordt
de vierde zijde ingevuld door de leefruimte en andere gemeen-
schappelijke delen. De mogelijke bestaat om de leefgroepwerking
te wijzigen naar 11 bewoners. Hetzelfde uitgangspunt zoals bij de
andere leefgroepen kan toegepast worden: twee L-vormige zones,
met pocket en gescheiden door de verticale cirkulatie.
Bij deze afdeling is bijzondere aandacht gegeven aan de beleven-
swaarde van de buitenruimte. De ingesloten buitenruimte (voor de-
menterenden) heeft onmiddellijk een ruimtelijke en visuele relatie met
de lager gelegen patio’s van de centrale inkom. Alzo ontstaat er een
ruimtelijk wisselende doorsnede, die als het ware de dementerende
7 betrekt in de sociale activiteiten van het woon- en zorgcentrum. Deze
doorsnede leefgroep oost_schaal 1/500 buitenruimte kan men lezen als een tweede maaiveld, omsloten door
zorgstudio’s maar ruimtelijk onderdeel van het sociale netwerk.
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zicht op de buitenruimte zuidzijde
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De kelderverdieping gelegen onder het centale volume en een aan-
grenzend volume (leefruimte) huisvest de logistieke diensten en 80
parkeerplaatsen. De bereikbaarheid is voorzien vanaf de west-

zijde, langs de Diestersteenweg. Alle logistieke functie, zoals centrale
keuken, personeelsruimte, technische en facilitaire dienst en maga-
zijn, vormen een gemeenschappelijk geheel en zijn afsluitbaar van
de parkeerzone.

De organisatie van de logistieke diensten in de kelderverdieping
wordt hoofdzakelijk bepaald door twee parameters: expeditie (aan
-en afvoer producten en goederen) en de interne organisatie of
verdeling. De centrale keuken en (mogelijke) wasserij worden op
een strategische lokatie voorzien om zowel een optimale distributie
binnen het WZC te verzorgen als een eenduidige expeditie van en
naar andere eindgebruikers. De aan- en afvoer kan gescheiden en
georganiseerd verlopen

De aanvoer voor het centrale magazijn gebeurt gelijkvioers en vol-
gens een volledig gescheiden traject. Deze verticale cirkulatie, langs
de noordzijde van de centrale inkom, kan ook als entree voor het
personeel (die niet met de auto komen) worden gebruikt en maakt
een rechtstreekse verbinding tussen personeelsruimte in de kelder
en die op de begane grond.

De organisatie van de kelderverdieping tussen logistieke diensten en
parkeervoorzieningen gebeurt volledig onafhankelijk. Beiden com-
partimenten kunnen gebruikmaken van de strategische gesitueerde
verticale cirkulatie, die onmiddellijk uitgeeft in de centrale inkom of
verder kan leiden naar de verschillende afdelingen. Aansluitend op
de verticale cirkulatie zijn ook de technische ruimte voorzien

Legende:

1. entree parking + expeditie centrale keuken

2. parkeervoorziening

3. lossen en laden

4. centrale keuken: 4.1 koude keuken/ 4.2 broodkeuken/ 4.3 verdeel-
keuken/ 4.4 warme keuken/ 4.5 vaatwas+afval/ 4.6 berging keuken
5. personeelsruimte: kleedruimte

6. stokageruimte

7. technische dienst: 7.1 atelier+bureau/ 7.2 magazijn

8. technische ruimte

9. wasserij + linnenkamer

10. toekomstige wasserij

)
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AFDELING 32 ZORGSTUDIO'S
zorgstudio’s
leef- en eetruimte

verpleegpost, badkamer, sanitair personeel + bezoek
VERDIEPING 01 AFDELING 22 ZORGSTUDIO’S

zorgstudio’s voor dementerende

leef- en eetruimte

verpleegpost, badkamer, sanitair personeel + bezoek
GELIJKVLOERS

animatielokaal, kapsalon, bezinningsruimte, vergaderruimte

dorpsplein, sanitair bezoekers, rookruimte
balie + administratie

LOGISTIEK
personeelsruimte

techniesche dienst

centraal magazijn
centrale keuken

wasserij/linnenkamer + toekomstige wasserij
technische ruimte

PARKING

parkeerruimte

VERTICALE CIRKULATIE

trappen + liften

BEGANE GROND

KELDERVERDIEPING




INFRATSRUCTUUR PLOT: VOETGANGERS & FIETSERS EXPEDITIE & LOGISTIEK

VERDIEPING 01

INFRATSRUCTUUR PLOT: AUTO + EXPEDITIE BEGANE GROND

KELDERVERDIEPING
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zicht in centrale inkom naar balie




17_CENTRALE INKOM

LEGENDE
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publieke ingang
onthaal-infobalie, administratie
gesprekruimte
bureau sociaal assistent
bureau hoofd bewonerszorg
bureau directeur
server
kopielokaal
9. vergaderruimte 2 x 15 polyvalent gebruik
10. multifunctioneel speelhoek
11. cafe / restaurant / feestzaal
12. berging
13. bar
14. keuken
15. terras
16. rookruimte
17. vergaderzaal
18. animatielokaal
19. bureau administratie
20. kineruimte
21. kapsalon en pedicure
° 22. bezinningsruimte
23. overdekte fietsenstalling personeel
 — 24. entree personeel/ gelijkvloerse aan- en afvoerzone
25. terras
26. bureau technische dienst
AT T 27. bureau chef keuken
o 28. refter personeel
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18_AFDELING 32 WGL
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LEGENDE

1. 31 kamers van 30m?
1.1. 1 kamer van 40m?
2. leefruimte & keuken

3. verpleeglokaal

4. badkamer

5. we afdeling

6.1 berging vuil linnen
6.2 berging proper linnen
6.3 berging drank

6.4 berging schoonmaak
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18_AFDELING 22 WGL

LEGENDE

1. 22 kamers van 30m?
2. leefruimte & keuken

3. verpleeglokaal

4. badkamer

5. we afdeling

6.1 berging vuil linnen
6.2 berging proper linnen
6.3 berging drank

7. nis tilmateriaal



zicht in patio leefgroepniveau
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LEGENDE

1. 31 kamers van 30m?
1.1. 1 kamer van 40m?
2. leefruimte & keuken

3. verpleeglokaal

4. badkamer

5. wc afdeling

6.1 berging vuil linnen
6.2 berging proper linnen
6.3 berging drank

6.4 berging schoonmaak
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19_KAMER

| | Als uitgangspunt voor het ontwerp van de kamer wordt de project-
definitie gebruikt, rekeninghoudend met de geldende regelgeving
| | van VIPA, toegankelijkheid en brandweer.

T "~ i Z A‘ De éénpersoonskamer heeft een netto vioeroppervlakte van 22,26

! ~ ! m?2,de tweepersoonskamer 36,56 m2, sanitair niet inbegrepen. Elke
~ / ; . o
~ kamer beschikt over een aparte, rolstoeltoegankelijke en volledig in
‘ gerichte sanitaire cel. De toegang gebeurt via een schuifwand (naast
het bed) of een schuifdeur. De sanitaire cel is gedimensioneerd con-
‘ ‘ form de gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende
TOEGANKELIJKHEID art. 30.
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Irises in Monet's Garden, Claude Monet 1900, oil on canvas 81 x 92 cm, Musee d Orsay, Paris France. Het schilderij toont de tuin van Monet in Giverny.



20 BEELD

ARCHITECTONISCHE EXPRESSIE

Er wordt gestreefd naar een zekere coherentie. Een beeld, dat
tegelijkertijd eigentijds en tijdloos is en gevoelsmatig bij de locatie
gaat horen. De ambitie van dit project ligt in het vormen van een
actueel beeld en als herkenningspunt voor gebruiker en bezoeker.

Een bijzonder gevelbeeld heeft het gebouw, waar men het als ware
aanraakt vanuit zijn context. Een verankering in zijn omgeving, zowel
vanuit een interieure als exterieure perceptie.

Monoliet vs samengesteld, warm vs koud, hard vs zacht, zwaar

vs licht ... enkele dualiteiten van materialen. Of hoe verschuift het
vraagstuk van een massieve verschijning naar een tactiele bekleding.
De verschijningsvorm, waarin het wezen van de achitectuur schuilt,
laat zich niet alleen als zwaarte uitdrukken, maar ook als lichtheid.
Deze lichtheid wordt geaccentureerd door dit dialectisch koppel.

De gevel geeft de impressie van een geometische patroon van
kleuren en reflecties. Wanneer de fruitbomen (kersen- en appelbo-
men) in bloei staan gedurende de lenteperiode, creeert het een pixe-
lated landschapsbeeld, dat als het ware de schaal van het gebouw
en de verschillende gevels doorbreekt. Gekleurde betonpanelen in
combinatie met de reflectie van het glas maken een dialoog met de
natuur en genereren een aantrekkelijk en divers beeld dat versmelt
met de context.

De ambitie is niet alleen het vermijden van een ‘room in serie’
gevelbeeld, maar om in overeenkomst met de kleuren van het land-
schap, een beeld van diversiteit van kleuren, texturen en reflecties
onderhevig aan de seizoenen, te integreren in deze bosomgeving en
fruitboomgaarden. De combinatie en variatie van verschillende ‘pink
like’ gekleurde betonpanelen en de reflectie van het glas, zorgvuldig
in compositie en harmonie met elkaar, zal een ‘domestic’ atmosfeer
aan het gebouw geven met behoud van zijn representatief karakter.

Referentie: woning Monet in Giverny
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DETAIL GEVEL IN PREFAB BETON
Schaal 1/40

1.

gevelbekleding in architectonisch
beton

verankerd aan de achterliggende
draagstructuur

2.
gevelisolatie

3.
zonwering
Ingewerkt in de gevel

4.

geanodiseerd aluminium schrijnwerk
met draai/kip vleugels

Dikte beglazing volgens NBN S23-
002

5.
beglaasde borstwering

6.
waterdichtingslaag
dakisolatie
dampscherm
hellingsbeton
betonnen vloerplaat
plafondbepleistering

7.

vloerafwerking op zwevende dekvloer
100 mm

akoestische isolatie 2 x 5 mm geexr.
PE schuim

uitvullingschape 50 mm

betonnen vioerplaat
plafondbepleistering

8.

vloerafwerking op zwevende dekvloer
100 mm

PE folie

gespoten PUR isolatie 80 mm
betonnen vloerplaat
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zicht ilangs gebouw noordzijde naar centrale inkom

21_DETAIL & MATERIE

MATERIAAL

Architectonisch prefab beton, hout en glas zijn de basismaterialen
die voor het exterieur en interieur worden gebruikt. Deze materialen
worden niet enkel gebruikt als omhulling, maar tevens als onthulling.

De keuze van materialen is geen toevallige, maar bewuste en
weloverwogen keuze. Materialen die enerzijds complementair zijn en
anderzijds verschillen in tactiliteit en expressie.

Architectonisch prefab beton is constructief en heeft een expressief
karakter, hout wordt als bekleding gebruikt en heeft een tactiel, warm
en natuurlijk karakter. Deze materialen met hun verschillende eigen-
schappen, zoals bv. , stootvastheid, akoestische kwaliteit, etc. ...ver-
sterken de onzichtbare kwaliteiten van het interieur. Een intelligent
gebruik van deze materialen geeft een onmiddellijk meerwaarde. Een
meerwaarde die wordt ervaren bij intensief gebruik. Denk aan de
akoestische kwaliteiten van de gemeenschappelijke ruimten.

De bouwlichamen vormen een compositie van horizontale en
verticale architectonische prefab betonelementen, bijna een klass-
ieke verschijning. De gevel bestaat uit grijze horizontale banden en
licht rose verticale delen met verschillende breedte, die verwijzen
naar de bloesem van de omringde fruitbomen. Deze beton element
alterneren met de raamopeningen en geven een expressie van
plastitciteit/ diepte aan de gevel. Het aantal kamers is immers niet
afleesbaar in de gevel.

De patio’s daarentegen hebben een verticale geleding. Groen en
glas vormen het beeld en hebben een ‘natuur’ karakter. Op de
begane grond wordt de patio als het ware een extentie van de
cirkulatieruimte, ruimtelijk worden deze 1.
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DETAIL GEVEL PATIO
Schaal 1/40

1.

vertikale groene elementen in
de patio

stalen net bevestigd aan een
stalen frame dat verankerd
wordt aan de achterliggende
gevel

2.

houten schrijnwerk

dikte veiligheidsbeglazing
volgens NBN S23-002.

3.
waterdichtingslaag
dakisolatie
dampscherm
hellingsbeton
betonnen vioerplaat
plafondbepleistering

4.

vloerafwerking op zwevende
dekvloer 100 mm
akoestische isolatie 2 x 5 mm
geextr. PE schuim
uitvullingschape 50 mm
betonnen vioerplaat
plafondbepleistering

5.

vloerafwerking op zwevende
dekvloer 100 mm

PE folie

gespoten PUR isolatie 80 mm
betonnen viocerplaat



@

LANDSCHAPSPLAN_OMGEVING schaal 1/1000



22 LANDSCHAP

PLOT vs SOCIALE VEILIGHEID

Veiligheid is van en voor iedereen. Het woon-en zorgcentrum is een
plek waar iedereen zich veilig voelt en veilig is. Een maximale trans-
patie van het landschap komt de sociale veiligheid enkel ten goede.

Enerzijds wordt de fysieke veiligheid gegarandeerd door goede
toegankelijkheid voor brandweer en andere hulpdiensten. Anderzijds
levert de overzichtelijkheid van het ontwerp een belangrijke bijdrage
aan de sociale veiligheid. Alle openbare ruimten zijn goed te
overzien en goed zichtbaar. De kwaliteit van het ontwerp en de
inrichting van openbare en publieke ruimten dragen verder bij aan de
sociale veiligheid.

BOMEN

De landschapinrichting van de site behoudt zijn transparant en den-

siteit waar mogelijk. Er staan toch wat waardevolle bomen op de site
en behoorlijk wat boomgroepen. Om deze reden stellen we voor om

uit te dunnen om bijzondere bomen ruimte te geven. Aandacht wordt
gegeven aan belangrijke en bestaande solitairen

LANDSCHAPSPLAN

Het landschapsplan het WZC wordt bekeken vanuit verschillende
invalshoeken :

#1. de gebruiker > de patio’s

#2. de bezoeker > verwelkomings- en ontvangstruimtes

#3. de omgeving > met landschappelijke integratie

De patio’s hebben tot doel om de natuurwaarden tot in de gebou-
wen te brengen. De semi-publieke open ruimtes bij de de patio’s
kunnen ingevuld worden met zitplekken van waaruit men de natuur
kan observeren. Maar ze kunnen eveneens dienst doen als een plek
om planten te koesteren. Dit kan een zeer actieve sociale interactie
geven onder de bewoners.

In de buitenruimte rond het woon- en zorgcentrum is het de bedoe-
ling om een natuurbeeld op te roepen dat continu evolueert. De
vrijstaande fruitbomen, zorgen voor een ritmische verdeling over de
open ruimte. Geometrische bosgroepen zorgen voor de architec-
turale begeleiding van het woon- en zorgcentrum. Tevens willen in de
openbare ruimte interventies voorzien die tegemoet komen aan de
verschillende generaties gebruikers. Zo worden bijvoorbeeld
zitplateaus voorzien die een aantrekkingspool kan zijn.
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23_KUNST

Het gebouw is ontworpen als een stad met huizen, straten, pleinen,
tuinen, bomen en planten. Een gebouw, rijk in variatie en diversiteit,
waar de mogelijkeheid bestaat om op verschillende manieren van A
naar B te gaan.
Als kunstinterventie stellen we voor dat kunst deel zal uitmaken van
deze verscheidenheid en diversiteit. Kunst wordt onderdeel van de
routing door het gebouw om interactie en confrontatie te ontwik-
kelen:

PARCOURS & DISCOURS

Op verschillende plaatsen doorheen het gebouw worden gekleurd
glas, glas met prints of zelfs glasramen verwerkt. Het raakvlak tussen
interieur en exterieur, tussen patio en landschap wordt aangeschept.
De route door het gebouw PARCOURS stimuleert en activeert ge-
waarwording en gesprek DISCOURS. De kunstinterventie als inter-
actie en ondersteuning van de ruimtelijke beleving van het gebouw.
Een wandel door het gebouw als een filmische beleving en dialoog
tussen gebouw en landschap.

Referentie:
< Hans Kollhoff met Helmut Federle, Landeszentalbank, Meiningen
DE, 2000
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GEBOUW EN INHOUD

Gebouwen ontstaan naar aanleiding vanuit de vraag naar
functionaliteit. Echter men zou afstand moeten nemen van de directe
functies en spreken over duurzaamheid in gebruik. Het gaat namelijk
om het ontwerpen van bruikbare constructies en betekenisvolle
ruimte. Vanuit een beschikbaarheid voor gebruik en het zoeken naar
een neutrale meerwaarde voor de context.

TECTONIEK

Het is een gebouw waar de STRUCTURELE LOGICA en ONDER-
LIGGEND CONCEPT op een vanzelfsprekende wijze met elkaar zijn
verbonden.

FUNDERING

Volgens het sondeerrapport van BG engineering dd. 31/05/10 kan
men besluiten dat een oppervlaktefundering op geringe diepte ten
zeerste wordt afgewezen. Dit gezien de grote zettingsgevoeligheid,
het beperkte draagvermogen en de aanwezigheid van artesisch
grondwater.

De vijf volumes, structureel onafhankelijk van elkaar, zullen op
schroefpalen gefundeerd worden. Het risico op differenti€le zettingen
wordt op deze manier zo goed als uitgesloten. Globaal is opdrijving
van het bouwvolume onmogelijk, maar eventueel lokaal onevenwicht
kan gecompenseerd worden door de voorziene schroeplalen in trek
te laten werken.

WATERDICHTE KUIP

Gezien de aanwezigheid van grondwater zal een grondwatertafelver-
laging nodig zijn voor de realisatie van de bouwkuip. Teneinde de
invloedszone hiervan te beperken werd in dit ontwerp uitgegaan van
een secanspalenwand van ongeveer 4m hoogte. Men hoeft immers
niet veel dieper aan te zetten dan de voorziene kelder gezien men
onder dat peil te maken heeft met klei. De haalbaarheid hiervan werd
alvast bevestigd door een gespecialiseerd bureau, zelfs in aan-
wezigheid van het artesisch grondwater. Om in definitieve fase de
nodige waterdichtheid te garanderen zal een wand gestort worden in
gewapend beton van 10 a 15cm tegen de secanspalenwand.
Gezien de aard van de grond (klei) is een open bronbemaling niet
uitgesloten. Het zal dus zeker de moeite waard zijn omdat ten
gepaste tijde verder te onderzoeken (gespecialiseerde en gede-
tailleerde studie). Indien dit mogelijk is, kan de secanspalenwand
vervangen worden door een Berlinerwand of een uitgraving in talud
met een belangrijke besparing tot gevolg.

24 STRUCTUUR

BOVENSTRUCTUUR

De zorgstudio’s zijn op leefgroepniveau volgens een molenwiek-
model verkaveld. Het structuurprincipe volgt ook dit model. De beide
lange zijde van deze rechthoekige volumes zijn dragende wanden,
buitenwand + binnenwand. Dit principe draagt de flexibiliteit in zich
waardoor kamerscheidende wanden gemakkelijk kunnen verschoven
worden. Bij noodzaak kunnen de studio’s groter en kleiner worden.

Het ontwerpen van duurzame gebouwen heeft op structureel
niveau nogal veel te maken met aanpasbaarheid en flexibiliteit. Het
ontwerpen van structuren met een moduleerbaar grid, aangepast
aan meerdere programma’s is dan ook vaak onze betrachting. Dit
vertaalt zich vaak in het ontwerpen van “balkloze” vioeren rustend op
een grid van kolommen met grote overspanningen in minstens één
van de twee richtingen. Dit kan op een economische manier adhv
bv. geprefabriceerde breedvloerplaten verlicht met polystyreen. Dit
concept zal toegepast worden voor de bovengrondse verdiepingen
van het WZC te Sint-Truiden. Voor de afdekvloer van de kelder daar-
entegen wordt eerder geopteerd voor een vioer in voorgespannen
welfsels.




1_UITGANGSPUNTEN voor de ruimtelijke verdeling van de
technische installaties in het architecturale concept.

De kamers van het woonzorgcentrum zijn gegroepeerd in vijf
volumes uitgehold door patio’s. Het centraal gelegen volume
verbindt de zorgstudio volumes.

De technische installaties volgen eenzelfde logica. In de
kelderverdieping van het centrale volume zijn de productie en
verdeling van warmte en water en de ventilatiegroepen voor het
dorpsplein en de grootkeuken ondergebracht. De centrale inplanting
van deze productie-eenheden beperken de leidinglengtes en
bijhorende energieverliezen.

De voorzieningen voor ventilatie van de kamers worden niet

onder de centrale inkom ondergebracht. Een groepering van

alle ventilatienoden van de kamers zou immers leiden tot grote
luchtbehandelingskasten en kanalen. In plaats daarvan worden er
compacte hoogrendements-luchtgroepen met warmterecuperatie
voorzien die telkens een beperkt aantal kamers bedienen.

Door deze ingrepen blijft de impact van de technieken op het
gebouw beperkt. De toepassing van kanalen met een beperkte
sectie en losgekoppeld van de verdeling van warmte en water
minimaliseert de zone met valse plafonds (bv. tot de zone van de
badkamers). Op die manier kan de vrije hoogte in de gangen
gemaximaliseerd worden en ruimtelijke ervaring ervan optimaal
blijven.

2_ENERGIE & DUURZAAMHEID

De technische uitrusting in een modern gebouw moet de hoge eisen
van een aangename en performante werk- of verblijffsomgeving
koppelen aan een economisch verantwoorde duurzame omgang
met de natuurlijke rijkdommen. Deze doelstelling vraagt een
inspanning van alle actoren in het project.

» Compromis vinden tussen programma van eisen,

comfortniveau en budget.

* Afstemmen van bouwkundige en technische maatregelen binnen
het architecturale concept om de energieverliezen te beheersen en
het verwachte comfortniveau te bereiken.

« Sensibilisatie van de gebruiker naar energieverbruik.

Om de energieconsumptie van een gebouw te beperken is het in
eerste instantie zaak om de externe belasting te beperken, in tweede
instantie om de installaties ter compensatie van de overblijvende
lasten zo energiezuinig mogelijk op te vatten. Deze principes moeten
afgetoetst binnen de architecturale wensen.

2.1 THERMISCHE ISOLATIE

De buitenschil wordt maximaal zinvol geisoleerd en de opbouw en
materiaalkeuze wordt structureel en/of technisch zo opgevat dat het
aangename aspect van zonlicht en warmte in de winter ontvangen
en hun storend aspect in de zomer geweerd worden.

2.2 DAGLICHT, KUNSTVERLICHTING EN VISUEEL COMFORT

Het kunstlicht wordt in gebruikslokalen en gangen daglichtafhankelijk
en/of bewegings-afhankelijk geschakeld. In de ruimtes voor
bewoning blijft manuele bediening te verkiezen. We kiezen

voor armaturen en lampen met hoog rendement en lage
warmteontwikkeling.

2.3 KOELLASTEN EN ZOMER- en WINTERCOMFORT

De externe koellasten worden beheerst door een oordeelkundig
gevelontwerp (toepassing van zonwering).

Wanneer de optie voor toepassing van een BEO-veld wordt
weerhouden (en de ondergrond hier geschikt voor is), kunnen
lage energiesystemen voor verwarming, koeling en ventilatie
worden toegepast. Door het permanente verblijf (constante
binnentemperatuur) en de lage bezetting (lage interne
warmtewinsten) kunnen systemen als betonkernactivering of
klimaatvloer zinvol toegepast worden. Met deze systemen kan in
de winter een basisverwarming en in de zomer een basiskoeling
voorzien worden (aftoppen van de temperatuurspieken). De
basisverwarming zal aangevuld worden met individueel regelbare
radiatoren om het wintercomfort te garanderen. Een aanvulling
op de basiskoeling vraagt de inzet van actieve koeling en lijkt ons
daarom niet wenselijk om algemeen toe te passen.

De actieve koeling wordt wel voorzien voor enkele
gemeenschappelijke ruimtes (bv. polyvalente zaal).

2.4 INVESTERINGEN IN DUURZAME TECHNIEKEN

De opdrachtgever geeft aan extra investeringen te overwegen
voor dit project. Wij willen meestappen in dit verhaal en nagaan
op welke manier de voorgestelde duurzame technieken zinvol
toegepast kunnen worden. Hierbij zal rekening gehouden worden
met het ge- en verbruikspatroon, de investeringskost, subsidies en
terugverdientijden.

*BEO-veld: toepassing van bodemsystemen voor warmteopwekking/
koeling

De warmte van lage temperatuursystemen kan opgewekt worden
met duurzame energie zoals water/water-warmtepompen met

een hoge COP (of EER), zoals toegepast in bodemsystemen. Die
systemen bieden het voordeel warmte te produceren in de winter

en koude in de zomer. Omdat lage temperatuursystemen traag
reageren op veranderende omstandigheden en moeilijk individueel
regelbaar zijn, is het aan te raden in de kamers bijverwarming in de
vorm van radiatoren te voorzien.

Deze radiator wordt dan voornamelijk gebruikt om plotse
temperatuurschommelingen op de vangen en het wintercomfort
individueel regelbaar te maken.

De vloeropbouw zal de nodige aandacht krijgen om alle
mogelijkheden (klimaatvloer, betonkernactivering en eisen
(draagkracht, akoestische isolatie) op elkaar af te stemmen.

* Warmte-opwekking voor sanitair warm water door warmtekracht-
koppeling (WKK).

Collectiviteiten voor woonfunctie (dus o0.a. ook bejaardenhuisvesting)
hebben een belangrijke continue warmtevraag voor sanitair warm
water die het mogelijk maakt alternatieve energie toe te passen op
zijn hoogste rendement. Een turbine voor warmtekrachtkoppeling
kan op die manier een zinvolle investering zijn, voor zover de
continue warmtevraag voldoende is om de turbine min. 4.000

uren op vollast te laten draaien. De motor verantwoordelijk voor
deze warmteproductie levert bijkomend elektriciteit die in het net
geinjecteerd wordt.

* Fotovoltaische panelen gezien de grote dakopperviakte.

Gezien de keuze hiervoor eerder om economische redenen

wordt ingegeven en niet bepaald wordt door of bepalend is voor
de gebouwen zelf, is de keuze afhankelijk van de budgettaire
mogelijkheden en opbrengstverwachtingen van de opdrachtgever.

3_BEVEILIGING

Het beheer en de organisatie van toegangscontrole en
bedieningsautoriteit is een belangrijke schakel tot een succesvolle
beveiliging en geautoriseerd comfortabel gebruik van de gebouwen
zowel voor gebruikers als voor bezoekers. Dit blijkt telkens weer een
delicate en boeiende evenwichtsoefening tussen gebruiksgemak
en veiligheid. Wij houden er aan reeds vroeg in het ontwerp in
overleg met de gebruiker de verschillende stromen van publiek,
personeel en derden in kaart te brengen om eventuele knooppunten
tijdig ontwerpmatig te ontwarren, veeleer dan achteraf complexe
technische systemen te moeten voorzien waarvan het succes te
sterk afhankelijk is van de ongekende discipline van bezoeker of
gebruiker.

De belangrijkste stap bij brandbeveiliging is een logische en
controleerbare compartimentering met goede viuchtwegen. Deze zijn
in het ontwerp doordacht opgenomen.



4_BASISPRINCIPES bij de systeemkeuze voor de technieken
We vatten hier in een bondige synthese een aantal basisprincipes
voor de systeemkeuze van de technische installaties kort samen.

4.1 ELEKTRICITEIT

#1. Gezien de omvang van het project is een hoogspanningscabine
noodzakelijk.

#2. Voorziening van een stroomverdeelnet a.d.h.v. strategisch en
discreet op gestelde verdeelborden met een correcte selectiviteit.
#3. Datanetwerk voor aansluiting en onderlinge koppeling van

de verschillende communicatie- en beheerssystemen. Data-
aansluitingen in de kamers is als optie opgenomen.

#4. Verpleegoproepsysteem met als optie de mogelijkheid om een
koppeling te maken met zorgregistratie-software.

#5. Binnen de gestelde specifieke eisen van kleurweergave en
lichtintensiteit kiezen we zoveel mogelijk voor armaturen met
energiezuinige lamptypes: (compacte) fluorescentielampen met
elektronische ballasten, LED, ... , rekening houdend met blijvende
beschikbaarheid op de markt.

#6. Armatuurkeuze in overeenstemming met de functie en de
gewenste uitstraling van de ruimtes. Bij elk type armatuur wordt een
hoog rendement nagestreefd.

#7. De opstelling en armatuurkeuze laat eenvoudig onderhoud toe.
#8. Gebruiksvriendelijke sturing van de verlichting. In de gangen
wordt een dag- en nachtverlichting voorzien.

#9. Aanwezigheidsdetectie in ruimten met beperkt gebruik (bv.
bergingen).

#10. Daglichtsturing in zones met interactie met daglicht. Belangrijk
hierbij is ook een uitschakelmechanisme te voorzien voor het geval
de gebruiker het gebouw binnenkomt in het donker en terug verlaat
vooraleer het terug schemert (situatie tussenseizoen).

#11. Wettelijk vereiste veiligheids- en anti-paniek verlichting.

#12. Automatische branddetectie en melding.

#13. Noodbatterij voor lift- en data-installatie.

4.2 HVAC

#1. Eén stookplaats voor productie van verwarmingswater en
sanitair warm water. De invulling is afhankelijk van de weerhouden
opties duurzame technieken. De warmte / koude afkomstig van

het BEO-veld wordt benut voor de lage temperatuursystemen voor
verwarming en koeling en voor het verwarmen en (top)koelen van de
ventilatielucht. De warmteproductie voor bijverwarming en sanitair
warm water gebeurt met een combinatie van een condenserende
gasketel en de optionele WKK.

#2. Ruimteverwarming met systemen op lage temperatuur
(klimaatvloer, betonkernactivering) en individueel regelbare
bijverwarming.

#3. Hydraulisch schema op basis van variabel debiet voor een

z0 laag mogelijke terugvoer-temperatuur (hoogste rendement) en
minimale elektrische pompenergie.

#4. Alle luchtgroepen zijn voorzien van energierecuperatiesystemen
met hoog rendement.

#5. Doorgedreven isolatie van leidingen.

#6. Frequentiegestuurde pompen en ventilatoren.

#7. Ventilatiegroepen voor parkingventilatie.

#8. Optioneel gebouwbeheerssysteem om het energieverbruik
verder te optimaliseren i.f.v. het werkelijke gedrag van het gebouw en
haar gebruikers en om verkeerde instellingen, defecten of misbruik
tijdig te ontdekken en te corrigeren.

4.3 SANITAIRE EN HYDRAULISCHE BLUSMIDDELEN

#1. Sanitaire toestellen en toebehoren die elegantie koppelen

aan hygiéne, onderhoudsgemak (bv. hangtoiletten, optimale
bereikbaarheid afvoeren), een laag water verbruik (regenwater
recuperatie, zelfsluitend kraanwerk) en een heavy-duty uitvoering
eigen aan publieke gebouwen.

#2. Hydraulische brandbestrijdingsmiddelen overeenkomstig het KB
en de eventuele bijkomende eisen van de brandweer en gebruiker.
#3. Regenwaterrecuperatie voor spoeling van toiletten en urinoirs:
aantal aan te sluiten toestellen wordt bepaald i.f.v. het aanbod
(dakoppervlak) bij een maximale leegstand van de putten van 10%.
De keuze van de aan te sluiten toestellen wordt mee bepaald door
de afstand van de toestellen tot de centrale installatie.

#4. Alle nodige behandelingen voor een duurzame installatie,

bv. onthard water voor sanitair warm water, extra onthard voor
bevochtiging en keuken, demineralisatie voor voeding van bv.
glazenwasser.

4.4 KEUKEN
#1. Invulling van keukeninstallaties op basis van de noden en de
budgettaire ruimte in overleg met de opdrachtgevers.

4.5 TOEGANKELIJKHEID

#1. Alle voorzieningen om mindervaliden toe te laten: liften,
hulpmiddelen in sanitaire ruimten, bereikbare opstelling toestellen en
eventuele bedieningen.

25_TECHNIEKEN &
DUURZAAMHEID

4.6 NAZORG

#1. Om de verschillende installaties optimaal te laten werken is
controle en verbetering van instellingen gedurende een zekere
inloopperiode uitermate belangrijk. Wij begrijpen daarom ook de
vraag van de opdrachtgever naar onderhoudscontracten. Aanvullenc
hieraan zullen we in de technische dossiers ook de nodige garanties
opnemen dat de installateurs van de verschillende systemen ook

na installatie en afwerking zich beschikbaar stellen om de goede
werking mee op te volgen om uiteindelijk aan de gestelde eisen te
voldoen en de gebruiker optimaal in te lichten.

5_AANVULLING OP DE KOSTENRAMING

Een investering in duurzame technieken heeft een grote invioed op
de rest van de technische installatie. In onze raming vertrekken we
van een klassieke installatie met condenserende gasketels voor

de productie van warmte voor verwarming en sanitair warm water.
In de ruimtes wordt de warmte afgegeven door radiatoren. Bij de
keuze voor een BEO-veld of WKK daalt natuurlijk het vermogen van
de gasketels, maar anderzijds gebeurt de warmteafgifte overal via
lage temperatuursystemen die op zich ook een ander kostenplaatje
hebben. In de raming wordt de meerkost van de verschillende delen
van de installatie opgenomen om op die manier een totaalbeeld te
krijgen van de financiéle consequenties van de opties.

De raming voor de technische installaties wijkt op enkele punten
af van de kostenraming van de opdrachtgever. We lichten dat hier
bondig toe.

#5.1 Deel “Ondersteuning” - parking

In de kostenraming is geen budget voorzien voor ventilatie van

de parking. Bij een ondergrondse parking, zoals voorzien in dit
ontwerp, is het echter een wettelijke verplichting om de uitlaatgassen
af te zuigen. Anderzijds is de eenheidsprijs voor de elektrische
installatie ons inziens overschat. In onze ervaring zal het budget

dat voorzien is voor de technische installatie in de totaliteit van de
uitrusting volstaan.

#5.2 Keukenuitrusting

De keukenuitrusting omvat in onze raming alle kooktoestellen voor
de warme keuken, koelcellen en koeling voor de koude keuken,
afwasmachine, vaatwerk en Kkleinere toestellen. Dit vertegenwoordigt
een budget van 350.000 EUR. In de kostenraming van het
programma van eisen is hier slecht 50.000 EUR voor voorzien. Dit
lijkt ons weinig voor een volledig uitgeruste grootkeuken.

De dampkap (pulsie en extractie) vallen onder het budget voor HVAC
dat wel voldoende groot voorzien is.




UITVOERINGSPLAN

ARCHITECT

IR. STABILITEIT

IR. TECHNIEKEN

EPB VERSLAGGEVER

IR. AKOESTIEK

TIDSLWN

OPDRACHTGEVER

VEILIGHEIDSCOORDINATIE

1 VERSPREIDEN PVE NAAR ALLE ONTWERPTEAMLEDEN

2 ANALYSE PROGRAMMA VAN EISEN

3 OPMAKEN VAN SCHETSONTWERP OP BASIS VAN DE VISIEVORMING
INGEDIEND MET DE OFFERTEAANVRAAG

4 ORGANISEREN VAN INTERNE ONTWERP- EN BOUWTEAMVERGADERINGEN

5 OPSTELLEN VAN EEN DEFINITIEF VOORONTWERP DOCUMENT INCL.
EEN GLOBALE RAMING + PLANNING

1 BESTUDEREN VARIANTEN STRUCTUUR IFV HET ONTWERP
2 VOORDIMENSIONEREN VAN DE WEERHOUDEN OPLOSSINGEN
3 INTERPRETATIE BODEMONDERZOEK IFV DE FUNDERING
4 OPSTELLEN VAN EEN KOSTENRAMING
(TE INTEGREREN IN DEF. VO DOCUMENT)

1 BESTUDEREN VARIANTEN TECHN. INSTALLATIES IFV HET ONTWERP
2 VOORDIMENSIONEREN VAN DE WEERHOUDEN OPLOSSINGEN
3 OPSTELLEN VAN EEN KOSTENRAMING

(TE INTEGREREN IN DEF. VO DOCUMENT)

1 FORMULEREN VAN HET AKOESTISCH COMFORT IN OVEREENSTEMMING MET
DE KWALITATIEVE EISEN VAN DE BOUWHEER

2 FORMULEREN VAN OPLOSSINGEN EN ALTERNATIEVEN VOOR DE
VERSCHILLENDE ONTWERPVRAGEN

1 OPMAKEN EN OVERHANDIGEN PVE
2 OPSTARTEN BODEMONDERZOEK
3 OVERHANDIGEN EIGENDOMSTITELS, STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN, ERFDIENSTBAARHEDEN,
4 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DIGITALE PLANNEN VAN
DE BESTAANDE TOESTAND
5 STUREN ONTWERPPROCES TIJDENS BOUWTEAMVERGADERINGEN
6  GOEDKEURING VOORONTWERP
+ OPMERKINGEN VOOR VERVOLG PROCES

[N

VERWERKEN OPMERKINGEN VO IN EEN DEFINITIEF ONTWERP
TOETSEN UITGANGSPUNTEN DMV PRINCIPEDETAILS

OPSTELLEN VAN EEN DEFINITIEF ONTWERP DOCUMENT INCL.

EEN GLOBALE RAMING + PLANNING

OPSTELLEN BOUWAANVRAAGDOSSIER

RAADPLEGING STEDENBOUW IVM INPLANTING + VOLUME GEBOUW EN
INDIENEN BOUWAANVRAAG

RAADPLEGING BRANDWEER IVM BRANDVEILIGHEID GEBOUW

TOETSING UITGANGSPUNTEN ONTWERP STRUCTUUR
UITWERKEN BASISPRINCIPES STRUCTUUR

OPSTELLEN VAN EEN GEDETAILLEERDE KOSTENRAMING
(TE INTEGREREN IN DEF. ONTWERP)

TOETSING UITGANGSPUNTEN ONTWERP TECHN. INSTALLATIES
UITWERKEN BASISPRINCIPES TECHNISCHE INSTALLATIES
OPSTELLEN VAN EEN GEDETAILLEERDE KOSTENRAMING

(TE INTEGREREN IN DEF. ONTWERP)

TOETSING UITGANGSPUNTEN ONTWERP AAN EPB DMV
EEN CONTROLEBEREKENING

OP BASIS VAN DE GELDENDE NORMEN DE VEREISTE GELUIDSISOLATIE
VASTLEGGEN IN EEN AKOESTISCH NOTA

IN NAUW OVERLEG MET HET ONTWERPTEAM WORDEN DE AKOESTISCHE
OPLOSSINGEN GEINTEGREERD IN HET ONTWERP

STUREN ONTWERPPROCES TIJDENS BOUWTEAMVERGADERINGEN
GOEDKEURING ONTWERP

+ OPMERKINGEN VOOR VERVOLG PROCES

ONDERTEKENING EN GOEDKEURING BOUWAANVRAAG

EVALUEREN ONTWERP IFV VEILIGHEID

[SINEAEN]

N

[N

OPSTELLEN VAN EEN VOLLEDIG AANBESTEDINGSDOSSIER, INCL TEKENINGEN
DETAILTEKENINGEN, BESTEK, MEETSTAAT EN KOSTENRAMING

COORDINEREN STABILITEITS- EN TECHNISCHE STUDIES

ADMINISTRATIEF, REKENKUNDIG EN TECHNISCH NAZICHT

RANGSCHIKKING PRIJSAANBIEDING VLG WETGEVING OP OVERHEIDSOPDRACHTEN
ADVIES AAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID

OPSTELLEN VAN EEN AANBESTEDINGSDOSSIER, INCL. TEKENINGEN EN
DETAILTEKENINGEN VOOR HET LOT RUWBOUW

AANLEVEREN BESTEKBESCHRIJVING, MEETSTAAT EN KOSTENRAMING
TECHNISCH NAZICHT VAN DE PRIJSBIEDINGEN

OPSTELLEN VAN EEN AANBESTEDINGSDOSSIER, INCL. TEKENINGEN EN
DETAILTEKENINGEN VOOR DE LOTEN ELECTRICITEIT EN HVAC
AANLEVEREN BESTEKBESCHRIJVING, MEETSTAAT EN KOSTENRAMING
TECHNISCH NAZICHT VAN DE PRIJSBIEDINGEN

BESPREKING MET NUTSMAATSCHAPPIJEN EN BRANDWEER

ADVIES GEVEN OP HET GEHEEL VAN MATERIALEN, VOORGESTELDE TECHNIEKEN
EN INSTALLATIES EN HUN CONFORMITEIT MET DE EPB NORMEN

HET UITWERKEN VAN DE TECHNISCHE OPLOSSINGEN DIE IN DE ONTWERPFASE
WERDEN VASTGELEGD.

MET REKENNOTA'S, SCHEMA'S, (DETAIL) TEKENINGEN EN BESTEKTEKSTEN WORDEN
DE AKOESTISCHE ASPECTEN VAN HET ONTWERP IN DETAIL AANGEGEVEN.

AANBESTEDING

STUREN AANBESTEDING TIJDENS BOUWTEAMVERGADERINGEN
GOEDKEURING AANBESTEDING

PUBLICATIE VAN DE AANBESTEDING VOOR DE DRIE LOTEN, NL. RUWBOUW
EN AFWERKING, ELECTRICITEIT, HVAC

GUNNING DEELOPDRACHTEN

OPSTELLEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
OPENEN/AANVULLEN VAN HET COORDINATIEDAGBOEK EN
HET POSTINTERVENTIEDOSSIER

NAZICHT VAN DE LAAGSTE PRIJSBIEDING IFV VEILIGHEID
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1 TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITVOERINGSTEKENINGEN

2 WERFCONTROLE EN WERFVERGADERINGEN (+ WERFVERSLAG)

3 RICHTLIJNEN GEVEN VOOR GOEDE UITVOERING VAN DE WERKEN

4 CONTROLEREN KWALITEIT GEBRUIKTE MATERIALEN EN TECHNIEKEN
5  NAZICHT UITVOERINGSDOCUMENTEN

6  ORGANISEREN COORDINATIEVERGADERING / WERFVERGADERINGEN
7  BEHEERSING VAN HET BOUWBUDGET

8 BEWAKEN PLANNING IFV VASTGESTELDE UITVOERINGSTERMIJN

9 NAZICHT EN CONTROLE DER VORDERINGSSTATEN

w N

NAGAAN VAN DE STAAT VAN UITVOERING VAN DE WERKEN OP HET TIJDSTIP
VAN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING

COORDINATIE AS-BUILT DOSSIER IN SAMENSPRAAK MET DE AANNEMERS
ORGANISEREN VAN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERINGEN
OPMAKEN PV VAN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERINGEN

1 TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITVOERINGSTEKENINGEN

2 OPSTELLEN VAN WAPENINGSPLANNEN EN BUIGSTATEN

3 CONTROLEREN KWALITEIT GEBRUIKTE MATERIALEN EN TECHNIEKEN
4 BIJSTAAN ARCHITECT TIUDENS WERFVERGADERINGEN

5  NAZICHT UITVOERINGSDOCUMENTEN

6 CONTROLE DER VORDERINGSSTATEN WAT BETREFT STABILITEIT

1

NAGAAN VAN DE STAAT VAN UITVOERING VAN DE WERKEN OP HET TIJDSTIP
VAN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING

1 TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITVOERINGSTEKENINGEN

2 CONTROLE OP UITVOERING VAN DE TECHN. INSTALLATIES

3 CONTROLEREN KWALITEIT GEBRUIKTE MATERIALEN EN TECHNIEKEN

4 NAZICHT UITVOERINGSDOCUMENTEN

5 CONTROLE DER VORDERINGSSTATEN WAT BETREFT TECHN. INSTALLATIES

1

NAGAAN VAN DE STAAT VAN UITVOERING VAN DE WERKEN OP HET TIJDSTIP
VAN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING

1 TOELICHTEN GEBOUWCONCEPT EN ENERGIE VOOR HET PERSONEEL
EN DE BOUWHEER

2 FINE-TUNING INSTALLATIES IN SAMENSPRAAK MET DE AANNEMER
DE AANNEMER EN DE OPDRACHTGEVER

1 INDIENEN STARTVERKLARING (8 DAGEN VOOR AANVANG WERKEN)
2 ALLE MATERIALEN EN UITVOERINGSMETHODEN NAGAAN IFV EPB NORMEN

1

INSTUREN VAN DE EPB AANGIFTE AAN DE ENERGIEADMINISTRATIE
(TEN LAATSTE 6 MAANDEN NA INGEBRUIKNEMING)

1 DEELNAME AAN WERFVERGADERINGEN WAAR AKOESTISCH ASPECTEN AAN
BOD KOMEN.

2 MET METINGEN KAN GECONTROLEERD WORDEN OF DE PRESTATIES
GEREALISEERD WERDEN

1 OPVOLGEN WERFVERGADERINGEN
2 GOEDKEUREN WERFVERSLAGEN EN VORDERINGSSTATEN
3 VORDERINGSSTATEN TIJDIG BETALEN AAN AANNEMERS

1 AANPASSEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
2 BIJHOUDEN/AANVULLEN VAN HET COORDINATIEDAGBOEK

1
2

1

WERKEN OPLEVEREN OP ADVIES VAN DE ARCHITECT
SALDO TE BETALEN BlJ VOORLOPIGE OPLEVERING

OVERDRAGEN VAN HET GEACTUALISEERDE VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSPLAN, HET COORDINATIEDAGBOEK EN HET
POSTINTERVENTIEDOSSIER AAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID

1 OPVOLGEN ENERGIEVERBRUIK VIA EEN ENERGIEBOEKHOUDSYSTEEM
2 ENERGIEVERBRUIK BIJSTUREN
3  ONDERHOUDSPLAN UITWERKEN
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