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Volledige Studieopdracht voor de bouw van een 
kinderdagverblijf en stelplaats voor de 
groendienst.
Speelpleinstraat te Merksem



Parken in Merksem

De geplande nieuwbouw voor een kinderdagverblijf en een stelplaats voor de 

groendienst aan de Speelpleinstraat bevindt zich centraal in de parkengordel van 

Oud Merksem. In de onmiddellijke omgeving van het Kroonplein bevinden zich 

daar het Runcvoortpark, Hof van Rozendaal, het Gemeentepark en Hof van 

Boekenborg. Deze 4 parken zijn restanten van de groene gordel met kastelen en 

buitenhuizen ten noorden van Antwerpen. Merksem is tot op de dag van 

vandaag een groene gemeente gebleven.
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BREDABAAN

Lintbebouwing

Het inplanten van een nieuw programma in een parkgebied is 

per definitie problematisch. Een deel van het groen wordt 

onvermijdelijk weggevlakt. De reflex bestaat om de impact van 

het nieuwe programma te minimaliseren door dit zoveel als 

mogelijk langs de openbare weg in te planten. Dit is ook wat de 

voorbije 60 jaar is gebeurd aan de oost- en westzijdes van het 

Gemeentepark.  Het Runcvoortpark is zo sterk door 

appartementsbouw omzoomd dat het voor het merendeel van 

de inwoners van Merksem onbekend terrein blijft. Ook het Hof 

van Boekenborg is volgens hetzelfde recept grotendeels 

ingedamd. Het gevolg van deze strategie is dramatisch voor de 

beeldkwaliteit van de stad: het kwartet van parken dat in 

belangrijke mate de identiteit van Merksem bepaalt, is 

gaandeweg omheind en aan het oog onttrokken door een 

resem lintbebouwingen.

Parkvilla

Er is nochtans een alternatief, dat aan de essentie en het 

ontstaan van de parkensite refereert. Het Runcvoortpark, Hof 

van Rozendaal, Villa Joostens (Gemeentepark) en Hof van 

Boekenborg zijn parken die stuk voor stuk zijn gevrijwaard 

gebleven van bebouwing omwille van hun geschiedenis als 

kasteeltuin van rijke Antwerpenaren die er de voorbije 500 jaar 

hun parkvilla's bouwden. De typologie van de parkvilla neemt 

afstand van de straat en buffert de overgang tussen het huis en 

de openbare ruimte door middel van een oprijlaan en een 

voortuin. 

Deze inplanting offert een deel van de buitenruimte op aan 

circulatieruimte tussen huis en straat. Het grote voordeel 

tegenover de klassieke lintbebouwing bestaat er echter in dat de 

straat in direct contact met de tuin komt te staan, hetgeen de 

beeldkwaliteit vanop de rijweg sterk ten goede komt. De 

wegenis wordt een soort van parkweg.
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Masterplan

Het Masterplan voor de site heeft als belangrijkste ambitie de 

vier naburige groengebieden tot één parkzone te verenigen, 

waardoor dit een schaal krijgt vergelijkbaar met de grote 

domeinen van het naburige Schoten.

De nieuwbouw kinderdagverblijf en stelplaats groendienst wordt 

opgevat als een nieuw soort parkvilla die door zijn schaal, 

functie en inplanting het hart van dit nieuwe, grote parkgebied 

vormt.

De oude centrale as van de begraafplaats wordt een belangrijke 

verbindindingsweg voor de groendienst.
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Knip

Een extra argument voor het terugtrekken van de nieuwbouw 

ten opzichte van de straat is de ambitie van het Stadsbestuur 

om ter hoogte van de Speelpleinstraat de zogeheten knip te 

realiseren, die Gemeentepark en Hof van Rozendaal koppelt en 

de Speelpleinstraat opsplitst. Het welslagen van die verbinding 

is grotendeels afhankelijk van de werkelijke omvang van het 

contactvlak tussen deze twee parken. Het terugtrekken van de 

nieuwbouw creëert een soort voortuin die deze koppeling 

realiseert. De dubbele bomenrij aan de oostzijde van de 

speelpleinstraat vormt de overgang tussen de 2 parken en wordt 

voorbij de inrit van het Rode Kruis verkeersvrij gemaakt.

Oriëntatie

Het Gemeentepark en de Speelpleinstraat hebben een oriëntatie 

die is voortgekomen uit de historisch belangrijke as van de 

Bredabaan. Ook de oude begraafplaats is volgens deze 

oriëntatie NW-ZO georganiseerd. Gezien op deze begraafplaats 

99 graven en een aantal gedenktekens als monumenten zijn 

geïnventariseerd, zal deze oriëntatie ook in de nieuwe 

parkinvulling cruciaal blijven. Het oude lanenpatroon van de 

uitdovende begraafplaats wordt een soort van historische afdruk 

die mee het geheugen van de site bepaalt. 
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Ontsluiting

Aangezien de hoofdcirculaties van stelplaats en kinderdagverblijf 

zoveel als mogelijk gescheiden dienen te worden, opteert de 

inplanting van de nieuwbouw voor een duidelijke koppeling van 

het kinderdagverblijf aan het keerpunt in de Speelpleinstraat 

enerzijds, en een ontsluiting van de groendienst op de 

parkwegen van het Gemeentepark en de centrale as van de 

oude begraafplaats anderzijds. Deze oude as is bijzonder 

interessant aangezien ze voor de groendienst als shortcut 

tussen de 4 nabijgelegen parken kan fungeren. Ze takt aan op 

de Speelpleinstraat ter hoogte van het gebouw van het Rode 

Kruis, en op de Van Heybeeckstraat ter hoogte van de oude 

ingang van het kerkhof. Via de Rustoordstraat kan de 

groendienst van hieruit meteen het Hof van Boekenborg 

bereiken. 
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Koppeling

De combinatie van een kinderdagverblijf met een stelplaats voor de 

groendienst is allesbehalve evident. Toch is de vraag te verdedigen vanuit 

het standpunt van een ver doorgedreven duurzaamheid: één groter volume 

heeft een belangrijk kleinere ecologische impact dan twee kleinere volumes, 

en een aantal ruimtes kan door beide diensten worden gebruikt. Vanuit deze 

optiek is het cruciaal dat een duidelijke opsplitsing wordt gemaakt tussen 

een compact, warm programma en een aanzienlijke oppervlakte programma 

dat op buitenklimaat kan functioneren, eerder dan te denken in de voor de 

hand liggende opdeling groendienst/kinderdagverblijf. 

De koppeling van beide diensten moet uiteraard ook een concrete 

meerwaarde bieden aan de gebruikers. In die zin is het cruciaal dat de 

beleving van beide gebruikersgroepen wordt bepaald door de aanwezigheid 

van de anderen. De mannen/vrouwen van de groendienst moeten zich 

bewust zijn van de aanwezigheid van de peuters en hun begeleiders en vice 

versa. 

Vanuit beide voorgaande bekommernissen – een duurzaam 

basisorganigram en een streven naar contact tussen de beide diensten – 

ontstaat als vanzelfsprekend een basisinplanting waarin 3 zones worden 

onderscheiden:

- voortuin: inlegerplaats groendienst

- parkvilla: compact verwarmd volume beide diensten

- erf: buitenklimaat 
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Tuin 

De inlegerplaats voor de groendienst fungeert als voortuin voor de 

achterliggende nieuwbouw parkvilla. Deze tuin maakt de perfecte brug 

tussen Gemeentepark en Hof van Rozendaal. Daarenboven vormt ze het 

gezicht van het gebouw, waarbij in een permanent evoluerend tableau vivant  

het reilen en zeilen van de groendienst zichtbaar wordt. Voor de peuters 

vormt de voortuin van de groendienst een soort van encyclopedie waardoor 

ze in contact komen met de seizoenen en een heel arsenaal aan bloemen en 

planten. In het midden van de inlegerplaats bevinden zich twee te 

beschermen zomereiken.

Villa

De parkvilla combineert de te verwarmen onderdelen van de verschillende 

diensten in een compact, tweelagig vierkant. Het argument voor deze keuze 

is meervoudig. Vanuit de optiek van duurzaamheid is de keuze voor een 

meerlagig programma met een beperkte footprint cruciaal (cfr. visie 

duurzaam bouwen in bijlage). Een niet-compact gebouw kan nooit 

duurzaam zijn. De compactheid van het gebouw is de verhouding tussen het 

verwarmde volume en het verliesoppervlak van dit volume. 

In voorliggend ontwerp zijn we erin geslaagd een compactheid van maar 

liefst 2,64 te realiseren, dit door een tweelagige organisatie en een 

gecentraliseerd organigram.
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Bel-étage

Er wordt radicaal geopteerd voor het optillen van de 

leefruimtes van het kinderdagverblijf naar de bel-étage. 

Wanneer men in een compact, tweelagig volume een 

maximaal contact tussen het personeel van 

groendienst en kinderdagverblijf wil realiseren, gebeurt 

dit door het grondgebonden karakter van de 

groendienst logischerwijze op het gelijkvloers, 

waardoor de verblijven van de kinderen naar boven 

verhuizen. 

Overzicht

Er zijn belangrijke extra voordelen aan deze keuze 

gekoppeld. Een eerste voordeel is de leesbaarheid van 

het gebouw voor de gebruiker: personeel beneden en 

kinderen boven. 

Een tweede essentieel aspect is een natuurlijke controle 

op het betreden van het kinderdagverblijf, zonder dat 

hiervoor allerlei extra maatregelen nodig zijn die eerder 

in een gevangenis op zijn plaats zijn. 

Tot slot is er de beleving van het parklandschap vanuit 

de hoogte, met de leefgroepen als een soort van cluster 

van 8 boomhutten voor de kinderen. Rondom de 

buitenspeelruimtes zijn doorlopend borstweringen op 

1m20 hoogte voorzien, die de kinderen een volledig 

overzicht op het omliggende park en het aan- en 

afrijden van allerlei bezoekers en personeel geven.

PARK
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Erf

Het erf vormt samen met de luifel en de loods de aanhorigheden van de parkvilla. Dit erf vormt het hart van de groendienst, en 

wordt door de glazen  refter heen als dusdanig aan het hart van de parkvilla – het atrium – getoond. Omwille van akoestische 

redenen en de eenheid van het bouwsel wordt dit erf met een hoge muur ontsloten. Het erf opent zich omwille van de gunstige 

oriëntatie richting oude parkvilla, maar in het licht van een masterplan dat de centrale as van de oude begraafplaats als shortcut 

voor de groendienst installeert, is onder de luifel door ook een uitrit naar het oude kerkhof voorzien.

PARK
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INPLANTINGSPLAN 1/1000

1 Pijpekop Speelpleinstraat

2 Knip: dubbele bomenrij en grasdallen

3 Doodlopend stuk Speelpleinstraat

4 Rode Kruis

5 Einde autoverkeer / toegang personeel Groendienst

6 Oorlogsmonument - parkrotonde

7 Inrit Kinderdagverblijf

8 Inlegerplaats / voortuin

9 knip: dubbele bomenrij en grasdallen

10 Erf Groendienst

11 Uitrit Groendienst op Parkas

12 Parkas - zacht verkeer en groendienst

13 Parkhof met monumentale graven

14 Brandstofbunker
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Opbouw

Het ontwerp wordt opgebouwd uit een 

skeletstructuur van betonnen balken 

en kolommen op een grid van 8m40 

bij 8m40. Dit is een structurele 

modulemaat die toelaat zeer 

economische overspanningen te 

maken.

Het betonnen skelet laat toe loods, 

luifels en verwarmd volume in 

eenzelfde logica op te bouwen. 

Tussen 8m nettobreedte kunnen 

bovendien gemakkelijk wagens (3), 

vrachtwagens (2) en containers (1) 

worden gepositioneerd.

Het kolommen- en balkengrid  

voorziet samen met de betonnen 

vloerplaten (brand!) in de nodige 

thermische massa cruciaal voor een 

goed functionerende passiefbouw. De 

dubbele modules die de luifels en 

buitenspeelplaatsen bepalen, worden 

los van het skelet in het verwarmde 

volume geplaatst om alle 

koudebruggen te elimineren.

Het betonskelet wordt bekleed met 

isolerende houtskeletwanden 

opgebouwd uit TJI-liggers van 24 cm 

dikte die toelaten de nodige 

isolatiediktes te realiseren die 

benodigd zijn voor passiefbouw. 
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Atrium

Centraal wordt een tweelagig atrium voorzien dat als polyvalente zaal het hart van het ontwerp vormt. Het is tevens het technische 
hart van het gebouw aangezien het instaat voor het ventilatiesysteem van het passiefgebouw.

In de wintersituatie wordt via een grondbuis de aangezogen koude buitenlicht voorverwarmd alvorens ze het gebouw binnentreedt. 
Via een aantal standleidingen en 2 ringen van ventilatiebuizen rondom het atrium komt de verse lucht in alle lokalen terecht. De 
warmte van de vuile lucht die wordt afgezogen wordt ingezet om de inkomende koude lucht verder voor te verwarmen.

In de zomer wordt overdag het gebouw zoveel als mogelijk afgesloten van de warme buitenlucht. Aanzuiging van verse lucht 
gebeurt opnieuw via de grondbuis die de warme lucht voorkoelt. 's Avonds wordt de geaccumuleerde warmte uit het gebouw 
gehaald via een systeem van passieve koeling: Kipramen boven de buitenramen van de dienst- en leefruimtes worden 
automatisch geopend, evenals de sheddaken van het atrium. Door het schoorsteeneffect zuigt het atrium op volledig natuurlijke 
wijze (kostenbesparend!) de warme lucht uit het gebouw naar buiten. 

kleedruimte

ZOMER

WINTER



Kruis

In het atrium overlappen een aantal gebruiken en laat het gebouw zich overzien. Van hier uit vertrekken trappen en lift richting 

verdieping. Op het gelijkvloers grijpen in een kruisvorm vier functies op dit atrium aan, dewelke cruciaal zijn voor het programma: 

gaarkeuken, kleedruimte, refter en vergaderzaal. Tussen de armen van dit kruis bevinden zich de vier luifels waar zich de diverse 

toegangen bevinden.

Op de bel-étage worden vier koppels van twee leefgroepen geschakeld langsheen een omgang rond de vide van de polyvalente 

zaal. Elk koppel wordt betreden via een gezamenlijke brandvrije sas die als omkleedruimte met doorgeefkastjes functioneert. Ook 

de buitenkamer is voor beide leefgroepen gemeenschappelijk en kan via de omkleedruimte worden betreden. De badkamers zijn 

complementair ingeplant: één geeft uit op de passerelle en één heeft zicht op de buitenruimte. 
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Leefgroepen

Terrassen

De terrassen van de leefgroepen functioneren als een soort van buitenkamers, beschermd tegen wind en oververhitting door de 

verdiepingshoge ommuringen langsheen een deel van de buitenrand. Ze hebben een baksteenverharding, in motief geplaatst en 

refererend aan de Italiaanse pleinen. Doorlopend bevindt zich een betonnen borstwering van 1m20 hoog die de peuters een 

fantastisch zicht geeft over het omliggende parklandschap. 

Buitenspeelplaats, 
gekoppeld voor 2 
leefgroepen

Rustruimtes

Kleine rustruimte
Badruimte met zicht op 
binnenpasserelle

Badruimte met zicht op 
buitenspeelplaats

Omkleedsas met 
doorgeefkasten en tafels, 
kapstokken en doorgang 
naar buitenruimtes

Betonnen borstwering 
1m20 hoog

Gevelpanelen, 
baksteenmotieven 
buitenzijde en witbeton 
aan binnenzijde

Bovenraam met 
automatische opener voor 
aanzuiglucht passieve 
nachtelijke  koeling

Evacuatietrap en 
lichtopening naar ingangen 
onderliggende luifel

Terrasgevels in 
lichtgekleurde 
vezelcementplaat

VERDIEPING
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Schil

De muurdelen van de parkvilla en de terrassen 

bestaan uit witbetonnen panelen met een verloren 

bekisting van baksteen, in motief geplaatst. De 

baksteenzijde wordt naar buiten geplaatst 

waardoor in afwisseling met de betonnen 

ballustrades een soort bewerking van de typische 

parkvillagevels, opgebouwd uit baksteenvelden 

tussen witstenen kragen, ontstaat. De binnenzijde 

is licht gekleurd waardoor ze reflecteren en als een 

soort van spiegels de binnenruimtes doorlopend 

van voldoende natuurlijk licht kunnen voorzien. 
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1. Inkom kinderdagverblijf en Buggyruimte (66m2)
2. Receptie (15m2)
3. Administratie / EHBO (15m2)
4. Polyvalente ruimte (atrium) (160m2)
5. Vestiaire en speelgoed (8m2)
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14. Inkom Groendienst (38m2)
15. Dienstgang
16. Administratie Groendienst (33m2)
17. Vergader/leslokaal (100 m2)
18. Werkplaats + Berging (33m2)
19. Refter + kitchinette (116m2)
20. Klein materiaal (75m2)
21. Gifhok (7m2)
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6. Keuken + afwas (38m2)
7. Berging (9m2)
8. Linnenkamer(18m2)
9. Koele berging (9m2)
10. Stookruimte / meters (12m2)

11. Kleedkamers en douches (140m2)
12. Luchtgroepen (18m2)
13. Toiletten (3x16m2)
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23. Fietsenberging
24. Afvalcontainers
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3. Sas + omkleedruimte (12m2)
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0 WERFVOORBEREIDING
plaatsbeschrijving
sonderingen
veiligheid
inrichting van de bouwplaats

1 GRONDWERKEN & RIOLERINGSWERKEN
ontzoden en afgraven
graafwerken

bemalingen
uitgravingen voor funderingsplaat met vorstranden
graven van sleuven voor funderingsbalken
graafwerken voor riolering en putten
afvoeren van overtollige grond

rioleringsnet
rioleringsbuizen
septische putten
regenwaterputten
filterputten
toezichtsputten
deksels
rijwegdeksels

aanvullingen
grond afkomstig van de uitgravingen
aangedamd zand

2 OPEN RUWBOUW
diepfunderingen
funderingsbalken in gewapend beton
werkvloer
funderingsplaat in gewapend beton
kolommengrid in gewapend beton
balkengrid in gewapend beton
vloer- en dakplaten in gewapend beton
profielstaal
geprefabriceerde gevelpanelen in verlijmd metselwerk
betonnen borstweringen

3 TIMMERWERKEN
buitenwanden in houten I-liggers 24 cm dik, 60cm h.o.h.
verstijvingsbeschieting OSB 15mm
buitenbeplating gebitumineerde houtvezelplaat 22mm
isolatie met 24cm minerale wol
elektrospouwen
wandafwerkingsplaten vezelcementplaat terrasgevels 
binnenwanden in stijlenwerk CLS 140mm, dubbel beplaat

31.000
GP 1 2000 2000
GP 1 4000 4000
GP 1 12000 12000
GP 1 15000 15000

118.098
m2 4050 3 12150

GP 1 12000 12000
m3 446 45 20048
m3 280 45 12600
m3 160 45 7200
m3 250 30 7500

lm 400 60 24000
st 4 700 2800
st 4 1200 4800
st 4 400 1600
st 24 150 3600
st 28 100 2800
st 8 250 2000

m3 100 30 3000
m3 50 40 2000

826.803
GP 1 50000 50000
m3 373 250 93312
m2 2328 15 34927
m3 582 150 87318
m3 67 900 59904
m3 172 500 86016
m3 864 350 302526
kg 0 0 0
m2 936 100 93600
lm 120 160 19200

428.844
m2 1022 176 180351
m2 920 20 18403
m2 1022 25 25560
m2 1022 30 30672
m2 920 6 5521
m2 440 60 26410
m2 1613 88 141926

Verkennende Raming
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10 STUDIES & ERELONEN
veiligheidscoördinatie (1%)
epb (1%)
stabiliteit (1,5 %)
architectuur (7 %)
technieken (7% op kostprijs technieken)

passiefhuisstandaard (2,8 % op bouwkost)

11 OPTIE PHOTOVOLTAÎSCHE ZONNE-INSTALLATIE (terugverdientijd 11 jaar)

12 RAMING OMGEVINGSAANLEG
wegenis
tuinaanleg
beplantingen

13 RAMING KUNSTINTEGRATIE (2% op bouwkost)

4 DICHTINGSWERKEN
regenwaterafvoeren
zinkwerken
rubber dakdichting
dakranden

5 UITVULLINGEN
chapes betonvloeren 
isolatie ondervloer in Resol 14cm
hellingschapes dakplaten
Dakisolatie Resol 20cm

6 SCHRIJNWERKEN
gevelschrijnwerk + driedubbele beglazingen (U 0,8)
zonneweringen
sheds boven atrium voor passieve koeling
binnenschrijnwerk include beglazingen
binnendeuren
brandwerende deuren
trapgehelen
stalen ballustrades
brandtrappen
sectionaalpoorten

7 TECHNIEKEN (include. Afvoeren / Doorvoeren / Toevoeren)
elektriciteit include armaturen
sanitair
verwarming
verluchting
lift
technieken koelcel en gaarkeuken
branddetectie

8 AFWERKINGEN
dampdicht pleisterwerk
pleisteren binnenwanden
vloerbekledingen kinderdagverblijf
vloerbekledingen zalen 
faïence
schilderwerken
vast meubilair (balies, werkbladen, doorgeefkasten,…)
keukens
bedrijfsvloeren erf / luifel / loods groendienst

TOTAAL
benaderende meerkost passiefbouw, inbegrepen in voornoemd totaal (i.c. 11,9 %) 

TOTAAL KLASSIEKE UITVOERING

420.524
   29571
   29571
   44357
 206997
   16048

   93981

360.000

108.000
   45000
   35000
   28000

  29.500

   195.646

   138.368

   512.120

   655.000

   450.594

3.356.472
   399.370

2.957.102

lm 96 40 3840
lm 0 0 0
m2 2328 70 162994
lm 412 70 28812

m3 233 200 46570
m2 1200 25 29988
m3 233 120 27942
m2 1129 30 33869

m2 322 560 180096
m2 110 100 10960
GP 1 60000 60000
m2 346 260 90064
st 78 500 39000
st 14 1100 15400
GP 2 18000 36000
lm 84 150 12600
st 4 12000 48000
st 5 4000 20000

GP 1 153000 153000
GP 1 150000 150000
GP 1 50000 50000
GP 1 188000 172000
GP 1 50000 40000
GP 1 52000 52000
GP 1 38000 38000

m2 1022 12 12269
m2 3226 8 25805
m2 1552 60 93139
m2 776 80 62093
m2 600 60 36000
m2 4248 11 46728
GP 1 80000 64000
GP 1 40000 40000
m2 1411 50 70560
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Ontwerpteam OO1610E 
Bouw van een Kinderdagverblijf en een stelplaats voor de Groendienst Merksem

PLANNINGSHORIZON & OPVOLGING TRAJECT
Open Oproep November 2008 – April 2009

Schetsontwerp 
Verkennende raming 

Definitief Ontwerp April 2009 – Juni 2009
Overleg over schetsontwerp – budgettering obv verkennende raming
Aftasten implementatie Masterplan / Plannen Speelpleinstraat
Overleg met Brandweer en Stedenbouwkundige Diensten 
Definiëren passiefbouwstandaard (E-peil) in samenspraak met de bouwheer

Terugkoppelen opmerkingen bouwheer op schetsontwerp
Doorgedreven stabiliteitsontwerp 
Geïntegreerde studie duurzaam bouwen (passiefbouwstandaard / technieken / mobiliteit / materiaalgebruik)
Aangepaste raming
Controle bouwheer
Verwerken opmerkingen

Bouwaanvraag Juni 2009 – September 2009
Overleg met de vergunnende instanties en brandweer
Opmaak bouwaanvraagdossier
Nazicht en overleg bouwheer 
Verwerken opmerkingen bouwheer 
Indienen

Aanbesteding September 2009 – Januari 2010
Opmaak aanbestedingsdossier
Aanpassing geïntegreerde studie duurzaam bouwen (passiefbouwstandaard / technieken / mobiliteit / materiaalgebruik)
Aanpassing stabiliteitsstudie
Opmaak definitieve raming en toetsing aan de goedgekeurde budgetten
Nazicht en verwerking laatste opmerkingen
Goedkeuring en publicatie in het Staatsblad
Aanbesteding

Gunning Maart 2010 – April 2010
Nazicht en vergelijking van de offertes
Controle gunningsverslag en gunningscriteria
Kortsluiting met definitieve raming
Gunning 

Uitvoering Juni 2010 – Oktober 2011
Nazicht van de rekeningen
Werftoezicht / werfverslagen / werfdagboek voor Architectuur / Stabiliteit / Technieken / Duurzaam bouwen
Voorlopige Oplevering 

Nazorg Oktober  2011 – December 2011
As Built plannen
Blowertest / Controle Energie Prestatie
Definitief verslag van de rekeningen

Definitieve Oplevering December 2012AG VESPA 
bouw kinderdagverblijf en stelplaats groendienst
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