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De Gentse Koninklijke Opera is een uitzonderlijk
voorbeeld van een 19de-eeuws monumentaal
theatergebouw gesitueerd in een neoclassicistische
stadsaanleg. Het werd gebouwd in 1837-1840 naar
het ontwerp van Lodewik Roelandt, een van de
belangrijkste Neoclassicistische architecten van
Belgie. Het interieur werd ingericht door de Parijse
decorateurs Philaster en Cambon, en is een uniek
voorbeeld van de neoclassicistische interpretatie
van de ltaliaanse Renaissance en Barok.

Het operagebouw is een beschermd monument
(1995) en maakt, samen met de omliggende
burgerhuizen, deel uit van een beschermd
stadsgezicht (1994). Bovendien is het sinds 1999
gelegen in de UNESCO-werelderfgoed bufferzone
van het Belfort, Lakenhal en Mammelokker.

Kenmerkend voor de Gentse Opera is dat het
gedurende zijn levensloop herhaaldelijk werd
‘geactualiseerd’” omwille van programmatorische

werden aanpassingen uitgevoerd binnen ‘de
muren’, vooral dan omwille van veiligheidsvereisten,
maar sinds 1887 werden uitbreidingen voorzien
op het aanpalend terrein omwille van de nood
aan ondersteunende functies. De renovaties en
uitbreidingen werden uitgevoerd door verschillende
architecten en decorateurs maar de meest
ingrijpende werken worden toegeschreven aan
architect Charles Van Rysselberghe.

Binnen de huidige dynamiek om van de Koninklijke
Opera een ‘open belevingsplek voor muziek-
en podiumkunsten’ te maken, verankerd in het
historische culturele stadsweefsel van Gent, is er
de mogelikheid gecreéerd voor een uitbreiding
binnen de muren van wat we vandaag het
Bijgebouw Justitie noemen. Het ‘erfgoed’ concept
van dit ambitieuze project is viervoudig:

1. Het verzekeren van het behoud en eventueel het
versterken van de uitzonderlijke erfgoedkenmerken

volgens ‘de regels van de kunst' binnen de
erfgoedzorg. In 1989-1993 werden omvangrijke
restauratiewerken uitgevoerd aan de daken,
gevels en een deel van het interieur. Een uitvoerig
vooronderzoek werd aangevat dat samen met de
bouwhistoriek en de beschrijving van de werken
is neergeschreven in de publicatie ‘De Opera van
Gent’ (Johan Decavele en Bart Doucet, 1993). De
toekomstige restauratie van het interieur zal de
globale opties continueren, die door het toenmalige
team van experten en erfgoedconsulenten
werd gedefinieerd en bevestigd is in het recente
Beheersplan.

2. Het integreren van onafwendbare interventies
in de historische interieurs om van het gebouw
een ‘geoptimaliseerd’ erfgoed te maken, op een
verfijnde en respectvolle wijze, met het oog op het
behoud van de authenticiteit van het monument.

Hierbij wordt verwezen naar de
erfgoedwaardestelling van de interieurs, die

Beheerplan en voor het bijgebouw Justitie in het
bijhorend informatiedocument, waarbij rekening
dient te worden gehouden bij de uitwerking de
interventies.

3. Het met zorg connecteren en verweven
van het historisch gebouw met de nieuwe
uitbreiding, vertrekkende wvanuit de historische
circulatiepatronen van het operagebouw en
aansluitend op de stedelijke context. Hierdoor
wordt binnen het volledige bouwblok een
geintegreerd project beoogd dat enerzijds in zijn
totaliteit optimaal kan functioneren en anderzijds
de mogelijkheid biedt om activiteiten te organiseren
die onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

De analyse van de bouwhistoriek met bijhorende
circulaties, weergegeven op de onderliggende
schema’s, vormden het vertrekpunt bij de
reorganisatie van het volledige bouwblok.

4 Het bewerkstelligen van het ‘open erfgoed’

gelegd met de ambitie om van het nieuwe
gebouwencomplex een ‘open belevingsplek’ te
maken.

Van vooronderzoek naar masterplan
restauratie en operationeel masterplan:

voor

Een masterplan dat de toekomst van de Gentse
Opera moet garanderen, is gebaseerd op
multidisciplinair vooronderzoek voor het volledige
bouwblok, op twee niveaus: vooreerst bepaalt
het ‘restauratie masterplan’ hoe en waar de
erfgoedwaarden van de beschermde delen
(gevels, daken en interieurs) worden behouden
en waar nodig gerestaureerd, en onderzoekt waar
ruimte is voor renovatie of nieuwe interventies. Het
Is gebaseerd op de erfgoedwaardebepaling van
het Beheersplan. Wij hebben een eerste voorstel
van dit ‘restauratie masterplan’ voor het bouwblok
opgemaakt dat wordt omschreven als ‘opties voor
interventies’ in het document ‘methodologie en
opties voor restauratie’.

Vervolgens, in een tweede fase, wordt het
‘operationeel masterplan’ uitgewerkt. Dit plan
onderzoekt naast de erfgoedcriteria ook de
functionele criteria, die voor een optimaal gebruik
moeten instaan. Dit document legt de krijtlijnen
vast voor een onderbouwd architectuurproject dat
de noodzakelijkheden van het bouwprogramma
verzoent met de ruimtelijke en erfgoedkwaliteiten
van het geheel.

CIRCULATIE OPERAGEBOUW

>

Publiek: cat. | (oorspronkelijk voor rijke burgerij)
Publiek: cat. Il (corspronkelijk voor lagere klassen)
Publiek: enfilade

Publiek: koetsen

Yvy

Personeel en/of artiesten

Toegang tot binnenplein/logeblok

noodzakelijkheden en normatieve eisen. Vooreerst van het operagebouw en de stedelike context, wvoor het operagebouw werd gedefinieerd in het statuut, waarbi] de rechtstreekse Ilink wordt vanaf Koophandelsplein
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De contouren van het masterplan van dit project
worden geschetst door een drietal hoofdambities,
allen gedreven door een collage aan potenties
die geboden worden door het huidige gebruik, de
architectonische, alsook het stedenbouwkundige
karakter van het operagebouw. Het intensiveren en
diversifieren van het gebruik, verduurzaming van
het object, en een re-articulatie van de relatie met
de stad Gent zullen niet vanuit de beginselen van
impositie, maar vanuit een afgewogen wederkerige,
en elkaar versterkende, integratie en interactie van
nieuwe en bestaande gebouwdelen.

Een viertal domeinen van interventies dient zich
hiermee aan; de ontmanteling van het huidige
-niet originele- logeblok en binnenterrein van
het bouwblok, de toevoeging van een nieuwe
multifunctionele Tweede Zaal —“Black Box” , een
publiek belevingsparcours door het gebouw,
en de toevoeging van een nieuwe publieke,
panoramische stadsloge.

Een nieuwe hoofdrol voor het Peristilium als
hoofdingang, de nieuwe ingang aan de zijde van het
Koophandelsplein, en een separate nachtingang,
vergroten de publieke permeabiliteit van het object
en doorbreekt het introverte karakter van het blok.
Deze permeabiliteit is grondlegger voor een breed
en parallel gebruik. Het publieke belevingsparcours
leidt het publiek naar een nieuw centraal gelegen
foyer, het “Opera Plein”, langs de diverse zalen
met zicht op pop-up voorstellingen en uitsnede van
het back stage leven, een restaurant met dakterras,
en een stadsloge -met uniek panoramisch uitzicht
over Gent. De publieke route vlecht bestaand en
nieuw aaneen, bespeelt de relatie tussen publiek
en artiest, en creéert nieuwe driedimensionale
relaties tussen het publiek en het stedelijk weefsel
van Gent binnen de contouren van het object.

Het nieuwe Opera Plein zal als hart van het
project fungeren, en zal de bezoeker de dialectiek
van “het binnen” en “het buiten” voorspelen; de
huidige buitengevels van het bouwblok zullen
de binnengevels van het Opera Plein worden,
waarmee de retoriek van het monument het
decor zal vormen voor een variéteit van mogelijke
evenementen.

De Tweede Zaal, de “Black Box” voegt een uiterst
flexibele gebruiksruimte toe aan het repertoire van
het bestaande object, met voorstellingen zowel in
parallel als geschakeld, door het koppelen van de
toneelvioer met die van de Spektakelzaal en haar
verbreedde zijtoneel. Deze mogelijkheid stelt zich
doorslaggevend in de afweging voor de plaatsing
van de Tweede Zaal. Tevens omarmt de gekozen
plaatsing de mogelijkheid voor de nieuwe verbinding
tussen de ingangen aan het Koophandelsplein
en de Schouwburgstraat. De flexibiliteit en
onafhankelijkheid van de zalen beoogt niet enkel
een gebruiksoptimalisatie, maar formuleert tevens
een verduurzamingsprincipe, vanuit zowel energie-
efficiéntie, als de onderliggende historisch en
sociale waarden.

Het project zal zich in een tweegezicht naar
de stad presenteren; een genuanceerd profiel
in  het monumentale straatbeeld van de
Schouwburgstraat en de Kouter aan de Noord en
Qostzijde van de Opera, met een meer zichtbare
aanwezigheid vanuit de Zuidelike en Westelijke
windrichting, waar plaats is voor het modeme
karakter van de Opera Gent organisatie. Met de
herinrichting van de ruimtelijke vormgeving van
het blok, en de vermenigvuldiging en verbreding
van de gebruikshorizon, kan de Opera Gent
nog meer als knooppunt gaan fungeren in het
cultuurlandschap van haar directe omgeving, en
daarmee verschillende ruimtes in het omringende
stedelijk weefsel activeren, met een beoogd totaal
dat groter is dan de som van de delen.

ONTMANTELING LOGEBLOK EN MIDDENTERREIN
met uitzondering facade logeblok

PLAATSING NIEUW OPERA PLEIN

AFWEGING PLAATSING
TWEEDE ZAAL “ELACK BOX”

GEKOZEN PLAATSING
TWEEDE ZAAL “ELACK BOX”

PLAATSING STADSLOGE
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«HET HART VAN DE SITE WORDT EEN PLEK VAN
CULTURELE BIJEENKOMSTEN EN INFORMELE
ONTMOETINGEN»

Het nieuwe opera zal niet langer enkel
een specifieke bes Ing\ zijin voor een beperkt

: publiek, maar evolueert. p@areen cultureel centrum
in de stad. De mogelijkheid, tot het doorwaden

+ van het gebouw speelt hi belangrijke rol in.
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- In het Justitiepaleis, als een nieuwe verbinding
tussen de Kouter en het Koophandelsplein.
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PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS
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«DE PUBLIEKE ROUTE VLECHT BESTAAND EN
NIEUW AANEEN EN CREEERT NIEUWE RELATIES
TUSSEN HET PUBLIEK EN DE STAD GENT.»

Een publieke lus verbindt de Schouwburgstraat
met het Koophandelsplein. De passage door het ‘
gebouw start aan het Peristiium. Een nieuwe LANGSDOORSNEDE PROJECT DWARSDOORSNEDE PROJECT

trappenpartij geinspireerd op de oorspronkelijke
publiekstoegang van Roelandt wordt aangelegd
en brengt de bezoeker tot aan het Opera Plein,
vanwaar een tweede trappenparti) opnieuw afdaalt
richting Koophandelsplein, richting de Ketelvest

- . Spektakelzaal Zicht in Zijtoneel Spektakelzaal / “Black Tribune / Podium Tweede Zaal | Technische Luchtb n Ketelvest Foyer
Foyer. De nieuwe brede foyer trap in de Ketelvest pe ' Bm‘? vanuit Opera Plein Dakiterras “Black Box” uage e
Foyer doet eveneens dienst als tribune voor
evenementen.

Het Opera Plein, biedt een rechtstreekse toegang
tot de verschillende zalen in het complex; een
nieuwe toegang tot de Spektakelzaal, toegang tot
de Black Box en de balzalen Lully en Redoute, en
biedt het publiek inkijk op het vemieuwde zijtoneel
van de Spektakelzaal, alsook op evenementen in
de Black Box. Onder en langs de foyer worden een
aantal ondersteunende functies ingepland, zoals
de publieksvestiaire, ticketbalie, bookshop, en
sanitaire voorzieningen.

De rand van het Opera Plein wordt gedefinieerd
door een nieuw gebouw, de “Stadsloge™ een
opeenstapeling van transparante schijven die de
verschillende onderdelen van het operacomplex
met elkaar verbinden, door zich als een centrale
brug over de foyer heen op te richten. Twee verticale
circulatiekernen voor respectievelijk publiek (“front-
of-house”) en artiesten en logistiek (back-of-house)
enten zich op dit nieuwe volume. In het volume zelf
vinden we daarnaast een groot deel van de nieuwe
horecafuncties van het operacomplex terug, zoals
de kantine, de Greenroom, het restaurant met
dakterras en de Panorama Bar met uitzicht op de
stad Gent.

' Vluchttrappen

Publieke Trappen / Tribune

Publieke Liften

; * ; i - f Technische Verdieping (M.E.P.)

] Bar / Stadsloge

W i Sanitair

> Restaurant
Peristilium Green Room / Kantine

PERSPECTIEF DOORSNEDE PROJECT PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS Nieuwe Hoofdentree Opera Plein Lully Foyer
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PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS zaLen

VOORSTELLINGEN

KETELVEST FOYER ALS THEATERRUIMTE
Gediend door Opera Plein

«ALLE ZALEN KUNNEN PARALLEL OF IN
COMBINATIE GEBRUIKT WORDEN WAARMEE DE
FREQUENTIE VAN EVENEMENTEN AANZIENLIJK
VERHOOGD WORDT.»

De locatie van de nieuwe centrale Foyer en de
twee publieke entrees verbetert in hoge mate
onafhankelijke ontsluiting van de verschillende
zalen voor de podiumkunsten en evenementen. Het
is numogelijk, middels akoestische interventies, om
alle zalen met bijbehorende foyers onafhankelijk
van elkaar te gebruiken, alsook gedeeltes van het
operacomplex te isoleren tijdens evenementen.
Door de bestaande toegang tot de opera langs
de Schouwburgstraat te behouden, wordt het
zelfs mogeliik om de Spektakelzaal volledig los
te koppelen van de rest van het gebouw. Dit staat
enerzijds toe om grotere evenementen op te zetten
op het Opera Plein, zonder de werking van de
Spektakelzaal te storen, maar houdt ook in dat het
veilig afsluiten van de opera en haar omringende
circulatiegangen mogelijk wordt tijdens andere
optredens.

Alle zalen -de Spektakelzaal, Lully, Redoute,
de Black Box, de Panorama Bar, de kap van
Redoute, het restaurant en het dakterras kunnen
parallel of in combinatie gebruikt worden voor
evenementen en voorstellingen waarmee de
frequentie en de Intensiteit van het aantal
evenementen en de daarmee gepaard gaande
inkomsten aanzienlijk verhoogd worden. De grote
diversiteit aan zalen qua afmeting en karakteristiek
zal een hoog frequent gebruik een zeer gevarieerd
cultuuraanbod garanderen.

EVENEMENTEN

PERISTILIUM EN KETELVEST FOYER
Gediend door Huidige Entree
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TWEEDE ZAAL “BLACK BOX”
Gediend door Opera Plein

Spekiakelzaal

1

D
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SPEKTAKELZAAL
Gediend door Huidige Foyer Spektakelzaal

PROGRAMMERING 2017/2018

GECOMBINEERDE THEATERVLOER “XXL"

Lully

GEEN GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN ZALEN MOGELIJK

52 VOORSTELLINGEN

28 CONCERTEN

=33% JAAR PROGRAMMERING

32 EVENTS (VERHUUR)

] mp“!‘:
500
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BALZAAL LULLY

Gediend door Opera Plein Gediend door Lully Foyer

POTENTIELE PROGRAMMERING 2026/2027

Spektakelzaal
Tweede

N\

Rub A
LAY

Zaal
Foyer
Foyer Plein /

DAKTERRAS ALS THEATERRUIMTE

Gediend door Restaurant

Foyer Ketelvest
Redoute
Redoute

Zolder
Lully
Dak

Temras

GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN ZALEN MOGELIJK

80+ VOORSTELLINGEN

50+ CONCERTEN

50+ EVENTS (VERHUUR)

BANKET
Gediend door Opera Plein

LULLY, REDOUTE EN HUIDIGE FOYER
Gediend door Lully Foyer

=67% PER JAAR PROGRAMMERING

B B ml V‘
NV NVZN
GREEN ROOM / KANTINE DAKTERRAS / ZOLDER REDOUTE PANORAMA BAR / STADSLOGE

Gediend door Restaurant

00 3602 E



PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS oPERA PLEIN

«DE VORMGEVING LAAT EEN GROOT AANTAL
VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN TOE.»

VOORRUIMTE ZALEN MEERDERE POP-UP PODIA

De Ketelvest Foyer wordt door middel van een
brede trappenparti) verbonden met het Opera Plein.
De vormgeving van de ruimte laat de organisatie
van een groot aantal verschillende activiteiten
toe -exposities, optredens, evenementen- waarbij
de ftrappenparti als publiekstribune ingericht
kan worden. Vanuit het Opera Plein bestaat een
zichtrelatie met het zijtoneel van de Spektakelzaal.
Het zwevende Stadsloge-volume tussen de
Ketelvest Foyer en het Opera Plein cregert een
visueel contact tussen beide ruimtes, maar biedt
ook de mogelijkheid ze visueel van elkaar te
scheiden d.m.v. gordiinen. De glasdaken boven
de Ketelvest Foyer en het Opera Plein zorgen
voor daglicht in het hart van het gebouw, alsook
visuele relaties met de Greenroom, de Lully Foyer,
het dakterras, het restaurant en de Panorama Bar.
De catwalks boven het Opera Plein, aangesloten
op het technische grid van de Black Box, zijn
voorzien om evenementen in de foyer technisch te
ondersteunen.

MUZIEK MARKT POP-UP VOORSTELLINGEN TENTOONSTELLING

OPERA PLEIN
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PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS oPERA PLEIN

«DE ZICHTBAARHEID VAN DE CIRCULATIE IN
DE ARCHITECTUUR MAAKT EEN DUIDELIJKE
ZICHTBARE ROUTE VOOR DE BEZOEKER.»

Twee nieuwe publieke verticale liftkernen worden
voorzien: Eén circulatiekern langs de opera, die een
toegang voor mindervaliden tot elk balkon niveau
garandeert en te bereiken is vanuit het Opera Plein
en de publieke ingangen van de opera. Een tweede
lift kern in het nieuwe volume van de Stadsloge, te
bereiken vanuit het Peristilium, de nieuwe ingang
langs het Koophandelsplein en het Opera Plein,
biedt een directe toegang tot alle aangrenzende
niveaus, inclusief het dakterras en de Lully zaal.
Na sluitingstijd bieden deze liften een afzonderlijke
directe toegang tot het dakterras, restaurant en de
Panorama Bar en biedt zo ook een mindervalide
toegang tot de Lullyzaal De zichtbaarheid van de
circulatieckernen in de architectuurvormgeving
en de directe link vanuit het Opera Plein met de
verschillende omliggende functies, maken de
leesbaarheid van de circulatie binnen het gebouw;
een duidelijke zichtbare route voor de bezoeker.

Publieke Liften

Balkons Spektakelzaal Lully Foyer

Ketelvest Foyer

"-._“
-~ b
-~ -

>

e

Spektakelzaal
Foyer

Huidige Entree
Nieuwe Hoofdentiree

CIRCULATIE NAAR ZALEN

Dakterras

Restaurant
Opera Plein Publieke Liften

Bar / Stadsloge
Sanitair

Lully Foyer
Ketelvest Foyer

Nieuwe Hoofdentree

CIRCULATIE PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS

Dakterras
Restaurant § .
Opera Plein Publieke Liften
Co-Working

A1/

?’___.__.___..

=

i
Macht / Commerciele
Entree

CIRCULATIE NACHT-ENTREE / COMMERCIEEL PROGRAMMA
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PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS pakTERRAS

=] . CONFIGURATIES DAKTERRAS MET ROTERENDE TRIBUNE / PODIUM

D

«EEN ROTERENDE TRIBUNE MAAKT
DIVERSE ACTIVITEITEN IN VERSCHILLENDE
CONFIGURATIES MOGELIJK.»

-
re T

Op de Black Box, omringd door het daken-
landschap van de historische gebouwen, wordt een
publiek dakterras ingericht. Het kan in verbinding
met het restaurant, maar ook onafhankelijk gebruikt
worden. Loopbruggen verbinden het terras met
de bijzondere kapverdieping van Redoute, die
op ftermijn tot evenementenzaal uitgebouwd
kan worden. Een roterende tribune staat toe om
diverse activiteiten in verschillende configuraties
te organiseren, zoals zomer-filmavonden, kleine
theatervoorstellingen, livemuziek en (trouw) | ___ | ___ I N
IprriE L e Lemreie s sl dE 2 LDEIED e EVENEMENT VOORSTELLING VOORSTELLING AVONDFILM / -LEZING

Ll EiE el mey CL MRl DT L e Publiek op Tribune Artiesten op Tribune Publiek op Tribune

Gent. Het restaurant en het dakterras genereren

een constante bron van inkomsten, daar dit soort

functies dagelijks en onafhankelijk van de culturele

programmering kunnen functioneren.

s v v T
- - - T

N DAKTERRAS
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PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS bpakTERRAS
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PUBLIEK BELEVINGSPARCOURS stabsLocE

Bar / Stadsloge

Sanitair voor bar en restaurant

Restaurant met Dakterras

Greenroom / Kantine

Lully Foyer

De bovenste publieke verdieping van de Stadsloge,
de Panorama Bar, torent uit boven de omliggende
historische daken en heeft daarmee een uniek 360
graden panoramisch uitzicht over de stad Gent. Een
dergelijk uniek hooggelegen programma is voor het
publiek zeer aantrekkelijk en genereert een grote
bron van inkomsten voor culturele instellingen. De
bar kan als onafhankelijk programmaonderdeel
door een derde partij uitgebaat worden, in eigen
beheer of als verhuurbare evenementen ruimte.
Een veel gebruikte succesvolle formule wereldwijd.
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GREEN ROOM / KANTINE
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RESTAURANT MET DAKTERRAS
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ZALEN TwEEDE zAAL - BLACK BOX
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BLACK BOX I | I |

«BLACK BOX ALS EEN NIEUW MULTI-
FUNCTIONEEL VOLUME TUSSEN HET BESTAANDE
PATRIMONIUM.»

i

De Black Box wordt als een nieuw multifunctioneel,
akoestisch onafhankelijk volume tussen het
bestaande patrimonium geschoven. De bestaande,
beschermde gevel aan de Zuidzide tussen de Traditionele Opstelling
toneeltoren en het Justitiepaleis wordt bewaard,
evenals de bestaande ramen. Deze nieuwe
zaal is ontworpen als een doos-in-doos zodat bij
een productie met een hoog geluidsniveau de
omringende zalen alsook de direct omliggende
bebouwing niet negatief beinvioed worden. De
wanden rondom de zaal worden verdubbeld.
De historische gevel wordt verdubbeld aan de
binnenzijde. De historische ramen worden voorzien
van luiken aan de binnenzijde. In geval van een lage
geluidsproductie, zoals een pianoconcert of een
banket, kan ervoor gekozen worden de akoestische
luiken te openen zodat daglicht kan toetreden tot
de ruimte. Bij hogere geluidsproducties of indien
er een verduisteringswens is, kunnen de luiken
gesloten worden. De vensters aan de Noordzijde
van de zaal creéren een visuele relatie met het
Opera Plein en additioneel daglicht. In het geval
dat daglicht of een visuele relatie naar buiten niet
gewenst is, kan de zaal d. m.v. gordijnen afgesloten
worden.

DOORSNEDE BALKON TRADITIONELE OPSTELLING ALTERNATIEVE OPSTELLING ALTERNATIEVE OPSTELLING ALTERNATIEVE OPSTELLING

205 Zitplaatsen Parterre 104 Zitplaatsen Parterre 92 Zitplaatsen Parterre 10 Zitplaatsen Parterre
95 Zitplaatsen Balkon 95 Zitplaatsen Balkon a5 Zitplaatsen Balkon 95 Zitplaatsen Balkon

Voor het publiek vormt een vast balkon de
hoofdas van de zaal. Op de vloer zorgen mobiele :
e CONCENTRISCHE OPSTELLING TRADITIONELE OPSTELLING 3D PODIUM
voor een volledig modulaire en ultra-flexibele
ruimte, met verschillende variaties aan podium-
en zitplaatsconfiguraties: frontaal, bi-frontaal,
variabele podiumgrootte, tot zelfs een landschap
van meerdere decors. Het vaste perifere deel van
de viloer en de platformen bestaan uit een houten

parketvioer. Ten slotte wordt de uitrusting voltooid
met een balletvloer en een aerial lift. m y m ’ m u .
; € o HIEH | % ele S¢ fc ; H
: i o HIE B [t e & HEE i .
De vormgeving van de zaal met vlakke vloer, een H - 0 “-1:!%& s b ; 0 I
ondertoneel, balkon en een doorlopend technisch o & ‘1‘;&({& ¢ 3 T he
grid, biedt tal van gebruiksmogelijkheden. Van een H ¢ t H g g aﬁge =% | @ 3 H I ﬁ
traditionele theateropstelling tot repetitieruimte, . L :e t‘:u((‘:( i 2
tot pop-zaal, tot ieder ander denkbare opstelling . > i '-‘(g(eit“ PRy v ﬁ . .
waarvan een aantal zijn weergegeven in de n * n tie ‘é«?( 5 L » n N
: : § e ST
geillustreerde diagrammen. r . . ot e‘;} neq (q’% r u
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DOORSNEDE BALKON 3D PODIUM POP / JAZZ CONCERT REPETITIE ORKEST BANKET
Viakke vioer VAR, Staplaatsen Parterre 430 Staplaatsen Parterre 80 Zitplaatsen Parterre
95 Zitplaatsen Balkon 95 Zitplaatsen Balkon 95 Zitplaatsen Balkon a5 Zitplaatsen Balkon
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ZALEN XxxL cONFIGURATIE

« WHAT YOU SHOULD TRY TO ACCOMPLISH
1S BUILT MEANING. SO GET CLOSE TO THE
MEANING AND BUILD!» Aldo van Eyck

TECHNISCHE UITRUSTING BLACK BOX

Het zaalgrid is opgebouwd uit zaalbruggen in
combinatie met een tensiongrid. Het tensiongrid
dient voor de circulatie van het aan de productie
gerelateerde technische personeel. Het bestaat
uit een net van staalkabels dat onder spanning
gehouden wordt, waarover men veilig kan lopen en
werken. De openingen in het net laten toe dat op
ledere mogelijke positie in de zaal theaterverlichting,
geluids- en projectieapparatuur alsook trekken en
decors etc. opgehangen kunnen worden, wat het
systeem erg flexibel maakt. De apparatuur wordt
voomamelijk erboven geimplementeerd en blijft
onzichtbaar voor het publiek. Het zaalgrid-niveau is
verbonden met het 4e niveau van de toneeltoren in
de Spektakelzaal. Het centrale serverlokaal bevindt
zich eveneens op dit niveau tussen de twee zalen
in. Eén niveau lager dient een technisch balkon als
de controlekamer.

Om een optimaal functioneel zaalgrid te
bekomen, worden loopkatten voorzien waarmee
ophangpunten op iedere willekeurige positie
op het grnd mogelijk zijn. Zij zorgen voor een
extreem flexibele en eenvoudige positionering
van ophangpunten in elke nis tussen de spanten.
Beweegbare verlichtingspunten kunnen naar
believen gepositioneerd worden op het zaalgrid,
om zowel podium als zaalverlichting te voorzien.
Ze worden bevestigd aan de beweegbare balken
of rechtstreeks aan de profielen. Het zaalgrid
staat een directe toegang toe om de verlichting
op te hangen en eenvoudig te verplaatsen.
Gemotoriseerde puntirekken worden gebruikt
om het trekkensysteem te voltooien. EIk punttrek
bestaat uit twee kabels met gewichten gekoppeld
aan twee gemotoriseerde trommels. De uitrusting
wordt vervolledigd met een projectiescherm
(type rolgordijn), gordijnen, verduistering en een
cyclorama.

Bij de opmaak van het ontwerp voor de opera
in Gent, hebben wij steeds getracht om een
maximale polyvalentie en flexibiliteit in het
gebouw te introduceren, zodat het gebruik van
de ruimtes geintensifieerd kan worden. De
positie van de Black Box, in lijn met toneel van de
Spektakelzaal -als enfilade- biedt een groot aantal
gebruiksmogelijkheden. Door de introductie van
een mobiele dubbele akoestische wand tussen de
Black Box en het toneel van de Spektakelzaal kan
enerzijds bij grootschalige evenementen de Black
Box beschouwd worden als een uitbreiding van
het zijtoneel en kan het uitzonderlijke producties
mogelijk maken. De Black Box kan uiteraard

ook ingezet worden als repetitieruimte voor de
Spektakelzaal. En wanneer het operahuis niet in
gebruik is, kan de Black Box zich het grote toneel
van de Spektakelzaal toe-eigenen.

Anderzijds, kan het toneel van de Spektakelzaal
en de Black Box met elkaar verbonden worden
tot één grote zaal. Bij een complete openstelling
ontstaat hiermee een unieke ‘super stage’ -de “XXL
configuratie™ toegankelijk voor het publiek, die de
mogelijkheid biedt om verschillende grootschalige
evenementen te organiseren.

Tijdens culturele festivals kan de XXL stage -de
koppeling van de theatervioer van de Black Box
en de Spektakelzaal- zelfs verder uitgebreid
worden met de parterre van de Spektakelzaal
Met  mobiele platform-elementen bestaat
namelijk de mogelijkheid om de parterre uit te
vilakken op hetzelfde niveau als het podium
van de Spektakelzaal, waardoor een continue,
gecombineerde theatervioer kan bestaan van
Black Box + Spektakelzaal + Parterre.

LADEN EN LOSSEN

Een theater heeft nood aan een optimale en
rechtlijnige efficiente van aan-en-afvoer van
goederen. De podia van de Spektakelzaal en de
Black Box worden uitgelijind met de bestaande
laad-en-loszone aan de Ketelvest en een tweede
overdekie nieuwe laad-en-loszone aan het
Koophandelsplein. De beide laad-en-loszones,
gelegen op maaiveld, zijn gelijkvloers verbonden
met het grote doorlopende ondertoneel van
beide zalen. Het ondertoneel wordt verbonden
met de daarboven gelegen tonelen d.m.v. grote
platformliften. Tevens verbinden goederenliften
het ondertoneel met de tonelen en de daarboven
gelegen grid- en galerijniveaus van de verschillende
podia.

LOGES EN KLEEDRUIMTES

De loges en kleedruimtes bevinden zich op één
bouwlaag onder het op straatniveau gelegen grote
ondertoneel. Via de bestaande raampartijen langs
het water kan rechtstreeks daglicht naar binnen
getrokken worden. Om korte looplijnen te creéren
tussen het ondertoneel en de tonelen zijn twee
extra liften en drie trapkernen geplaatst.

LANGSDOORSNEDE PROJECT
PARALLELE VOORSTELLINGEN

LANGSDOORSNEDE PROJECT
GECOMEBINEERDE THEATERVLOER

“yL*

Zijtoneel Black Box

Toegang Lully Foyer

Technisch Balkon
Controlekamer

Technisch Plafond (Grid)

Akoestische Sas

Goederenlift

Regiekamer
Serveriokaal

Zicht vanuit Opera Plein
in Zijtoneel Spektakelzaal

Kleedkamer
Technici (M)

Kleedkamer
Figuranten
)

Laad-en-oszone

Figuranten
(M) Opslag Loge 8p
Goederenlift naar Gemotoriseerde Platform
Toneel- en Gridniveau Theatervioer Black Box

Loge
Vluchtroute

Platform Lift
25x8m

Opslag

Technisch Balkon
Connectie met
Grid Black Box

Toneeltoren

Ondertoneel Platform
Opera

Technisch Balkon

Loge Dirigent

Platform Lift
25x8m
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ZALEN xxL coONFIGURATIE

VOORSTELLINGEN IN PARALLEL BLACK BOX UITGEBREID - ZITTEND PUBLIEK BLACK BOX UITGEBREID - STAAND PUELIEK

XXL VOORSTELLING

v v

| L
1 ] [_I

XXL - GECOMBINEERDE TONEELVLOER - VOORSTELLING XXL - GECOMBINEERDE TONEELVLOER - CATWALK XXL - GECOMBINEERDE TONEELVLOER - FESTIVAL
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ZALEN speExTaKELZAAL —

V7 ORKESTBAK

BESTAANDE SITUATIE
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OPERAHUIS, PODIUM EN TECHNISCHE
INSTALLATIES

In ons voorstel wordt de bestaande dakspanten
boven de toneeltoren van de Spektakelzaal
vervangen door nieuwe rechte vakwerkliggers.
Daarmee kan een vrije hoogte van drie meter op grid
niveau worden bereikt. Door het vervangen van de
dakspanten bestaat tevens de mogelijkheid om het r
grid deels uit te breiden over het voortoneel van de

Spektakelzaal boven het historische plafond. Deze l .

uitbreiding biedt extra verlichtingsmogelijkheden ll_ll

boven het voortoneel. Daar dit een ingreep is in =X

de historische substantie van de Spektakelzaal, '

zal moeten worden onderzocht of dit haalbaar = Ve — _ .I. .|| |
is. De trekken, het bovengrid, het grid en de — =l R————r——_
loopbruggen worden geintegreerd of opgehangen
aan de hoofdstructuur van het gebouw. Ook
worden loopkatten met punttrekken voorzien; zij
zorgen voor een extreem flexibele en eenvoudige
positionering van ophangpunten in op elk gewenst
punt tussen de spanten.
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7.5m

SPEKTAKELZAAL BESTAANDE SITUATIE DWARSDOORSNEDE BESTAANDE SITUATIE

Op niveau 6 in de toneeltoren wordt een nieuwe
zijdelingse loopbrug en een achtergalerij aan
de bestaande galerijen toegevoegd, die -indien
mogelijk- gerenoveerd en hergebruikt zullen
worden. Het nieuwe frekkensysteem bestaat uit
30 nieuwe gemotoriseerde trekken, met een vaste
snelheid van 1,4 m/s, en 35 tegengebalanceerde
handbediende trekken, hergebruikt vanuit het oude
systeem. De machinekamer is lateraal gelegen
op het grid niveau, op het bovengrid, en aan de Nieuwe Toegang
overzijde worden aanpassingen uitgevoerd om Operazaal
de mechanisatie van het complete trekkenveld te vanuit Opera
voltooien. Plein

3m

| I
= S — --""“%-!_!‘._!!5555'._&!

15.5m

Gemotoriseerde puntirekken worden gebruikt

om het trekkensysteem te voltooien. Elk punt Gewijzigde
bestaat uit twee kabels voorzien van gewichten, aansluiting
gekoppeld aan twee gemotoriseerde trommels. Parterre en
Drie niveaus van theaterbuizen worden voorzien Ea
aan de zijmuren. Deze buizen kunnen gebruikt Goederenlift en
worden voor de bevestiging van zijlichten of andere trappen naar

theaterapparatuur. ondertheater en
naar technische

balkons

Technische
balkon

Het brandscherm en de lichtbrug worden 75m

gerecupereerd en een nieuwe set doeken (op

voortoneel, afstoppingen en cyclorama) en een

doekenrail bevestigd op een verzwaarde trek

worden voorzien. De uitrusting wordt voltooid met

een projectiescherm (type rolgordiin). Het volledig 15 m
nieuwe besturingssysteem voor de  theater-

technische installatie in de zaal zal een ‘state-of-

the-art’ geautomatiseerd controle systeem zijn. Het

zal de trekken besturen, als wel de doekenrails en

alle gemechaniseerde apparaten.

- g
T

I I N mIE

Technische
Toren in Gemodificeerde
Proscenium Loges Dakconstructie

Vernieuwde aansluiting | Extra lichttechniek Gemotoriseerd
Regiekamer Parterre met Galerij onder balkons Orkest Platform Technisch Balkon

DWARSDOORSNEDE PROJECT Vemieuwde
Op de vloer wordt het parket van het podium - ‘Tredeloze'
inclusief het parket van de orkestbak - en het 11m Parterre
valsysteem vervangen. De uitrusting wordt voltooid
met een modulaire dansvioer.

SPEKTAKELZAAL PROJECT
Platform Lift
Vergroot Zijtoneel 25x8m
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ZALEN spPEKTAKELZAAL CONFIGURATIES

HELLENDE PARTERRE Y/ *\ k\ *\*\
I:I Aclieve Orkestbak
2
HELLENDE PARTERRE
- Geheven Orkest Platform
Su=! b
«EEN INTERVENTIE WAARBIJ EEN NIEUW <
STOELENPLAN DE ZICHTLIJNEN SUBSTANTIEEL e e
VERBETERT.» . Gelijk met Toneelvioer
)
ORKESTBAK o
De orkestbaklift wordt gemodificeerd tot twee
onafhankelijke platformen om verschillende
orkestopstellingen mogelijk te maken —klassiek,
kamerorkest, barok— en eveneens om twee N T _ __
verschuifbare theatertribunes op te kunnen stellen — ]
om het aantal plaatsen in de parterre te vergroten. VLAK\"’(EEmPARTERREl

Er bestaat naar onze mening de mogelijkheid om
de orkestbak te verdiepen op het ondertoneel
niveau van de Spektakelzaal. De orkestbak is
direct toegankelijk via het ondertoneel. Daar met BANKET CONFIGURATIE
dit voorstel de opening van de orkestbak gelijk
blijft moet deze oplossing in samenspraak met het
orkest en de akoestici in de masterplanfase verder
worden bestudeerd. In afweging; een vergroting
van de orkestbak richting zaal zal zitplaatsen
kosten. Daarbij zal een vergroting naar de zaal toe
leiden tot een onbalans tussen zangers en orkest,
en zal de focussering van instrumenten door het
plafond toenemen.

ZAAL

Wij stellen voor de huidige getrapte parterre-vioer
van de Spektakelzaal met de zeer gevaarlijke
treden te vervangen door een doorlopende
hellende vloer met nieuwe trappen in de
omliggende toegangsgalerij -zie grondplan en
grondplan op vorige pagina. Met deze ingreep kan
een nieuw stoelenplan gemaakt worden waarmee
de zichtlijinen substantieel worden verbeterd. De
capaciteit neemt alsmede toe van 965 naar 972
plaatsen, inclusief 4 plaatsen voor mindervaliden.
Deze beide interventies zullen zo zorgen voor een
tredeloze en flexibel bruikbare parterre.

Op de balkons zal een wiziging van het
stoelenplan steeds met de nodige aandacht voor
het bestaande patrimonium moeten gebeuren. Ook
een toevoeging van eventuele hogere balustrades
zal in dialoog met de cel onroerend erfgoed en
de deskundigen erfgoed van het team gebeuren.
De voorste loge van het eerste balkon wordt
omgevormd tot een videoprojectie-cabine.

Wij stellen voor om de proscenium loges volledig te
gebruiken als lichttoren, met nieuwe doorlopende
trappen verbonden met het toneel en de galerijen
in de toneeltoren. Deze ingreep zou het naar onze
mening mogelijk moeten maken om een aantal
van de aan de bestaande balkons bevestigde
verlichtingsarmaturen te verwijderen en daarmee
de historische balkondecoraties weer volledig
zichtbaar te maken.

VAN HET 25-JARIG
N1 AUGUSTUS 1856
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ZALEN LuLoy
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«DE DUBBELE HISTORISCHE SPIEGELDEUREN — = _ _
ZIJN IN DIT VOORSTEL NIET ALLEEN EEN ' | - | | S | - | |
DECORATIEF ELEMENT.» - - -

DWARSDOORSNEDE PROJECT BALZAAL LULLY

De ontsluiting van de zaal wordt sterk verbeterd
door de toevoeging van een nieuw balkon langs de
lange zijde van de zaal aan de binnenzijde van het
gebouw. Het balkon staat in directe verbinding met
de nieuwe zwevende foyer boven het Opera Plein,
de Lully Foyer. De Lully zaal kan hiermee separaat
toegankelijk worden gemaakt en afzonderlijk met
bijbehorende foyer gebruikt worden. De Lully Foyer
staat in directe verbinding met de Stadsloge en
het centrale Opera Plein. De dubbele historische
spiegeldeuren aan de lanszijde van de zaal zijn in
dit voorstel niet alleen een decoratief element in
de zaal maar zullen functioneel door het publiek te
gebruiken zijn. Met deze ingreep worden ook het
aantal vluchtwegen vergroot, zodat -in tegenstelling
tot de huidige situatie- de bezetting van de zaal
aanzienlijk kan worden vergroot. ]-l

zal in nauwe samenspraak worden bekeken hoe
de historische deuren qua akoestische isolatie
verbeterd kunnen worden; door ze te vervangen I]_I'T,Iﬁ g
of door aanpassingen aan de bestaande deuren 2 | " "‘3Q
door te voeren. Ook zal er gekeken moeten

worden hoe de akoestische isolatie van de LANGSDOORSNEDE PROJECT BALZAAL LULLY
buitengevel en de ramen substantieel verbeterd

kunnen worden. Een aantal ideeé&n worden verder

toegelicht in de nota's Restauratie en Akoestiek.
De theatertechnieken in deze zaal (licht en geluid) ﬁ

| ‘nm

KT

N7 -

Omde akoestische isolatie van de zaal te verbeteren |E|
[l

worden gelinkt aan hetzelfde computersysteem
van de Black Box en de Spektakelzaal. Wij zouden
daarnaast willen voorstellen om gemotoriseerde
trekken te implementeren op de zolder boven

het monumentale plafond. Zie ook de referentie iﬁ:
foto van een andere historische zaal, waar —
dit succesvol is doorgevoerd, zonder dat de

monumentale waarde van de historische ruimte Q
wordt aangetast. Uiteraard zal deze ingreep in Foyer Lully
detail bestudeerd moeten worden in samenspraak |
met de deskundigen erfgoed. ‘(_'))

Voor het geval er een banket wordt georganiseerd
in de Lully zaal is er in het aangrenzende Justitie- > T
blok gelijkvloers een banket keuken opgenomen. (TR
Deze keuken kan extern of intern gecatered v
worden door de centrale keuken. Galerij -

= | | et

Salle del Castillo, Vevey, Zwitserland, ter referentie voor : e i“ﬂ Lol
plaatsing fiy-bars in monumentale ruimte. GRONDPLAN PROJECT BALZAAL LULLY e -1 : all " | |
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ZALEN pERISTYLIUM EN REDOUTE

Y

«DE RUIMTE ZOALS ZE OOIT HISTORISCH
BEDOELD WAS; EEN KLASSIEKE OPERA
HOOFDENTREE.»

Door de positionering van een nieuwe
artiestenentree met een laad-en-loszone aan
het Koophandelsplein kan de Peristiliumentree
eindelijk weer gebruikt worden zoals de ruimte
ooit historisch bedoeld was; een klassieke Opera
hoofdentree, geinspireerd door de foyer van de
Opera in Parijs. Een ruimte om te flaneren in
de meest klassieke vorm van het woord. Om
dit mogelijk te maken worden niet alleen de
eretrappen uit het oorspronkelijke ontwerp van
Roelandt deels gereconstrueerd, maar wordt in het
hart van de ruimte een nieuwe ellipsvormige trap
toegevoegd -zie afbeelding. De bezoeker die vanuit
de Schouwburgstraat komt, wordt al flanerend via
de Peristiliumentree naar de verschillende foyers
en zalen geleid.

Om het oorspronkelijke illusionaire effect van
deze ruimte te vergroten, is er een doorzicht
gecreéerd naar het Opera Plein, alsook een
ellipsvormig spiegelend plafond aangebracht. De
wanden van de ruimte kunnen gebruikt worden als
wisselend decor of als communicatieviakken voor
programmering d.m.v. projectie of het integreren
van LED vlakken.

Het is in deze context belangrijk om te vermelden
dat de publieke ingang van de Opera met haar
huidige vestiaire behouden blijit. De zuivere
symmetrie en viotte verspreiding van het publiek
aan beide kanten van de zaal die voor dergelijke
ruimte zo typerend -maar ook goed functionerend
is- lijkt ons belangrijk om te behouden

De gelikvioerse omgang om de ellipsvormige
trap geeft toegang tot de foyer ondersteunende
functies, zoals een nieuwe centrale garderobe,
toiletten, gift shop, ticket balie, etc.

De bezoeker die vanuit de Schouwburgstraat
komt, wordt via de Peristiliumentree naar de
verschillende foyers en individuele te gebruiken
zalen geleid, zoals het Opera Plein met Black Box,
de Spektakelzaal, de Redoute zaal op de eerste
verdieping, alsook de Lully zaal. Het ontwerp van
de trap is zo geconcipieerd dat -in tegenstelling
tot het klassieke enfilade principe- dat alle zalen
individueel toegankelijk zijn van uit deze ruimte.
Dit is belangrijk in de context om de parallelle
gebruiksmogelijkheden van de verschillende zalen
en ruimtes substantieel te vergroten.

GRONDPLAN PROJECT PERISTILIUM

GRONDPLAN PROJECT BALZAAL REDOUTE
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BACK OF HOUSE

Twee uitgesproken circulatie-assen introduceren
zich in het gebouw: een as parallel met de gevel
langs het water op straatniveau in het verlengde
van de laad-en-loszone, en een as dwars ter hoogte
van de Stadsloge. De back-of-house gebieden van
het complex zijn voornamelijk gepositioneerd aan
de Zuidzijde van het gebouw en in het Justitie
gebouw. Uitgangspunt voor de organisatie van
de back-of-house gebieden is dat de hieruit
voortvioeiende benodigde routes de publieke
routes niet hoeven te kruisen, maar dat publiek
en de back-of-house elkaar wel mag zien -indien
gewenst. Zoveel mogelijk worden deze ruimtes van
natuurlijk licht en een interactie met het publiek en
met de buitenomgeving voorzien. De ruimtes voor
kantoor, co-working en de (kleinere) repetitiezalen
worden ondergebracht in het bestaande
Justitiepaleis. Deze functies leunen kort aan bij
het huidige gebruik van het gebouw en vragen
dan ook een minimale interventie om de ruimtes
te transformeren. Door zijn strategische locatie
op de hoek van het perceel, kan het Justitiepaleis
gemakkelijk gekoppeld worden met de backstage
en de Stadsloge. In de geillustreerde diagrammen
wordt gevisualiseerd hoe de verschillende back-of-
house functies functioneren in het complex.

LOGISTIEK EN CIRCULATIE CATERING

De aanvoer voor de horeca- en cateringsfuncties
vindt plaats via de nieuwe laad-en-los ruimte
gelegen aan het Koophandelsplein. Vanaf dit
punt wordt een deel van de goederen gelijkvioers
vervoerd naar de centrale keuken, gelegen in het
hart van het complex onder het Opera Plein. Vanaf
de centrale keuken kunnen de goederen, bereid of
niet bereid, gelijkvloers vervoerd worden naar de
verschillende goederenliften die verbonden zijn
met de verschillende te cateren gebieden in het
gebouw; een voor de bestaande Spektakelzaal
Foyer en twee goederenliften voor de loges,
kleedruimtes, Lully zaal, de Lully Foyer, de
kantoorfuncties, Greenroom, kantine, restaurant,
dakterras, kapruimte Redoute en de Panorama Bar
-zie diagram.

LOGISTIEK EN CIRCULATIE TECHNIEK EN
DECORS

De aanvoer voor deze goederen vindt ook plaats via
de nieuwe laad-en-losruimte, alsook de bestaande
laad-en-losruimte aan de Ketelvest. Vanaf dit punt
kunnen de goederen of vervoerd worden naar het
grote ondertoneel van de Spektakelzaal en de
Black Box -in deze ruimte kunnen de goederen
ook tijdelijk gestald worden, of via platformliften
direct naar het toneelniveau worden vervoerd.
Andere goederen -e.g. verlichting trusses- kunnen
vanaf het ondertoneel via goederenliften naar
alle technische galerijen en de verschillende
grids worden vervoerd van de Black Box en de
Spektakelzaal. Via het Justitiepaleis wordt er een
verbinding gelegd met de Lully zaal. Dezelfde
goederenliften sluiten ook aan op het Opera Plein
en het dakterras indien hier voorstellingen worden
gegeven -zie diagram.

LOGISTIEK EN CIRCULATIE GEBRUIKERS
ENARTIESTEN

Er is voor de gebruikers, co-workers en de
artiesten een separate ingang gemaakt aan
het Koophandelsplein naast de nieuwe laad-
en-loszone. Tussen de artiesteningang en de
laad-en-loszone ligt een controle loge. Deze
bemande loge garandeert een gecontroleerde
toegangvoor gebruikers, artiesten en goederen.
Via de historische trap in het Justitiepaleis en
de twee nieuw geplaatste liften verplaatsen de
personen zich naar de verschillende back-of-
house gebieden in het complex, bijvoorbeeld
de loges op het -1 niveau, de kantoorruimtes in
Justitie, de repetitieruimtes, de co-working ruimtes,
restaurants en keukens -zie diagram.
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