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vOlledige studieOpdrAcht vOOr het verbOuwen vAn een Oud rtt-gebOuw nAAr bkO en de AcAdemie vOOr wOOrd en muziek te kApellen

met zicht op zee architecten en ontwerpers

Johan De Laere & Associates akoestiek

ABT stabiliteit

Deerns  speciale technieken 



1 lezing gebOuw en Omgeving
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integratie in / houding ten opzicht van toekomstige ontwikkelingen / inbedding in zorgcampus

bron: studie Bunkerhotel



integratie in / houding ten opzicht van toekomstige ontwikkelingen / inbedding in zorgcampus



analyse architecturaal karakter



analyse architecturaal karakter



analyse architecturaal karakter



analyse architecturaal karakter



2 cOncept- en visievOrming



ruimtelijkheid / leesbaarheid / oriëntatie / perspectieven

behoud ondersteunende kernen 

ruimtelijkheid    

leesbaarheid en oriëntatie 

nieuwe perspectieven 

inkorten en opdelen circulaties 



met zicht op zee architecten en ontwerpers META architectuurbureau

materialisatie

duidelijke afwisseling tussen beglaasde delen / onbeglaasde wanden

een aparte materialisatie / kleurkeuze voor specifieke ruimtes 

gordijnen

daklichten

hout



perceptie

presentatie en verschijning gebouw

buitenruimte



organisatie

academie - zicht vanuit vide naar pianoklas en eerste verdieping



3 plAn gelijkvlOers

academie
 1 inkom muziek
  2 wachtruimte
 3 zaal 100 personen
 4 berging
 5 directie
 6 secretariaat
 7 leraarskamer
 8 grote klas (70 m2)
 9 kleine klas (45 m2)
 10 sanitair heren
 11 sanitair dames
 12 doorgang BKO
 13 poetsberging
 14 ehbo lokaal
 15 stooklokaal
 16 archief
BKO
 17 berging BKO
 18 sanitair lager
 19 sanitair kleuter
 20 inkom BKO
 21 vestiaire
 22 speelruimte 1
 23 speelruimte 2
 



academie:
 8 grote klas
 9 kleine klas
 10 sanitair heren
 11 sanitair vrouwen
 16 archief muziek
 24 berging
 25 vluchtweg
 26 lokaal woord

3 plAn eerste verdieping



academie - inkom + wachtruimte



academie - zicht vanuit vide naar pianoklas en eerste verdieping



BKO inkombalie



BKO - zicht vanuit speelruimte naar balie + hogere speelruimte



zicht vanuit eerste verdieping academie naar inkom BKO
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2 Uitgangspunten voor aanpassingen van de technieken 
Om een keuze te maken welke technieken vervangen moeten worden is onderstaande diagram 
opgesteld: 
 
Techniek Technische 

Levensduur 
[jaar] 

Energie 
verbruik en 

comfort 

Veiligheid Regel 
geving 

Indeling functie Aantal 
vervang-
punten 

CV-ketels 25 Optie Nee Nee Nee, wel extra 
capaciteit 
benodigd 

1,5 

Radiatoren 30 Optie, groter 
VO 

Nee Nee Ja 1,5 

Sanitaire toestellen 25 Nee Nee Nee Ja 1 
Waterleidingen 
+afvoeren 

30 Nee Nee Nee Deels 0,5 

Warm sanitair water 
bereiding 

15 Ja Nee  Nee  Deels 2,5 

Regeltechniek 15 Nee Nee Nee Optie 1,5 
Ventilatie 20 Optie, wtw 

gewenst 
Nee Ja Ja 3 

Verlichting 20 Optie, 
energiezuinig 

gewenst 

Nee Nee Ja 2,5 

Schakelmateriaal 
en kabelstructuur 

25 Nee Nee Nee Ja 1 

Brandmelding 15 Nee Ja Optie Ja 3,5 
Brandslang-
haspels 

20 Nee Ja Nee  Optie 1,5 

 
Conclusie wat betreft levensduur is dat de meeste technieken het einde van hun technische levensduur 
naderen. Omwille van het beschikbare budget zullen er echter keuzes gemaakt moeten worden.  
Deze zijn gemaakt op basis van het aantal vervangpunten. 
 
Als we kijken naar het aantal vervangpunten, met optie als 0,5 geteld, komen de volgende installaties 
voor aanpassing in aanmerking: 

- Uitbreiding CV-vermogen 
- Brandmelding 
- Warm sanitair water bereiding 
- Ventilatie 
- Verlichting 
- Regeltechniek, is als enige alleen maar verouderd. 

 
Daarnaast zijn de volgende aanpassingen noodzakelijk als gevolg van indelingswijzigingen: 

- Radiatoren 
- Sanitaire toestellen, met lokale aanpassingen leidingen 
- Schakelmateriaal en kabelstructuur 

 
 
  

5 technieken 

Volgende installaties komen in aanmerking voor vervanging

- Uitbreiding CV-vermogen

- Brandmelding

- Warm sanitair water bereiding

- Ventilatie

- Verlichting

- Regeltechniek, is als enige alleen maar verouderd

Aanpassingen noodzakelijk tgv indelingswijzigingen

- Radiatoren

- Sanitaire toestellen, met lokale aanpassingen leidingen

- Schakelmateriaal en kabelstructuur

Optionele installatietechnische aanpassingen en voorzieningen

- Vervanging bestaande cv-ketels

- Plaatsen zonneboiler

- Aanwezigheids- en CO2-detectie ventilatie



6 AkOestiek 

Algemeen

Het ontwerp zal voldoen aan de norm NBN-S01-400-2 - akoestische criteria voor school-

gebouwen.  

Er werd duidelijk gesteld door de bouwheer dat het gaat om een muziekacademie en niet 

om een conservatorium, en dat er geen geluidswand voorzien wordt langs het treinspoor.

Architecturaal zijn volgende opties genomen die akoestisch positief zijn:  

- algemeen akoestisch absorberend plafond

- duidelijke lokaal-indeling met splitsing van de functies en maximale mogelijk 

 heid om terzelfdertijd verschillende kunstopleidingen te hebben, samen met het  

 BKO.

- ventilatiesysteem met beperkt buitenlawaai

Luchtgeluidisolatie (NBN norm nr 5)

Contactgeluidisolatie (NBN norm nr. 6)

Gevelisolatie (NBN norm nr. 7) 

Installatiegeluid (NBN norm nr. 8)

Nagalmtijd en absorptie (NBN norm nr.9)

Geluidsafstraling naar de omgeving -  normering Vlarem

Zaalakoestiek - theatertechniek

Vloeroppervlakte: 171 m²        -          Volume van de zaal: 650 m³

We kunnen besluiten dat het volume van de voorziene zaal een voldoende akoestische 

performantie heeft.

 

7 stAbiliteit 

Zaal
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9 prOces - bOuwkOst

Hoofdstuk     totaalprijs  (euro) 

00. bouwplaatsvoorziening    47.700,00 euro  

01. afbraakwerken en herstellingen    53.731,61 euro  

02. ruwbouwwerken     213.066,29 euro  

03. binnenafwerking    418.332,76 euro  

04. technieken fluïda    298.200,00 euro  

05. technieken elektro    222.500,00 euro  

06. binnenschilderwerken    30.697,70 euro  

07. buitenschilderwerken    37.572,23 euro 

 

TOTAAL excl. BTW (euro):    1.321.800,58 euro

Totale oppervlakte bruto (m2)    2.579,00 m2

Totaalprijs per m2 (euro/m2)    512,72 euro /m2




